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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania pn.:
J«Budowa ciggdw pieszych | pieszo-rowerowych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 794 w
miejscowosci Smolen” przeznaczyé $rodki pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.
Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe d.a.-projekt Biuro Projektow Drog, Ulic | Mostdw - Krakow. Przewiduje sie realizacje
robot w trybie ustawy Prawo budowlane. Dla ww. inwestycji uzyskano decyzje Wojewody
Slagskiego o pozwoleniu na roboty budowlane nr65/20 z dnia 16.10.2020 r. znak:
IFXV.7840.2.9.2020.

Realizacja rob6t budowlanych trwa od dnia 21.03.2024 r.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie branz:
drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, zwiazane]j z realizacja umowy,
ktdra zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane dia
zadania opisanego w p. 1 ninigjszego OPZ. Ustuga obejmuje swiadczenie ustugi z zakresu
petnienia nadzoru inwestorskiego branzowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ.

3. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ swiadczony, nalezy zapewni¢ m.in. ptynna realizacje umowy na
roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie
budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dla ktdérych nadzér inwestorski bedzie
petit nadzdr oraz terminowy odbiér robét budowtanych.

Ustugi, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach umowy, to prowadzenie nadzoru i kontroli robdt
budowlanych w branzach, zleconych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany przygotowywac raporty na poszczegodinych
etapach realizacji zadania oraz sprawowaé kontrole finansowg i przygotowywac zwiazane z nig
rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach przewidywane koszty na réznych
etapach wdrazania i realizacji zadania.

4, STAN ISTNIEJACY

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa $élaskiego, powiat zawiercianski,
gmina Pilica, miejscowosé Smolen, DW nr 794 jest to droga taczaca miasto Koniecpol w
wojewddztwie Slaskim z miastem Krakdw w wojewddziwie matopolskim. Obszar, na ktorym
planowana jest przedmiotowa inwestycja, potozony jest w przewazajacej czesSci na obszarze
ozhakowanym jako obszar zabudowany. W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Na przedmiotowym odcinku DW zlokalizowane sa zjazdy indywidualne i zjazdy
publiczne oraz skrzyZzowania z drogami gminnymi.
DW nr 794 jest droga klasy G o przekroju ix2. Nawierzchnia jezdni DW 794 jest w zlym stanie
technicznym. Wystepuja liczne spekania i nierdwnoéci oraz faty Swiadczace o wykonywaniu
remontdw czastkowych. Odwodnienie w stanie istniejacym realizowane jest poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne do istniejacych rowdéw przydroznych oraz przepustdéw pod drogg i
zjazdami. Teren w granicach objetych inwestycia jest terenem uzbrojonym w infrastrukture
techniczna.
Teren nie jest objety wplywami gorniczymi- zgodnie z obowigzujacym MPZP.
Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy
o nastepujgcych parametrach:

» dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 6-6,5 m,

» pobocza gruntowe o szerokasci od 0,5 m do 1,50 m.
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5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje budowe chodnika | ciggu pieszo -
rowerowego wraz z budows odwodnienia w ciggu drogi wojewddzkiej nr 794 na odcinku od km
40+557,63 do km 42+573,38 w miejscowosci Smolen. Ponadto przewiduje sie wymiane warstw
bitumicznych nawierzchni - warstwe scieralng SMA 115 PMB 45/80-80 oraz warstwe wiaZzacq
SMA 16W PMB 45/80-80. Pobocze przewiduje sie umocni¢ materiatem z frezowania. Zjazdy do
wykonania z betonowej kostki brukowej. Przebudowie podlega infrastruktura w postaci sieci
teletechnicznej, a budowie oswietlenie uliczne. W ramach zadania przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych prac:
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Remont nawierzchni DW 794 - wymiana warstw bitumicznych,

Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewddzkiej,

Remont poboczy,

Wykonanie rowow odwadniajgcych,

Budowa zbiornikdw retencyjnych podziemnych w formie skrzyn rozsaczajacych,
Budowa chadnika,

Budowa ciagu pieszo - rowerowego,

Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

Budowa zatoki autobusowej,

Budowa peronu przystankowego,

Przebudowa wlotdow skrzyzowan,

Budowa kanalizacji deszczowej,

Budowa zbiornikow retencyjnych, odparowujacych naziemnych,

Rozbidrka - likwidacja istniejgcego przepustu pod drogg wojewddzka,

Budowa oswietlenia ulicznego,

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i Swiattowodowej kolidujacej z
inwestycja,

Wycinka drzew i krzewow w niezbednym zakresie,

Wyznaczenie przejsc¢ dla pieszych,

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i picnowego

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Termin rozpoczecia Swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego w zakresie branz: drogowej,
sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej: od dnia 16.04.2025 r. natomiast termin
zakonczenia $wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego w zakresie j.w.: do dnia 31.12,2025 r.
z mozliwoscia wezedniejszego rozwiazania badz wydiuzenia umowy w zaleznosci od faktycznego
terminu zakoriczenia realizacji robdt budowlanych i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie platnoéci za $wiadczenie ustugi maksymalnie 1 raz w miesigcu, wg rzeczywistej
ilosci pobytoéw inspektora nadzoru.

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego
nastepujace dokumenty { w wersji elektronicznej):

B
>
»

>

dokumentacje projektowa dla w/w zadania

decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacii
przedmiotu zamdbwienia

protokoty, miesigczne raporty itp. zwigzane z realizacja zadania przez zespot inspektorow
nadzoru inwestorskiego z okresu od rozpoczecia robdt budowlanych do dnia 15.04.2025
r.

Wykonawca umowy jest zobowiazany naleZzycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem osdb niepowolanych oraz jest za nig
odpowiedziainy az do momentu jej zwrotu Inwestorowi po zakonczeniu umowy.
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8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda pelni¢ swe obowigzki przy s$cistej wspbtpracy z

a)

b)

e)

f)

g)

h)

)

Zamawiajacym oraz bedg zobowiazani do:

petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie i obowiazujgcymi
przepisami. Inspektorzy WNadzoru Inwestorskiego bedg prowadzié¢ kontrole jakosci
materiatdw | robdt oraz postepu prac, realizowanych w ramach umowy na roboty
budowlane, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz
kompletnosci wymaganych dokumentdw;

znajomosci i przestrzegania zapiséw umowy, ktdra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawcg robdt budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowigzkéw Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego;

wspotpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu od Wykonawcy robdt postanowien umowy na
roboty budowlane;

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdow, zwigzanych z realizacjg zadania
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, wtym udziatu w przygotowaniu raportow
i sprawozdan, sporzadzanych przez Zamawiajacego;

weryfikacji dokumentéw i dokumentacji, przygotowywanych i przekazywanych przez
Wykanawce robdt budowlanych oraz przestrzegania termindw weryfikacji przedmiotowych
dokumentdw, zgodnie z ponizszym opisem; dla pozostalych dokumentéw, przyjmuje
sig, ze termin weryfikacji przez nadzor inwestorski wynosi maksymalnie do 10 dni
kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania.
O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwlocznie.

i. dokumenty do rozliczenia czesciowego/koncowego przekazane przez Wykonawce robét -

weryfikacja do 8 dni kalendarzowych;

ii. dokumenty do zatwierdzenia materiatow — weryfikacja do 5 dni kalendarzowych;
pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentéw, przygotowanych przez Wykonawce
robdt, niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdw dziennych, tygodniowych,
miesiecznych i kwartalnych wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robdt (w raportach
miesiecznych | kwartalnych nalezy ujmowac rowniez postep robdt w ukladzie narastajgcym)
Zz przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych robot, w odniesieniv do
harmonogramu, raportow pogodowych | wszystkich innych dokumentéw, stworzonych
w zwigzku z realizacja zadania.
kazdorazowego potwierdzania podpisem wszystkich dokumentow, ktoére Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego sa zobowiazani do sprawdzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami umowy;
kazdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwlerdzania badz opiniowania dokumentacji
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robdt, a takze sprawdzania
kompletnodci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych
dokumentow, w szczegoinosci pod katem zgodnosci z obowigzujacymi  przepisami
i zasadami wiedzy technicznej;
dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat
istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycii drogowej/decyzji pozwolenie na
budowe/zatoszenia robdt;
$cistej wspOlpracy z Wykonawcami ushigi nadzoru autorskiege | uzyskiwania od
Wykonawcow ustugi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego, po wczesniejszej akceptacii przez Zamawiajacego; W przypadku wystgpienia
Wykonawcy o uzgodnienie rozwiazania réwnowainego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy
Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, 2e okreslone w dokumentacji parametry stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dia zrealizowania inwestycji o okreslonym
standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametrow stanowig o réwnowaznosci przy
doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz wszystkie
okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne i musza byé spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i speinit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawg do
uzgodnienia rozwigzania zamiennego.
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k)

n)
0)

p)

q)

8.2,

8.3.

sprawdzenia | zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez
Wykonawcdw ustugi nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci
przediozonej dokumentacji, z przedstawieniem rekomendacii do przyjetych rozwigzan
projektowych, majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwiazan, wywierajacych wplyw
na realizacje robdt oraz wskazanla czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na
budowie), nalezy klasyfikowal jako nadzor autorski czy btad projektowy, uzupelnienie lub
omytke;
wspierania Wykonawcy w uzyskiwaniu uzgodniedn i zatwierdzenn wydawanych przez
instytucje zewnetrzne, w szczegolnosdci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow przebudowy
sieci uzbrojenia terenu;
prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikow zaangazowanych do
realizacji robét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng, wystarczalnosci
érodkéw podjetych przez Wykonawce, majacych na cele terminows realizacje umowy na
roboty budowlane;
prowadzenia biezacej analizy sytuacji, zwigzanej z realizacjg zadah, monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdw, ryzyka i zagrozen dla jego pomyslnego przebiegu.
niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich okalicznosciach mogacych mieé¢ wplyw na
prawidtowg i terminowg realizacje robdt budowlanych;
przestrzegania zasady, iz przeptyw informacji pomiedzy stronami odbywa sie drogg
korespondencyjng, tzn. na pismie. Wszelka korespondencja, jak réwniez wszelkie
dokumenty (kazdy egzemplarz | kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajgcemu
musza by¢ podpisane;
szczegdtowe] kontroli jakosci i terminowosci wykonywanych robdt z potwierdzeniem
w raportach miesiecznych, protokotach z rad technicznych i rad budowy.
uczestnictwa w radach technicznych/radach budowy - na kazde wezwanie Zamawiajgceqgo
oraz w momencie intensyfikacji robot.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg zobowigzani do wypelniania obowiazkdw
wynikajacych z zawartej umowy, przepisow prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej,
w szczegdlnosci uczestniczyC bedzie w odbiorach robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
w prébach i badaniach wykonywanych przez Wykonawce, zatwierdzania materiatow, co
zostanie potwierdzone podpisem wtasciwego inspektora nadzoru.
Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Koordynatora {art. 27 ustawy Prawo
budowlane), bedacego jednoczesnie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego branizy drogowei.
Inspektor Koordynator oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, peini¢ beda m.in. obowigzki
wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Inspektor
Koordynator bedzie koordynowat czynnosdl inspektordw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy.

9. WYMAGANIA -~ ETAP BUDOWY - WYMAGANIA FORMALNE

W trakcie realizacji robdt budowlanych nadzor inwestorski bedzie zobowigzany do:

a)

b)

d)
e)

ustanowienia  inspektordéw nadzoru w zakresie brani: drogowej, sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz teletechnicznej dia zrealizowania zadania, ktérzy petni¢ bedg
obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z poézZniejszymi
zmianami. Nadzdér nad robotami bedzie obejmowal wszystkie roboty konieczne do
wykonania danego zadania. O terminach odbioréw robdt zanikajacych, czesciowych oraz
odbioru koficowego, nadzor powiadamia pisemnie inwestora;

zaopatrzenia swoich inspektoréw w niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
rzeczoznawcow | specjalistdw, jesdli zajdzie taka potrzeba;

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robét budowlanych wszelkich informacji i wyjasnier,
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych;

kontroli zgodnosci prowadzonych robdt budowlanych z dokumentacija projektowa;
sprawdzenia wykonanych rob6t i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robét
i Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania
prac, jakie nalezy objac pregramem naprawczym;

zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisdéw bhp i ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robédt, a takze
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9)

h)

kontroli zabezpieczenia budynkdw i obiektdw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot
budowlanych, w tym kontrolowania sposcbu i stanu monitorowania przez Wykonawce robdt
budowlanych stanu technicznego ww. obiektéw, w tym drdg, stuzacych do transportu
technologicznege budowy;
oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnosci wykonania robdt, ktore
wykraczajg poza kosztorys ofertowy kazdego z zadan, przedstawionych przez Wykonawce
robot budowlanych, w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku potwierdzenia
zasadnosci | koniecznosci wykonania robdt, wykraczajacych poza kosztorys ofertowy, nadzoér
inwestorski jest zobowigzany niezwiocznie opracowad protokdt z wszystkimi niezbednymi
dokumentami, wraz z uzasadnieniem koniecznosci wykonania danych robét. W przypadku
gdy sg to zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
nadzdr inwestorski jest zobowigzany opracowad stosowny Protokdt koniecznosci, na
podstawie przekazanych przez Wykonawce robot materiatdw, w oparciu o posiadana wiedze
i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgloszenia
Wykonawcy o koniecznodci wykonania robdt.  Przedmiotowy protokdt  koniecznoscl,
opatrzony podpisem wilasciwych inspektordow nadzoru i Wykonawcy robdt, winien zostac
przekazany inwestorowi za pismem we wskazanym powyzej terminie. W przypadku jegli
inwestor potwierdzi zasadno$¢ i koniecznosé¢ wykonania danych robot, protokot
koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego, bedzie podstawg do
wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych robdt. Protokdt koniecznosci powinien zostac
opracowany z nalezytg starannoscig i powinien zawieraé m.in.:

» date zdarzenia, zgtoszonego przez Wykonawce robot;

¥ date sporzadzenia protokotu;

» szczegdlowy opis zaistniate] sytuacji ze szczegGlowym uzasadnieniem koniecznosc
wykonania danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ze stosowna opinig wiasciwego inspektora nadzoru;

» niezbedne dokumenty, potwierdzajgce zaistniatg sytuacje {np. badania, notatki, szkice,
rysunki, pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);

» przedmiar robdt, ze szczegdtowym wyliczeniem ilosci poszczegdlnych pozycii;

» kosztorys szczegdtowy; Wzor protokotu bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

na wezwanie Zamawiajacego oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem robdt uczestnictwa

w naradach koordynacyjnych na budowie;

zlecania Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow lub

robét budzacych watpliwoéé, co do ich jako$ci oraz nadzorowania pobierania prébek.

W przypadku, jezeli przeprowadzone badania przesgdzg, ze wady w robotach nie wystapity,

Wykonawca bedzie miat prawo Zzadac od Nadzoru inwestorskiego zwrotu poniesionych z tego

tytutu  kosztéw. W przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg zaistnienie wad lub

niezgodnoéci z  tredcig  dokumentacji  proiektowej, wykonane roboty nalezy
rozebraé/doprowadzié do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami

DM.00.00.00 i whasciwych STWIORB, W takim przypadku koszty poniesie Wykonawca robdt.

10. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT

BUDOWLANYCH

10.1. W trakcie realizacji robdt budowlanych nadzor inwestorski bedzie zobowliazany m.in. do:

a)

b)

c)
d)

stosowania sie do zalece i przestrzegania obowiazujgcych przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem;

prowadzenia reguiarnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét budowlanych, wbudowywanych materiatéow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacja projektowg oraz praktyka inzynierska;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw;

sprawdzenia i dopuszczenia materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania | wykorzystania przy realizacji robdt budowlanych,
zatwierdzenia dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
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f)
g)

h)

3

K)

p)
a)
r)
5)
t)

wnioskowania ¢ usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robdt budowlanych, ktéra zachowuje sie niewlaséciwie, jest niekompetentna {ub niedbata
w swojej pracy oraz materialébw, ktore nie spetniajg wymagan zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz tych, ktore nie beda uzyte podczas budowy;

zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych;
zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wigczajac roboty tymcezasowe zaproponowane przez Wykonawce robdt budowlanych;
sporzadzania raportdw z wykonanych odcinkow prébnych i przekazywaniu ich wraz z opinig
Kierownikowi Projektu;

wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami
zaspokojenia podwykonawcoéw wykonawcy Robdét budowlanych, w przypadku, gdyby
naleznoéci tych podmiotdw nie zostaly przez wykonawce Robdt budowlanych uregulowane;
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacji podwykonawcéw wykonawcy Robdt
budowlanych, ktérzy te roboty wykonali;

prowadzenia rejestru podwykonawcow wykonawcy Robdt budowlanych, podejmowanie
dziatann kontrolnych i prowadzenle monitoringu podwykonawcéw wykonawcy Robot
budowlanych, sprawdzanie prawidtowosci i kompletno$ci wnioskéw  dotyczacych
zatwierdzenia podwykonawcow wykonawcy Robdt budowlanych, a w szczegdlnosci wartosci
i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy Robdt
budowlanych;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencijalnych
raszezen ze strony wykonawcy Robdt budowlanych i stron trzecich i informowaniu o tym
Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji i sposoboéw zapobiegania tym
roszczeniom niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od powziecia informacji;
niezwtocznego (nie pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia informadji)
powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robdt
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacig projektowa i specyfikacjami
a stanem faktycznym na terenie budowy;

rozpatrywania roszczeh oraz powiadomien o roszczeniach wykonawcy Robét budowlanych
i przedstawienie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z peing dokumentacia
dotyczacy roszczenia;

powiadomienia wykonawcy Robét budowlanych o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych i termindw ich wykonania;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez wykonawce Robdt budowlanych
dokumentdw, w tym harmonogramow i programaow;

kontroli zgodnosci przebiegu robdt z obowiazujacym harmonogramem oraz terminowosci ich
wykonania;

uczestniczenia w wykonywanych przez wykonawce Robét budowlanych pomiardow, badan
oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu prob na terenie budowy;

potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb,
wtasnorecznym podpisem na karcie badan i pomiardéw oraz protokotach pobierania prébek;
potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych robét przez wykonawce
Robét budowlanych i sporzadzonych przez wykonawce dokumentdw, polegajgcego na
poswiadczenia usuniecia wad przez wykonawce Robdt budowlanych;

10.2. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym migjscu

identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

11. WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH

11.1. Nadzdr inwestorski bedzie zobowiazany do sprawowania kontroli rozliczer finansowych,

a)

b)

w szczegdlnosci w zakresie:

biezgcej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego, aktualnym harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych,
w odniesieniu do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawcg robdt budowlanych;
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

11.2.

11.3.

11.4,

potwierdzania szacunkowej umownej wartosci zrealizowanych robdt i sporzadzanych
dokumentow Wykonawcy;

potwierdzania kwot, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich
kalkulacji w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

dokonywania obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesiecznych zestawier ilosci
i wartosci wykonanych robdt; druki obmiarowe winny byé weryfikowane w terminie
zadeklarowanym w ofercie;

analizy i weryfikacji harmonogramow rzeczowo - finansowych zaawansowania prac
budowlanych, przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych. Harmanogramy
powinny by¢ sporzadzane co najmniej w zakresie miesiecznym i kwartalnym w kwotach
brutto;

kontroli prawidtowosci wystawiania faktur czesciowych za wykonane roboty budowlane oraz
kalkulacji kosztow robdt budowlanych, przygotowanych przez Wykonawce robot
budowlanych, zgodnie z umowg na roboty budowlane, nadzdr inwestorski jest zobowigzany
do sprawdzenia i potwierdzenia poprawnodci rozliczenia robdt budowlanych i przekazywania
potwierdzonych faktur do ZDW w Katowicach, celem zatwierdzenia do zaptaty w terminie
okreslonym w umowie, z zastrzezeniem, Zze wartoéé konicowa robdt nie moze przekroczyé
wielkosci srodkdw umownych przeznaczonych na realizacje robdt budowlanych;
przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentdow do rozliczenia korficowego, zgodnie
Z umowag o roboty budowlane i wymaganiami Zamawiajacego;

Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdt zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robdt jest szacunkowy. W zaleznoscl od faktycznych potrzeb,
co bedzie wynika¢ z postepu robét i stosownych dokumentdw, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnego aneksu — zmiany ilosci robot wykonywanych wzgledem ilosci robét
zatozonych do wykonania do wysokosci okreslonej w umowie. Rozliczenie ww. robot bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowe], okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
robdt dla kazdego z zada. W przypadku wystepowania przekroczed w pozycjach TER ponad
zatozone (oszacowane), Nadzor inwestorski przedstawi pisemne wyjasnienie jezeli sytuacja
bedzie wymagata i uzyska od Projektanta stosowne wyjasnienia.

Nadzér inwestorski bedzie zohowigzany do kontroli pracy podwykonawcow i kazdorazowego
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie
zgtoszonego badz nie zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robot
naleznosci, wynikajacych z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg robdt a
podwykonawcami.

Nadz6r inwestorski jest zobowigzany przygotowywad raporty miesieczne z postepu robét i
petnionego nadzoru, ktdrych szczegdiowy zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

12.INNE UWAGI

12.1.

a)

b)
c)

12.2.

a)
b)

c)

d)

W trakcie realizacji robdt budowlanych Nadzdr inwestorski nie ma upowaznienia do:
przyznania czesci robdt budowlanych lub odcinka robot innemu Wykonawcy, nie moze
zwolni¢  ktorejkolwiek ze stron z obowiazkdw, zobowigzan Iub odpowiedzialnosdi,
wynikajgcych z umowy na roboty budowlane,
zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu Zamawiajacego,
zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamowienie podstawowe na roboty budowlane dla
zadania;

W trakcie realizacji robdt budowlanych Nadzér inwestorski ma prawo wnioskowaé do
Zamawiajgcego o:
wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét budowlanych;
przeprowadzenie niezbednych badart i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;
zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robdt budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
zmiane terminu wykonania rob6t w umowie na rcboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robot budowlanych;
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akceptacje propozycji Wykonawcy robdt budowlanych odnosnie zmiany Kierownictwa
Wykonawcy robdt budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt
budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z oferts;

Zzmiane przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci,
harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawcy robét budowlanych;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

akceptacje przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu faktur czesciowych

i faktury konfcowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z robotami
fakturowanymi.

13.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z NADZOREM

INWESTORSKIM
13.1. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do:

a) =zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktdrym beda prowadzone roboty
budowlane, w zakresie pozwolen na realizacje robsét budowlanych;

b) przekazania dokumentacii, niezbednej do wykonania przedmiotu zamowienia, a bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego;

c) zapewnienia pomocy w zafatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat
Zamawiajacego jest przewidziany prawem lub tez udzielenia petnomocnictw do
reprezentacji formalnej w tych sprawach;

d} zapewnienia wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych;

g) zapewnienie wsparcia | wyjasnien ze strony projektantéw w zakresie opracowan
projektowych;

f)  wyznaczenia os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony

Zamawiajgceqo przy realizacji umowy.

14. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

14.1.

14.2.

Zadanie bedzie realizowane w Polsce na terenie miejscowosci Smoleid | gminy Pilica,
w wojewodztwie slaskim.

Przewidywany termin zakoficzenia éwiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego - zgodnie z pkt
6 OPZ.

15. PERSONEL

15.1.
15.2,

15.3.

Nadzor inwestorski bedzie powierzony osobie/oschom wskazanym w ofercie.

Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Nadzoru inwestorskiego na budowie
zapewnial sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania.
Czas pracy powinien by¢ dostosowany do potrzeb peinionej funkcji przy realizowanym
zadaniu, z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy | OPZ. Czas pracy powinien
obejmowac rowniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z
ustalen z rad technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.

Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy, aby nie powodowat on przerw w prowadzeniu
robét budowlanych i zobowiazuje Nadzdr inwestorski do bezzwilocznego przystgpowania do
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot budowlanych.

. Nadzér inwestorski bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezyta starannoscia,

a w szczegblnosci bedzie:

a) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia, majace wptyw na realizacje zadania;

b) dbat o kompletnosé korespondencji i prawidtowose przedstawionej dokumentacii;

c) potwierdzat wylacznie kwoty, ktére sz bezspornie nalezne Wykonawcy robét budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy [ zasady oszczednege
gospodarowania srodkami publicznymi;

d) nie dopuszczat do sytuacii, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe do roszczen Wykonawcy robdt budowlanych;

16. RAPORTY
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16.1. Wykonawca niniejszege zamowienia ma obowigzek sporzadzac raporty w czasie trwania
umowy na roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej.
1) Raporty miesieczne
Nadzdr Inwestorski przez caty okres trwania ustugi sporzadza raporty miesiecznie. Kazdy raport
miesieczny bedzie wyszczegblniat wykonane przez inspektora prace i kontrolne badania
laboratoryjne oraz bedzie informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakoéci robdt,
sprawach finansowych i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
i rozwigzaniach tych problemow, Raport bedzie zawierat m.in.:
a) opis postepu robdt i powstatych problemdw oraz rozwigzania tych probleméw;
b) zaangazowanie sit i srodkdéw Wykonawcy rabot budowlanych;
c) raport pogodowy dla dni, w ktorych prowadzone byly roboty budowlane;
d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robot w powiazaniu z planem na kazdy
miesiac;
f) harmonogram ptatnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
robot budowlanych oraz Nadzoru inwestorskiego;
g) graficzne przedstawienie postepu robdot w powigzaniu z harmonogramem;
h} fotografie dokumentujace postep robdt wykonane w sposdb pozwalajacy na pordwnanie
postepu robot;
iy wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcow;
j) informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);
k) aktualne szacunki kosztu konicowego na roznych etapach wdrazania i trwania zadania,
) wyniki kontroli finansowej zadania i zwigzane z nim rozliczenia,
2} Raport techniczny
Nadzor inwestorski przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na zadanie PrzedstaW|C|eIa
Zamawiajgcego) raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie
realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powaine zmiany
w dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych lub
wymagan dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawiera¢ m.in.:
a) zatozenia, w oparciu o ktore zostata opracowana dokumentacja projektowa;
b) zestawienie wszystkich nowych zatozedn projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany;
¢) zestawienie rysunkdow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegotowe wyrmniary
wszystkich robot do dnia sporzadzenia raportu;
d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robdt budowlanych, ktére bedg
wystepowaly w zwigzku z wprowadzona zmiang;
f) opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigzan;
g} nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym
zmianom projektowym w pordwnaniu z ofertg Wykonawcy robét budowlanych;
h) rysunki pokazujace doktadnag lokalizacje proponowanych zmian projektowych;
3) Raporty dotyczace sporu
Nadzér inwestorski przedtozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczgce sporu”:
a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spdr miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca rebot budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,
b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapity
w trakcie realizacji, w ktorych Wykonawca robdt budowlanych co prawda nie wszczat
sporu sadowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiern Nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego.
Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdtowy opis zdarzed i korespondendji
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne
dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu | stanowisk stron. Jedli nie bedzie
wynikato to z korespondencji Nadzor inwestorski bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie”
swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.
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4) Raport kehcowy
Po odbiorze korficowym robdt budowlanych, rozliczeniu robét oraz wykonaniu wszystkich

czynnosci opisanych umowa, w tym OPZ, inspektor nadzoru przedtozy zamawiajgcemu ,Raport
kofhicowy”, kkdrego zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

Przewiduje sie rozliczenie wg rzeczywistej ilosci pobytow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
budowie. Zamawiajacy przewiduie, ze minimalna wartosé catego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
stanowita nie mniej niz 70% wartosci z formularza wyceny.

Ptatnosci maksymalnie 1 raz w miesigcu.

18. Sposéb waloryzacji

1. W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dia oddania wzrostow [ub
spadkdw kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 4, Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesigcy, liczac od daty
zawarcia umowy. Dalsze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg odbywaly sig co & miesiecy.
Waloryzacji beda podlega¢ kwoty naleine Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaly ztozone przez Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajgcego w
terminie przed zaistnieniem przestanek do walaryzacji.

3. Podstawa waloryzacji bedzie wspdtczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw, ogfoszonego i
opublikowanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS, na stronie internetowej Urzedu.

4. ‘Wynagrodzenie podiegaé bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn = 0,56 x Ww/Wo,
gdzie:
Pn - wspdtczynnik waloryzacyijny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww -~ érednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dia
miesiaca, w kitorym nastepuje waloryzacja;
Wo - S$rednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okredlone dla
miesigca, w ktorym nastapito zlozenie oferty Wykonawcy.

5. Wystepujac © wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci
wynikajace z ostatnich dostepnych danych miesiecznych opublikowanych przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

6. W przypadku gdyby wskaznik, o ktdérym mowa w ust. 3, przestat byé dostgpny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

7. ‘taczna wartosé korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5% kwoty brutto
wskazanej w Umowie.

8, Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggnigcia limitu, o
ktdrym mowa w ust. 4.

9. Przez taczna wartosé korekt, o ktdrej mowa w ust. 4 nalezy rozumiec wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji wskazana ust. 4 nie wystarczy dla

oddania wzrostow lub spadkéw cen materiatdw lub kosztéw zwiagzanych z realizacig Zamowienia,

Strony przewiduja mozliwosé zwiekszenia wartosci tych korekt nie wigcej jednak niz tacznie do (+/-

) 10% kwoty brutto wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu,

Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktérej przedmiotem sa ustugi, | ktorej okres

obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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