
MIASTO OSTROŁĘKA 
Pl. Gen. J. Bema 1 
07-400 Ostrołęka 

 

Ostrołęka dnia 26.05.2025 r. 
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Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez 

rzekę Narew” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy 

Pzp).  

 

 Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 

2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z 

późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków 

zamówienia. 

 

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:  

Pytanie nr 1  

Dotyczy: Zgodnie SWZ, Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 2., ppkt. 3) sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł brutto.  

2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 4 000 

000,00 zł brutto. 

Wykonawca wnosi o zmianę SWZ w trybie art. 137 ust. 1, celem dopuszczenia do realizacji 

inwestycji większej ilości firm z posiadających mniejsze zdolności ekonomiczne lub finansowe 

na:  
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1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto.  

2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 400 

000,00 zł brutto.  

Powyższe kwoty są dostosowane do charakteru zamówienia w zakresie usług a nie 

wykonawstwa robót budowlanych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 2  

Wykonawca prosi o zmianę treści warunków udziału postępowaniu opisanych w rozdz. VII pkt. 

2 ppkt. 4) tir. 1) lit. a), pkt. 2 ppkt. 4 tir. 2) lp. 1 i 2 i 10 oraz Rozdz. XIX pkt. 2 ppkt. 2) lit. b SWZ 

w następujący sposób: 

Treść przed zmianą: 

Rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 4) tir.1) lit. a): 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi 

polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru nad realizacją co najmniej: 

a) 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie jednego 

obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o 

rozpiętości teoretycznej min. 60m.. 

 

Rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 4 tir. 2) lp. 1 i 2 

1. Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu) – 1 osoba 

 uprawnienia: Nie są wymagane  

doświadczenie: co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym, tj.  
Inżynier  Kontraktu/Inżynier  Rezydent/Dyrektor  Kontraktu 
/Kierownik Budowy w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 
realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m wraz z dojazdami, przy czym 
inwestycje te 
powinny być wykonane i prawidłowo ukończone oraz odebrane przez 
Inwestora; 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej – min. 1 osoba 

 uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń 

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji 
  Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się 
w okresie posiadania uprawnień budowlanych. 
doświadczenie: 
w realizacji jako Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych lub w 
nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub 
rozbudowy lub przebudowy min. jednego obiektu mostowego stałego (nie 
tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o 
minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m. 

10. Geotechnik – min. 1 osoba 

 uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i 
certyfikat Polskiego Komitetu Geotechnicznego 

doświadczenie: doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. G o długości 
min. 1 km (w jednym odcinku) lub budowie lub rozbudowie lub 
przebudowie min. jednego obiektu mostowego stałego (nie 
tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o 
minimalnej ilości przęseł – 5, w tym 1 przęsło o 
rozpiętości teoretycznej min. 60m 

 

Rozdz. XIX pkt. 2 ppkt. 2) lit. b. 

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ - MAX. 

ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 

• doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w 

nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości 

teoretycznej min. 60m. 

 

Treść po zmianie: 

Rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 4) tir.1) lit. a): 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi 

polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru nad realizacją co najmniej: 
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a) 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie jednego 

obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

estakady (nie kładki) o min. 1 przęśle posiadającym rozpiętość teoretyczną 

min. 60m.. 

Rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 4 tir. 2) lp. 1 i 2 

1. Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu) – 1 osoba 

 uprawnienia: nie są wymagane 

doświadczenie: co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym, tj.  

Inżynier  Kontraktu/Inżynier  Rezydent/Dyrektor  Kontraktu 

/Kierownik Budowy w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 

realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub 

przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), o 

min. 1 przęśle posiadającym rozpiętość teoretyczną min. 60 m. tj. 

mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) przy czym inwestycje 

te powinny być wykonane i prawidłowo ukończone oraz 

odebrane przez Inwestora; 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej – min. 1 osoba 

 uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń 

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej/Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się 

w okresie posiadania uprawnień budowlanych. 

doświadczenie: 

w realizacji jako Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych lub 

w nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy 

lub rozbudowy lub przebudowy min. jednego obiektu mostowego 

stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

estakady (nie kładki) o min. 1 przęśle posiadającym rozpiętość 

teoretyczną min. 60 m. 

10. Geotechnik – min. 1 osoba 

 uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i 

certyfikat Polskiego Komitetu Geotechnicznego 

doświadczenie: doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadania polegającego na 

budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. 

G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) lub budowie lub 

rozbudowie lub przebudowie min. jednego obiektu mostowego 

stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady 

(nie kładki) o min. 1 przęśle posiadającym rozpiętość teoretyczną 

min. 60 m. 
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Rozdz. XIX pkt. 2 ppkt. 2) lit. b. 

 

 

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY MOSTOWEJ - MAX. 

ILOŚĆ PUNKTÓW – 10. 

• doświadczenie w realizacji jako Kierownik budowy/Kierownik robót mostowych lub w 

nadzorowaniu jako Inspektor nadzoru branży mostowej budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 

estakady (nie kładki) o min. 1 przęśle posiadającym rozpiętość teoretyczną min. 60 m. 

 

Proponowana zmiana warunków udziału w postępowaniu uzasadniona jest dążeniem do 

zapewnienia proporcjonalności i niedyskryminacyjności warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie bowiem z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu powinny być 

proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia. Wymóg dotyczący liczby przęseł może być uznany za 

nadmierny jeśli nadrzędnym aspektem technicznym jest realizacja przęsła o określonej 

rozpiętości. Wymóg dotyczący liczby przęseł może eliminować wykonawców posiadających 

doświadczenie w realizacji przęseł o dużej rozpiętości, ale w obiektach o mniejszej liczbie 

przęseł. 

Pozostawienie zapisów Rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 4) tir. 1) lit. a), pkt. 2 ppkt. 4 tir. 2) lp. 1 i 2 i 10 

oraz Rozdz. XIX pkt. 2 ppkt. 2) lit. b SWZ bez zmian w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie 

możliwości ubieganie się o zamówienie wykwalifikowanym podmiotom przygotowanym do 

realizacji zamówienia co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców ( art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp ). 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z rozdz. VI ust.1 pkt. 2. SWZ Okres gwarancji i rękojmi za wady będzie wyznaczony 

zgodnie z ofertą przetargową Wykonawców robót budowlanych. W informacji z otwarcia ofert 

dot. Wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót brak jest informacji nt. wskazania okresu 

gwarancji i rękojmi za wady zaproponowanych przez Wykonawców. Prosimy o informację, 
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jakie okresy zaproponowali poszczególni Wykonawcy celem odpowiedniego oszacowania 

wartości usługi dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. 

Odpowiedź: Przewiduje się maksymalny okres gwarancji – 84 miesiące.  

 

Pytanie nr 4  

Zgodnie z rozdz. VI SWZ termin wykonania zamówienia obejmuje termin zakończenia robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi 

24 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, podczas gdy 

zgodnie z § 4. Umowy termin realizacji obejmuje również Rozliczenie finansowe trwające 2 

miesiące od zakończenia rzeczowego. Prosimy o ujednolicenie zapisów. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SWZ – okres realizacji zadania wynosi 26 miesięcy.  

 

Pytanie nr 5 

W nawiązaniu do zapisów 

a. pkt. 2.1.1 OPZ o treści „Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji 

Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi w przypadku ich wystąpienia podczas 

realizacji zadania” 

b. pkt. 2.8.3 OPZ o treści „Opiniowania, wyceny oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

nad robotami podobnymi i zamiennymi (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) 

w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania” 

c. § 15 ust. 4 pkt. 2 Umowy o treści: „Pełnienie (bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi, zamiennymi w 

przypadku ich wystąpienia podczas realizacji Kontraktu” 

d. § 17 ust. 4 Umowy o treści: „Wynagrodzenie umowne będzie obejmowało także 

pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad 

robotami podobnymi i zamiennymi w przypadku ich wystąpienia” 

e. Pkt. 1 OPZ o treści:” Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji 

Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi, zamiennymi w przypadku ich 

wystąpienia podczas realizacji zadania. 

Zwracamy uwagę, iż brakuje definicji „robót podobnych i zamiennych”. Nie wiadomo, czy dane 

roboty są objęte zakresem umowy głównej, czy będą dodatkowymi zamówieniami, za które 

Wykonawca powinien jak najbardziej otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, ponieważ każda 
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dodatkowa usługa wykraczająca poza zakres pierwotnej umowy powinna być odpowiednio 

wynagrodzona. 

Prosimy o dookreślenie, czy roboty podobne i zamienne mieszczą się w zakresie rzeczowym i 

czasowym niniejszej umowy oraz nie powodują zwiększenia zakresu obowiązków 

wykraczającego poza uzgodniony harmonogram i zasoby. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, 

prosimy o usunięcie powyższych zapisów z SWZ/OPZ oraz umowy i wprowadzenie 

dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia robót 

podobnych i zamiennych. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Roboty podobne mogą wystąpić do wysokości 

20 000 000,00 zł netto.  

 

Pytanie nr 6  

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 Wzoru Umowy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 

budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” informujemy, iż sposób sformułowania 

terminu obowiązywania umowy nie spełnia wymogu zawierania umów w reżimie Prawa 

zamówień publicznych na czas określony i uniemożliwia skalkulowanie wysokości 

wynagrodzenia z uwzględnieniem czasu pełnienia obowiązków. Zamawiający nie dookreślił 

maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, co prowadzi do sytuacji, w której 

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty okres świadczenia Usługi. 

Powyższe może prowadzić do nieporównywalności ofert, a ponadto stwarza ryzyko obciążenia 

Wykonawcy konsekwencjami nieukończenia Inwestycji w planowanym terminie, nawet w 

przypadku gdy nastąpi to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r. V CSK 277/15: „Zgodnie z art. 

142 ust. 1 p.z.p. [aktualnie art. 434 ust. 1 PZP – przypis Wykonawcy], umowę w reżimie ustawy 

zawiera się na czas oznaczony (ustawowe wyjątki od tej zasady w okolicznościach sprawy nie 

występują). Terminem wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego 

może być zarówno data, oznaczona liczba jednostek czasu jak i oznaczone zdarzenie. Niemniej, 

jak wielokrotnie wskazano w orzecznictwie, dane przyszłe zdarzenie można traktować jako 

termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich 

oczekiwań oczywiście pewne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r., IV CR 

236/90, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 125). Termin oznaczony jako "zakończenie inwestycji" nie 
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jest w powyższym rozumieniu "pewny" zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia. Brak 

podstaw do odstąpienia od tego bezwzględnie obowiązującego przepisu także wówczas, gdy 

w umowie strony przewidziały klauzule zabezpieczające wykonywanie usług inżyniera 

kontraktu przez czas niezbędny dla zakończenia przedsięwzięcia, w szczególności wobec 

wydłużenia terminu wykonania robót przez wykonawców. Termin wykonania umowy musi być 

bowiem wskazany wprost i odpowiadać SIWZ. Piśmiennictwo dotyczące prawa zamówień 

publicznych podkreśla, że postanowienia SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie 

powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu 

realizacji umowy na niekorzyść wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników 

niezależnych od stron tego kontraktu 

W związku z powyższym prosimy o określenie maksymalnego świadczenia Usługi poprzez 

wskazanie daty lub maksymalnej ilości miesięcy obowiązywania Umowy, zgodnie z wymogiem 

z art. 434 ust. 1 PZP.  

Równocześnie wnosimy o modyfikację odpowiednich zapisów OPZ. 

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że okresy wskazane w § 4ust. 1 są okresami 

maksymalnymi i mogą ulec zmianie na mocy Aneksu do umowy uwzględniającego przyznanie 

Wykonawcy wynagrodzenia w wydłużonym okresie realizacji. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – 

okres realizacji zadania wynosi 26 miesięcy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 

zgodnie z warunkami umowy, przewidzianymi w §17 i §25 projektowanych postanowieniach 

umowy. 

 

 

PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE: 

1. Podpunkt 1) w Rozdziale VI „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

„1) Okres realizacji wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych wraz  

z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru 

końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczeniem 

finansowym umowy: 

a) Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2025-2027, 

b) Termin realizacji 26 miesięcy, 
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c) Orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla zadania 

inwestycyjnego objętego niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi 24 

miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

(zakończenie rzeczowe), 

d) Rozliczenie finansowe: 2 miesiące od zakończenia rzeczowego, 

e) Dokładne terminy będą określone po udzieleniu zamówienia publicznego na 

robotę budowlaną objętą przedmiotowym nadzorem inwestorskim,  

f) Czas realizacji niniejszego kontraktu może ulec zmianie proporcjonalnie do 

czasu realizacji robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie.”  

2. Punkt 3 w Rozdziale XIV „Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne 

dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów” otrzymuje brzmienie:  

„3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Kryterium oceny ofert – doświadczenie personelu Wykonawcy – zgodnie z 

załącznikiem nr 1a do SWZ; 

2) JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IX 

ust. 1 SWZ 

3) zobowiązanie innego podmiotu wraz z oświadczeniem tego podmiotu, o których 

mowa w Rozdziale X ust. 3 i ust. 6 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli 

dotyczy); 

4) oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w Rozdziale XI ust.3 SWZ  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeśli 

dotyczy); 

5) oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

zgodnie ze wzorem stanowiącym, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1b SWZ – 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ; 
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6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy); 

7) dowód wniesienia wadium; 

8) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa  (jeśli dotyczy).” 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia: Numer 

publikacji ogłoszenia: 279414-2025, Numer wydania Dz.U. S: 84/2025 

 

W załączeniu sprostowanie ogłoszenia:  

Numer publikacji ogłoszenia: 339653-2025 

Numer wydania: Dz.U. S: 101/2025 

Data publikacji: 27/05/2025 

 

Zmiany zostały uwzględnione w zmodyfikowanej treści SWZ.  

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 

 

 

 

Załączniki:  

1) Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana,  

2) Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia.   
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