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WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu z funkcją echokardiografii 

przezprzełykowej wraz z zewnętrzną stacją roboczą z oprogramowaniem do analizy badań 

echokardiograficznych - 1 kpl., znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.137.2024. 

 

   

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na 

podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2024r.poz. 1320 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie zewnętrznej stacji roboczej z oprogramowaniem do 

analizy badań echokardiograficznych, do osobnego pakietu/ części? 

 

 

Pytanie 2 

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa 

samej zewnętrznej stacji roboczej z oprogramowaniem do analizy badań echokardiograficznych odbyła 

się w terminie do dnia 31.12.2024? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o modyfikację zapisów 

umownych w tym zakresie. 

 

Pytanie 3 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca 

wystawi odrębną fakturę za dostawę zewnętrznej stacji roboczej z oprogramowaniem z terminem 

płatności 30 dni od dnia otrzymania FV. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o zmianę w treści § 6 ust. 1 od pkt 1) do pkt 5) projektu umowy określenia „opóźnienie” na 

„zwłokę”. Opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi. A zatem zwłoka to niewykonanie przez dłużnika świadczenia w terminie 

w wyniku okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Opóźnienie natomiast to każde 

niewykonanie zobowiązania w terminie. Przez zwłokę należy rozumieć zatem kwalifikowaną formę 

opóźnienia. Wykonawca, który nie wykonuje zobowiązania w terminie wyznaczonym w umowie w 

sprawie zamówienia publicznego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w zwłoce. 

Projektowana umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może przewidywać postanowień 

dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia. Należy jednak podkreślić, że komentowany zakaz nie ma 

charakteru bezwzględnego, co oznacza, iż w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami lub zakresem 

zamówienia zamawiający będzie mógł zastrzec odpowiedzialność wykonawcy z tytułu opóźnienia. 

Ciężar dowodu w tym wypadku będzie spoczywał na zamawiającym, tj. musi on wykazać, że pomimo 
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generalnego zakazu formułowania postanowień dotyczących odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

opóźnienia w realizacji zamówienia, w konkretnym przypadku istniała podstawa do tego, by takie 

postanowienie w umowie zamieścić. 

Analiza orzecznictwa KIO jeszcze na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (np. wyrok KIO z 

dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1585/19) pozwala uznać, że zastrzeżenie kar umownych tytułem 

opóźnienia często jest nieuzasadnione charakterem zamówienia i pociąga za sobą zbyt duże ryzyko po 

stronie wykonawcy. 

We wszystkich postępowaniach o zamówienia publiczne odpowiedzialność wykonawcy za 

niewykonanie w terminie zobowiązań powinna być związana ze zwłoką, czyli okolicznościami za które 

ponosi odpowiedzialność, natomiast opóźnienie powinno być wyjątkiem uzasadnionym 

okolicznościami lub charakterem zobowiązania.  

 

Pytanie 5 

Prosimy o zmianę treści § 6 ust. 2 projektu umowy na zgodną z treścią art. 436 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Umowa powinna określać: „łączną maksymalną wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony”. Obecne brzmienie § 6 ust. 2 projektu umowy określa maksymalną 

wysokość kar umownych za każde opóźnienie. Niezgodność z art. 436 pkt 3 ustawy PzP polega na tym, 

że § 6 ust. 2 projektu umowy powinien określać „łączną maksymalną”, którą strona (zamawiający) może 

dochodzić na podstawie (całej) umowy. W postępowaniach o zamówienia publiczne odpowiedzialność 

najczęściej spotykane są postanowienia np.: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wartości brutto, o której umowa w par. 2 ust. 2 umowy”. 

 

ODPOWIEDŹ na pytania 1-5: Zgodnie z SWZ. 
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