
RG.271.17.2024               Gorlice, dnia 30.09.2024 r. 

 

Zamawiający: 

GMINA GORLICE 

ul. 11 listopada 2 

38-300 Gorlice 

            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

Zmiana treści SWZ 

 

Dotyczy: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 270607K w km od 0+317,90 do km 0+406,00 

(obiekt mostowy w km 0+365,00) w miejscowości Szymbark, Gmina Gorlice” 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dopuszczenie celem spełnienia warunku SWZ Rozdział 

IX pkt 2 ppkt 4a) legitymowanie się doświadczeniem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy dwoma 

robotami budowlanymi, z których jedna robota polega na budowie obiektu mostowego o 

konstrukcji stalowej o rozpiętości przęsła min. 30 m i a druga robota polega na budowie obiektu 

mostowego o konstrukcji żelbetowej o rozpiętości przęsła min. 30 m, przy czym jeden z obiektów 

musi być o konstrukcji łukowej.  

Wykonawca pomimo wieloletniego doświadczenia przy realizacji inwestycji branży mostowej i 

posiadaniu m.in. referencji w zakresie budowy obiektu mostowego o konstrukcji łukowej – 

żelbetowej i rozpiętości przęsła 100m oraz referencji w zakresie budowy obiektu mostowego o 

konstrukcji stalowej i rozpiętości przęsła 48m, nie ma możliwości udziału w niniejszym zamówieniu 

ze względu na sztywno postawiony przez Zamawiającego warunek. Doświadczenie, które posiadamy 

daje gwarancje należytego i terminowego wykonania zamówienia, dlatego zwracamy się z 

wnioskiem o dopuszczenie legitymowania się doświadczeniem zgodnie z przedstawioną propozycją, 

celem zwiększenia konkurencyjności niniejszego postępowania. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści warunków udziału w postępowaniu.  

 

2. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 02.09., prosimy o udostępnienie SST KONSTRUKCJA 

STALOWA SYSTEMU PODWIESZENIA . 

SST KONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMU PODWIESZENIA ostała opublikowana na stronie 

prowadzonego postępowania 

 

3. Prosimy o udostępnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. 

Inwestycja charakteryzuje się tym, że docelowa organizacja ruchu polegać będzie tylko i wyłącznie 
na likwidacji znaków istniejących związanych z obecnymi ograniczeniami skrajni w rejonie mostu, 
nośności itp. – istnieje możliwość wyceny w oparciu o zamieszczone przedmiary. Projekt czasowej 



organizacji ruchu – Inwestor daje pole manewru Wykonawcy nie narzucając swojej wersji i 
przewiduje rozwiązanie Wykonawcy – jest to ujęte w przedmiarze robót i należy to zawrzeć w 
harmonogramie realizacji robót. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu, wyłączenie go z ruchu pieszego i 

pojazdów i poprowadzenie ruchu objazdami? 

Zakłada się w ramach projektu całkowite zamknięcie obiektu, wyłączenie go z ruchu i poprowadzenie 
ruchu objazdami. 

 

5. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego obiektu. 

W załączeniu inwentaryzacja (wyciąg). 

 

6. Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego, uzgodnień z 

gestorami sieci, pozwoleniem na budowę, pozwolenia wodnoprawnego 

Dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy po jego wyłonieniu. Zamieszczone dokumenty w pełni 
pozwalają na prawidłową wycenę robót, a to w chwili obecnej jest tematem nadrzędnym. 

 

7. Prosimy o uzupełnienia rysunku trasowania kabli sprężających. 

W dokumentacji jednoznacznie określono sposób prowadzenia kabli sprężających – sprężenie  
kablami prostoliniowymi. 

 

8. Prosimy o podanie zestawienia stali i armatury sprężającej, 

W dokumentacji jednoznacznie określono sposób prowadzenia kabli sprężających – sprężenie  
kablami prostoliniowymi. W poprzecznicach przewidziano niezbędne tuleje do prowadzenia kabli. W 
dokumentacji jednoznacznie wskazano (w części projektowej, jak i przedmiarowej), że na podstawie 
przedstawionych danych Wykonawca opracuje i zatwierdzi program sprężenia, w tym także dla 
wybranego systemu sprężenia opracuje projekt technologiczny, gdzie znajdzie się miejsce na 
elementy, o  które Oferent wnioskuje. Jest to celowe działanie, które umożliwi posługiwanie się 
dowolnym systemem (dotyczy Dostawcy) bez wskazywania lub sugerowania systemu przez 
Projektanta / Zamawiającego. 

 

9. Prosimy o podanie typu lin, ilości splotów, długości i nośności kabli sprężających 

Odpowiedź jak wyżej. 

 

10. Prosimy o podanie rodzaju zakotwień 

Odpowiedź jak wyżej. 

 

11. Prosimy o uzupełnienie schematu dylatacji 

Założono, podobnie jak w przypadku systemu sprężenia, że Wykonawca na podstawie 
przedstawionych danych opracuje i zatwierdzi projekt warsztatowy montażu dylatacji. Jest to celowe 
działanie, które umożliwi posługiwanie się dowolnym systemem (dotyczy Dostawcy) bez 
wskazywania lub sugerowania dostawcy dylatacji przez Projektanta / Zamawiającego. Podstawą jest, 
aby dylatacja na podporze 2 pracowała w zakresie +/- 5.5cm. 

 



12. Prosimy o podanie rodzaju oraz przesuwu dylatacji. 

Odpowiedź powyżej. 

13. Prosimy o uzupełnienie schematu łożyskowania 

W załączeniu schemat łożyskowania wraz z parametrami technicznymi. 

 

14. Prosimy o podanie ilości i rodzaju łożysk 

Odpowiedź powyżej. 

 

15. Prosimy o podanie minimalnych i maksymalnych obciążeń na łożyska 

Odpowiedź powyżej. 

 

16. Prosimy o podanie wartości przesuwów dla łożysk. 

Odpowiedź powyżej. 

 

17. Prosimy o dołączenie obliczeń posadowienia 

Zamieszczona dokumentacja pozwala na jednoznaczne określenie kosztów dla potrzeb ofertowania. 

 

18. Prosimy o uzupełnienie rysunku rusztu konstrukcji stalowej 

Pytanie nie posiadające podstaw – brak rusztu konstrukcji stalowej. 

 

19. Prosimy o uzupełnienie rysunku rozwiązania szczegółu połączenia poprzecznicy z konstrukcją płyty 

Zawarto na załącznikach rysunkowych, zarówno poprzecznice skrajne, jak i pośrednie. 

 

20. Prosimy o uzupełnienie rysunku rozwiązania szczegółu połączenia łuku stalowego z płytą pomostu 

Projekt nie przewiduje bezpośredniego połączenia łuku stalowego z płytą pomostu. 

 

21. Prosimy o uzupełnienie rysunku poprzecznic podporowych 

Zawarto na załącznikach rysunkowych, zarówno poprzecznice skrajne, jak i pośrednie. 

22. Prosimy o uzupełnienie schematu odwodnienia 

Schemat zamieszczono na rysunkach ogólnych w sposób umożliwiający dokładną wycenę. Zarówno 
w części kosztorysowo – przedmiarowej, jak i w technicznej jednoznacznie wskazano, że projekt 
technologiczny opracuje i zatwierdzi na podstawie załączonej dokumentacji Wykonawca. 

 

23. Brak podanej grubości zasypki z pospółki pod fundamentami 

Zarówno w części kosztorysowo – przedmiarowej, jak i w technicznej jednoznacznie wskazano ilość 

robót do wyceny. 

 

24. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany projektu w zakresie wykonania konstrukcji łuków, pomostu i 

poprzecznic w całości z konstrukcji żelbetowej? 

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zmiany nieistotnie odbiegające od zatwierdzonego PZT / 
PB, jednocześnie takie, które nie wpłyną na jakość przedmiotu zamówienia (parametry i jakość nie 
gorsza, niż w zamówieniu, przy czym należy brać pod uwagę korzyści i jakość wynikającą na etapie 
wykonawstwa, jak i później na etapie utrzymania). Żadna zmiana nie może mieć wpływu na cenę 



(niedopuszczalny wzrost kosztów), jednak zastrzega się prawo weryfikacji przez Zamawiającego, czy 
ewentualna zmian nie wymaga redukcji ceny stosownie do przedstawionych propozycji zmian. 

 

25. Prosimy o udostępnienie informacji na temat ilości oznakowania pionowego i poziomego w celu 

kalkulacji wykonania docelowej organizacji ruchu. 

Inwestycja charakteryzuje się tym, że docelowa organizacja ruchu polegać będzie tylko i wyłącznie 

na likwidacji znaków istniejących związanych z obecnymi ograniczeniami skrajni w rejonie mostu, 

nośności itp. – istnieje możliwość wyceny w oparciu o zamieszczone przedmiary 

 

26. Zgodnie z formułą BUDUJ postępowania prosimy o podanie średnic prętów podwieszających wraz 

z podaniem ich długości „pin to pin” 

Ze względu na możliwość stosowania dowolnego systemu dowolnego Producenta (system 

posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym) 

Zamawiający i Projektant nie narzucają tak dokładnych danych. Założenie jest takie, że Wykonawca 

w oparciu o podaną siłę (max. obl. 1300 kN) zastosuje wybrany przez siebie system. W przedmiarze 

uwzględniono zapłatę za opracowanie i uzgodnienie projektu technologii podwieszenia, który to 

projekt będzie zawierał właśnie takie szczegóły, o jaki wnosi oferent. Zamieszczone dane pozwalają 

na prawidłową wycenę 

 

 

27. Prosimy o zamieszczenie wyciągu z obliczeń wykonanego w ramach projektu technicznego. 

Potrzebne do wyceny wyniki obliczeń (nośność podwieszeń, siła sprężająca, nośności łożysk, 

przesuwy łożysk, przesuwy dylatacji) zostały udostępnione. Są to wszystkie dane obliczeniowe 

(wyniki), które są konieczne do wyceny i innych nie ma potrzeby zamieszczać 

 

 

28. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu budowalnego 

przez organy administracji architektoniczno-budowlanej wraz z prawomocną ostateczną decyzją 

zezwalającą na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniem na budowę oraz udostępnienie 

w/w dokumentów.  

Zamawiające jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu oraz prawomocnej, ostatecznej decyzji 
ZRID. Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy 
komplet dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 

29. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga utrzymania ruchu pieszych lub ruchu 

samochodowego na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu mostowego – czy w ramach oferty 

należy wycenić budowę utrzymanie oraz rozbiórkę obiektu tymczasowego.  

W ramach zamówienia Inwestor nie przewiduje budowy mostu objazdowego, ani kładki 
tymczasowej. Przewiduje się, aby Wykonawca opracował i zatwierdził projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, w którym głównie skoncentruje się na poprowadzeniu (oznakowaniu i utrzymaniu, 
a po budowie likwidacji) objazdu uwzględniającego możliwość ruchu związanego z budową. 
Stosowana pozycja rozliczeniowa została przewidziana w przedmiarze robót. 

 

30. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień dla branży gazowej oraz czy 

przedstawiony Projekt Budowlany został zatwierdzony przez Polska Spółkę Gazownictwa oraz 

udostępnienie wszelkich posiadanych uzgodnień.  



Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 

31. Z uwagi na zastosowanie w projekcie branży gazowej rur dn 50 mm prosimy o informację czy 

średnica ta została zawarta w uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa. Z doświadczenia 

Wykonawcy wynika że podana średnica jest niewystarczająca dla analogicznego zakresu. 

Minimalna stosowana średnica to rury dn 63.  

Ze względu na ważność warunków technicznych i uzgodnień 1 rok, a w związku z planowaną 
realziacją zamówienia w roku 2025 w chwili obecnej trwa procedura recertyfikacji / uaktualnienia 
warunków jakie posiada Zamawiający. Przyjęta średnica jest zgodna z pierwotnymi warunkami.  

 

32. Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego dla zaprojektowanej inwestycji.  

Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 

33. Prosimy o przekazanie szczegółowych rozwiązań projektowych w zakresie dylatacji obiektu w tym 

przede wszystkim projektowanego przesuwu – w udostępnionej dokumentacji występują 

rozbieżności w zakresie typu dylatacji (wskazana jest dylatacja modułowa oraz mechaniczno-

bitumiczna) w obecnej sytuacji niemożliwe jest przygotowanie rzetelnej oferty przez Wykonawców 

z uwagi na możliwe rozbieżności w zakresie wycen.  

Założono, podobnie jak w przypadku systemu np. sprężenia, podwieszenia, że Wykonawca na 
podstawie przedstawionych danych opracuje i zatwierdzi projekt warsztatowy montażu dylatacji. 
Jest to celowe działanie, które umożliwi posługiwanie się dowolnym systemem (dotyczy Dostawcy) 
bez wskazywania lub sugerowania dostawcy dylatacji przez Projektanta / Zamawiającego. Podstawą 
jest, aby dylatacja na podporze 2 pracowała w zakresie +/- 5.5cm. W przedmiarze zawarto stosowną 
pozycję rozliczeniową. Ustala się ostatecznie montaż dylatacji modułowych. 

 

34. Prosimy o przekazanie szczegółowych rozwiązań projektowych w zakresie łożysk w tym przede 

wszystkim projektowanego przesuwu oraz obciążeń oraz w zakresie przebiegu kabli sprężających 

w obecnej sytuacji niemożliwe jest przygotowanie rzetelnej oferty przez Wykonawców z uwagi na 

możliwe rozbieżności w zakresie wycen.  

Założono, podobnie jak w przypadku systemu np. sprężenia, podwieszenia, że Wykonawca na 
podstawie przedstawionych danych opracuje i zatwierdzi projekt warsztatowy montażu łożysk. Jest 
to celowe działanie, które umożliwi posługiwanie się dowolnym systemem (dotyczy Dostawcy) bez 
wskazywania lub łożyska odpowiadały parametrom zawartym na udostępnionym rysunku 
łożyskowania mostu. W przedmiarze zawarto stosowną pozycję rozliczeniową. 

 

35. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie 2 faktury częściowe w okresie 

wykonania robót budowlanych, wystawione w terminach i zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 2 -3) Umowy 

tj. odbiór częściowy stanu zaawansowania robót wykonanych do dnia 31.06.2025 r., odbiór 

częściowy stanu zaawansowania robót wykonanych do dnia 31.12.2025 r. czy dopuszczalne jest 

fakturowanie częściowe miesięczne lub kwartalne. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu rozliczenia. 

36. Z uwagi na przesłaną szczegółowość pytań oraz zakres już udostępnionej dokumentacji prosimy o 
przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni – w celu prawidłowego i rzetelnego przygotowania 
ofert przez Wykonawców.  



Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania uwzględniając termin potrzebny wykonawcom na 
zapoznanie się z odpowiedziami i przygotowanie oferty. 

 
37. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej 
W załączeniu dokumentacja badań podłoża gruntowego 

 
38. Prosimy o udostępnienie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID 
Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 
39. Prosimy o udostępnienie decyzji wodnoprawnej 
Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 
40. Czy Zamawiający posiada wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji (pozwolenia, po-

rozumienia, uzgodnienia, warunki itp.) 
Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 
 

41. Prosimy o udostępnienie warunków przebudowy gazociągu oraz uzgodnionego przez PSG projektu 
przebudowy gazociągu. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do 
realizacji inwestycji. W związku z planowanym rozpoczęciem robót na rok 2025 zamawiający na dzień 
podpisania Umowy posiadał będzie prolongowane uzgodnienie (zarówno warunki, jak i uzgodnienie 
z PSG posiada ważność 1 rok). 

 

42. Czy Zamawiający zawarł porozumienie z PSG niezbędne do rozpoczęcia robót związanych z 

przebudową gazociągu 

Odpowiedź jak w pytaniu powyżej. 

 

43. W celu sporządzenia właściwej wyceny, mając na uwadze ryczałtowy charakter rozliczenia, 

prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego mostu w zakresie: 

- rysunków gabarytowych przyczółków oraz płyty ustroju nośnego 

niezbędne wymiary zawarto na rysunkach ogólnych i konstrukcyjnym (zbrojeniowym). Podane tam 

dane są wystarczające do wyceny, jak i do wykonania konstrukcji. 

 

- rysunku cięgien podwieszających z podaną siłą w cięgnach, długościami cięgiem w osi sworzni, klasą 

stali  

ze względu na możliwość stosowania dowolnego systemu dowolnego Producenta (system 

posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym) 

Zamawiajacy i Projektant nie narzucają tak dokładnych danych. Założenie jest takie, że Wykonawca 

w oparciu o podaną siłę (max. obl. 1300 kN) zastosuje wybrany przez siebie system. W przedmiarze 

uwzględniono zapłatę za opracowanie i uzgodnienie projektu technologii podwieszenia. 

 

- rysunku łożysk wraz z podaniem wartości sił działających na łożysko oraz kierunków przemieszczeń 



w załączeniu 

 

44. Prosimy o weryfikację ilości stali konstrukcyjnej w pozycjach przedmiarowych dotyczących łuków 

oraz poprzecznic – dział 8.1.1 oraz 8.1.2. Według wyliczeń Wykonawcy łączny ciężar wynosi ok. 

100 t. (Wg przedmiaru 44,6 t) 

Brak podstaw do uwzględnienia tak dużej ilości, którą sugeruje Oferent.  
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że przedmiar stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy do 
oszacowania wartości przedmiotu umowy, niestanowiący podstawy do rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zaś ewentualne rozbieżności w szczególności ilościowe co do 
poszczególnych pozycji, nie będą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy 

 

45. Czy Zamawiający wymaga budowy mostu objazdowego na czas prowadzenia robót 

W ramach zamówienia Inwestor nie przewiduje budowy mostu objazdowego, ani kładki 
tymczasowej. Przewiduje się, aby Wykonawca opracował i zatwierdził projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, w którym głównie skoncentruje się na poprowadzeniu (oznakowaniu i utrzymaniu, 
a po budowie likwidacji) objazdu uwzględniającego możliwość ruchu związanego z budową, a 
jednocześnie będą z niego korzystać mieszkańcy przyległej miejscowości. Stosowana pozycja 
rozliczeniowa została przewidziana w przedmiarze robót. 

 

46. Czy Zamawiający wymaga budowy kładki pieszej na czas prowadzenia robót 

Odpowiedź jak wyżej. 

 

47. Czy Zamawiający dopuści zmiany w rozwiązaniach ustroju nośnego nie wymagające zmiany 

pozwolenia na budowę / decyzji ZRID (zmiany nieistotne w myśl Prawa Budowlanego). Koszty 

związane z dokumentacją zamienną oraz odpowiedzialność za wprowadzone zmiany ponosi 

Wykonawca. Zmiany pozwoliłyby na ograniczenie kosztów budowy oraz usprawnienie procesu 

budowy. 

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zmiany nieistotnie odbiegające od zatwierdzonego PZT / 
PB, jednocześnie takie, które nie wpłyną na jakość przedmiotu zamówienia (parametry i jakość nie 
gorsza, niż w zamówieniu, przy czym należy brać pod uwagę korzyści i jakość wynikającą na etapie 
wykonawstwa, jak i później na etapie utrzymania). Żadna zmiana nie może mieć wpływu na cenę 
(niedopuszczalny wzrost kosztów), jednak zastrzega się prawo weryfikacji przez Zamawiającego, czy 
ewentualna zmiana nie wymaga redukcji ceny stosownie do przedstawionych propozycji zmian. 

 

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę posadowienia mostu na posadowienie pośrednie za 

pomocą pali 

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zmiany nieistotnie odbiegające od zatwierdzonego PZT / 
PB, jednocześnie takie, które nie wpłyną na jakość przedmiotu zamówienia. Informuje się 
jednocześnie, że przedmiotowy projekt został opracowany z myślą o tym, aby była możliwość 
wykonania obiektu bez konieczności mobilizacji sprzętu ciężkiego i stosunkowo dużego gabarytowo, 
jakim jest palownica – ze względu na stosunkowo duże utrudnienia logistyczne (stosunkowo wąskie 
i nieprzejezdne drogi gminne, ciasne skrzyżowania itp.). Ponieważ pojawiła się taka możliwość (w 
miarę korzystne warunki gruntowe), zaproponowano posadowienie bezpośrednie z wymianą gruntu 
w przestrzenie pod fundamentem ograniczone w rzucie grodzicami współpracującymi z 
fundamentem (stosunkowo nieduże naprężenia w gruncie pod podstawą dodatkowo współprac z 
grodzicami). Rozwiązanie to zastało już zastosowane, jego zastosowanie okazało się trafne głownie 
logistycznie na innych obiektach mostowych w niedalekiej odległości. W PRZYPADKU JEDNAK, GDYBY 
WYKONAWCA ZŁOŻYŁ TAKI WNIOSEK, ZOSTAŁ BY ON ROZPATRZONY I ZAOPINIOWANY POZYTYWNIE 



POD WARUNKIEM LOGISTYCZNYM ORAZ BRAKU PRZECIWSKAZAŃ Z PUNKTU WIDZENIA DECYZJI 
ŚRODOWISKOWEJ I WODNOPRAWNEJ. NE DOPUSZCZA SIĘ JEDNAK REZYGNACJI ZE ŚCIANEK 
SZCZELNYCH. 

 

49. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie pozwolenia na realizację zadania  

Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 

50. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego  

Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 

 

51. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – badań 

podłoża i opinii geotechnicznej  

Dokumentacja „Geotechniczne warunki posadowienia” stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

52. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej  

Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji 

 

53. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kompletu STWIORB  

Dokumentacja STWIORB jest elementem załącznika nr 6 do SWZ – dokumentacja projektowa i jest 

dostępna na stronie prowadzonego postępowania.  

 

54. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie zestawienia sił pozwalających na dobór 

odpowiednich łożysk  

Udostępnia się rysunek z kompletem danych dotyczących łożyskowania obiektu. Zwraca się uwagę, 
że Wykonawca opracuje i zatwierdzi szczegółowy projekt oparty na zastosowanych łożyskach 
(parametry techniczne szczegółowe dostosowane do wymagań proponowanego Producenta) – w 
przedmiarze zawarto stosowną pozycję rozliczeniową 

 

55. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie szczegółów dotyczących rodzaju dylatacji, zakresu 

ich pracy oraz STWIORB  

Założono, podobnie jak w przypadku systemu sprężenia, że Wykonawca na podstawie 
przedstawionych danych opracuje i zatwierdzi projekt warsztatowy montażu dylatacji. Jest to celowe 
działanie, które umożliwi posługiwanie się dowolnym systemem (dotyczy Dostawcy) bez 
wskazywania lub sugerowania dostawcy dylatacji przez Projektanta / Zamawiającego. Podstawą jest, 
aby dylatacja na podporze 2 pracowała w zakresie +/- 5.5cm. 

 

56. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rysunków istniejącego obiektu  

Udostępniono inwentaryzację mostu jako załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ. 

 



57. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wszystkich warunków oraz uzgodnień z 

gestorami, których sieci podlegają zabezpieczeniu, lub przebudowie w ramach realizacji zadania  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do 
realizacji inwestycji 

 

58. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dysponuje rozpoznaniem podłoża 

geotechnicznego odpowiednim dla zakresu zagłębienia ścianek szczelnych wokół fundamentów ?  

Zamawiający zamieścił badania podłoża gruntowego 

 

59. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany posadowienia 

obiektu ?  

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zmiany nieistotnie odbiegające od zatwierdzonego PZT / 
PB, jednocześnie takie, które nie wpłyną na jakość przedmiotu zamówienia. Informuje się 
jednocześnie, że przedmiotowy projekt został opracowany z myślą o ten sposób, aby była możliwość 
wykonania obiektu bez konieczności mobilizacji sprzętu ciężkiego i stosunkowo dużego gabarytowo, 
jakim jest palownica – ze względu na stosunkowo duże utrudnienia logistyczne (stosunkowo wąskie 
i nieprzejezdne drogi gminne, ciasne skrzyżowania itp.). Ponieważ pojawiła się taka możliwość (w 
miarę korzystne warunki gruntowe), zaproponowano posadowienie bezpośrednie z wymianą gruntu 
w przestrzenie pod fundamentem ograniczone w rzucie grodzicami współpracującymi z 
fundamentem (stosunkowo nieduże naprężenia w gruncie pod podstawą dodatkowo współprac z 
grodzicami). Rozwiązanie to zastało już zastosowane, jego zastosowanie okazało się trafne głownie 
logistycznie na innych obiektach mostowych w niedalekiej odległości. W PRZYPADKU JEDNAK, GDYBY 
WYKONAWCA ZŁOŻYŁ TAKI WNIOSEK, ZOSTAŁ BY ON ROZPATRZONY I ZAOPINIOWANY POZYTYWNIE 
POD WARUNKIEM LOGISTYCZNYM (warunek braku zagrożenia i uszkodzeń w związku z transportem 
palownicy) ORAZ BRAKU PRZECIWSKAZAŃ Z PUNKTU WIDZENIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I 
WODNOPRAWNEJ. NE DOPUSZCZA SIĘ JEDNAK REZYGNACJI ZE ŚCIANEK SZCZELNYCH 

 

60. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji pomostu z 

betonowego sprężonego na zespolony, stalowo-żelbetowy ?  

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zmiany nieistotnie odbiegające od zatwierdzonego PZT / 
PB, jednocześnie takie, które nie wpłyną na jakość przedmiotu zamówienia (parametry i jakość nie 
gorsza, niż w zamówieniu, przy czym należy brać pod uwagę korzyści i jakość wynikającą na etapie 
wykonawstwa, jak i później na etapie utrzymania). Żadna zmiana nie może mieć wpływu na cenę 
(niedopuszczalny wzrost kosztów), jednak zastrzega się prawo weryfikacji przez Zamawiającego, czy 
ewentualna zmian nie wymaga redukcji ceny stosownie do przedstawionych propozycji zmian. 

 

61. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji 

konstrukcji dźwigarów łukowych ?  

Dopuszczalne pod warunkami jw. 

 

62. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ruchu (pieszego i kołowego) dla zakresu 

objętego inwestycją?  

W ramach zamówienia Inwestor nie przewiduje budowy mostu objazdowego, ani kładki 
tymczasowej. Przewiduje się, aby Wykonawca opracował i zatwierdził projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, w którym głównie skoncentruje się na poprowadzeniu (oznakowaniu i utrzymaniu, 
a po budowie likwidacji) objazdu uwzględniającego możliwość ruchu związanego z budową. Z 



objazdu jednocześnie będą korzystać mieszkańcy przyległej miejscowości. Stosowna pozycja 
rozliczeniowa została przewidziana w przedmiarze robót. 

63. Czy w ofercie przetargowej należy zawrzeć koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji 

autobusowej?  

W ofercie nie należy ujmować kosztów wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej 

 

64. Jeżeli na czas prowadzenia robót należy wprowadzić tymczasową komunikację zastępczą, Wyko-
nawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający posiada uzgodnienia z tym związane oraz jakie 
stawki obowiązują w związku z powyższym?  

Zamawiający nie wymaga wprowadzania tymczasowej komunikacji zastępczej na czas prowadzenia 
robót. 

 

65. Czy Zamawiający wymaga wykonania obiektu tymczasowego (kładki lub wiaduktu)? Jeżeli tak, 
proszę o określenie konkretnych wymagań z tym związanych.  

W ramach zamówienia Inwestor nie przewiduje budowy mostu objazdowego, ani kładki 
tymczasowej. 

 

66. Czy Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń zastępczych w ramach realizacji inwestycji ? Jeśli 
tak, prosimy o określenie ilości, gatunków oraz wieku lub średnicy sadzonek  

Zamawiający nie wymaga wykonania nasadzeń zastępczych 

 

67. Czy Projekt Czasowej Organizacji Ruchu oraz jego zatwierdzenie należy do zakresu Wykonawcy, 
który należy również wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty?  

Tak, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w składanej ofercie. 

 

68. Czy Projekt Docelowej Organizacji Ruchu oraz jego zatwierdzenie należy do zakresu Wykonawcy, 
który należy również wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty?  

Nie. 

 

 

69. Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego? Jeśli tak, w jakim 
wymiarze?  

Nie dotyczy. 

 

70. Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić koszt nadzoru saperskiego? Jeśli tak, w jakim wy-
miarze?  

Nie dotyczy 

 

71. Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić koszt nadzoru środowiskowego? Jeśli tak, w jakim 
wymiarze?  

Zgodnie z załączonym przedmiarem 

 



72. Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić koszt nadzoru geologicznego? Jeśli tak, w jakim wy-
miarze?  

W trakcie prowadzenia wykopów fundamentowych. 

73. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie operatu dendrologicznego  

Roboty należy wycenić wg załączonego przedmiaru 

 

74. Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji sąsiedniego terenu – dróg i budynków, któ-
rych koszty należy uwzględnić w wycenie?  

Tak, zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji. Z zasady jest to zalecane z punktu widzenia 
ewentualnych szkód powstałych na etapie realizacji. Wykonawca winien posiadać polisę na wypadek 
powstałych szkód zarówno w odniesieniu do posesji prywatnych, jak i dróg istniejących. Dlatego 
zwraca się uwagę na konieczność dostosowania środków transportu do istniejącej sieci drogowej. 

 

75. Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wskazanie miejsca odwózki materiałów pozyska-
nych z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania lub wykorzystania  

Miejsce odwózki materiałów możliwych do ponownego wbudowania będzie każdorazowo ustalane 
indywidualnie w zależności od rodzaju i ilości materiału. 

 

76. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy materiał pozyskany z wycinki należy do Wyko-
nawcy, czy do Zamawiającego?  

Do Wykonawcy 

 

77. Jeżeli materiał pozyskany z wycinki należy do Zamawiającego, proszę o jednoznaczne określenie 
miejsca odwózki drewna  

Nie dotyczy 

 

78. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej  

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej 

 

79. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kosztorysu inwestorskiego  

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kosztorysu inwestorskiego 

 

80. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, jaki Zamawiający przewiduje budżet inwestorski na 
przedmiotowe zadanie  

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kwoty przeznaczonej na realizację zadania przed końcem 
terminu składania ofert. 

 

81. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszty 
związane z próbnym obciążeniem obiektu ?  

Wg załączonego przedmiaru zamiennego 

 

82. Zwracamy się z prośbą o podanie klas ekspozycji, stopnia mrozoodporności oraz wodoszczelności 
betonu dla każdego elementu konstrukcyjnego  



Zgodnie z PT. 

 

83. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania montażu prób-
nego konstrukcji stalowej ?  

Przedmiar przewiduje taką pozycję 

 

84. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zamianę barier z H2W1 na 
H2W2 ?  

Pod warunkiem udokumentowania zgodności z obowiązującymi przepisami (normą, WT itd.) 

 

 

85. Proszę o udostępnienie rysunku studni wpadowej wraz z osadnikami.  
Studnia wpadowa została wycofana z zakresu. Roboty należy wycenić wg załączonego przedmiaru. 

 
 
86. Wykonawca w celu przygotowania rzetelnej oferty, zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu 

przetargu o co najmniej 14 dni licząc od momentu udostępnienia odpowiedzi przez Zamawiają-
cego  

Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania uwzględniając termin potrzebny wykonawcom na 
zapoznanie się z odpowiedziami i przygotowanie oferty. 

 

 

87. W zakresie § 1 ust. 5 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje na możliwą sprzeczność wewnętrzną 
niniejszego postanowienia umownego. Projektowane postanowienie umowne w swojej treści 
wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umownymi a załącznikami de-
cydujące znaczenie mają postanowienia umowne. Natomiast w końcowym fragmencie postano-
wienie to zawiera sformułowanie „z wyłączeniem postanowień zawartych w załącznikach do niej”. 
Tym samym powstaje sytuacja, w której rozbieżności pomiędzy załącznikami a umową należy roz-
strzygać w oparciu umowę, jednak „z wyłączeniem” (a więc uwzględniając) postanowień zawar-
tych w załącznikach do niej. Wykonawca wnosi o zmianę treści tego postanowienia, co usunie 
mogące powstać wątpliwości interpretacyjne na etapie realizacji umowy. 

W ocenie Zamawiającego zapis pozostaje jednoznaczny, zaś przedstawiona interpretacja nie znaj-
duje odniesienia do literalnej treści zapisu.  

W razie rozbieżności pomiędzy treścią umowy, a treścią któregokolwiek z załączników o których 
mowa w ust. 2 decydujące znaczenie ma treść dokumentu umowy. Równocześnie, mając na uwadze 
że załączniki stanowią integralną część umowy, w celu wykluczenia powoływania się na nie jako treść 
umowy, w razie istnienia rozbieżności, zastrzeżono że treść załącznika lub załączników podlega w 
takiej sytuacji wyłączeniu w zakresie objętym rozbieżnością.    

 

 

88. W zakresie § 5 ust. 2 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy wysłanie korespondencji 
na jeden ze wskazanych w niniejszym postanowieniu adresów będzie traktowane jako skutecznie 
doręczone,  

Wysyłanie korespondencji mailowej może skutecznie odbywać na jeden ze wskazanych adresów. 
Korespondencja pisemna może odbywać się wyłącznie na adres Urzędu Gminy Gorlice podany w 
umowie.   

 



89. W zakresie § 6 ust. 3 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy propozycja zmiany 
na stanowisku kluczowym ma nastąpić w każdym przypadku choroby, czy tylko w przypadku cho-
roby długotrwałej – jeżeli tylko w przypadku choroby długotrwałej Wykonawca prosi o informację, 
jaki okres trwania choroby będzie zobowiązywał Wykonawcę do zmiany na stanowisku kluczo-
wym,  

Zmiana kluczowego specjalisty w trybie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1 umowy powinna nastąpić w 
przypadku choroby w wymiarze mogącym wpływać na możliwości prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia i możliwość faktycznego wykonywania przez kluczowego specjalistę obowiązków wyni-
kających z przyjętej na siebie funkcji. Ocena okoliczności w tym zakresie należy do Wykonawcy, przy 
czym Zamawiający dysponuje uprawnieniami określonymi w § 6 ust. 4.  

 

 

90. W zakresie § 6 ust. 7 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że zatwierdzanie przez Zama-
wiającego terminów urlopów pracowników Wykonawcy może prowadzić do naruszenia po-
wszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Ustalając plan urlopów w pierwszej kolejności 
Wykonawca kieruje się ciążącym na pracodawcy obowiązkiem zapewnienia właściwej organizacji 
pracy w ramach swojej struktury. Wykonawca musi ustalić plan urlopów w porozumieniu z każ-
dym z pracowników, a nie w porozumieniu z Zamawiającym. Uzależnienie zaplanowania urlopu 
od uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego może prowadzić do dezorganizacji pracy Wykonawcy, 
jak również naruszać konstytucyjne i kodeksowe prawo pracownika do wypoczynku. Należy rów-
nież wskazać, że projektowane postanowienie umowne jest nieprecyzyjne – mimo że odnosi się 
do specjalistów kluczowych, to nie wiadomo, czy zatwierdzenie terminów urlopów ma się odnosić 
wyłącznie do specjalistów kluczowych, czy też do wszystkich pozostałych pracowników, których 
urlopy mogą wpływać na termin urlopu specjalisty kluczowego. Wykonawca wnosi o skreślenie 
projektowanego postanowienia umownego, jako zbyt szerokiego uprawnienia Zamawiającego, 
nie znajdującego potwierdzenia w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych, zwłaszcza 
na gruncie prawa zamówień publicznych,  

Urlopy opisane w § 6 ust. 7 dotyczą wyłącznie głównych specjalistów, co jednoznacznie wynika z 
treści postanowienia umownego i jednoznacznie zmierza wyłącznie do zapewnienia ciągłości w wy-
konywaniu czynności istotnych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.  

Zamawiający w żaden sposób nie ingeruje w prawa pracownicze, zaś konieczność zapewnienia od-
powiedniej obsady stanowisk kluczowych specjalistów również wyłącznie może wpłynąć pozytywnie 
na organizację pracy w trakcie realizacji zamówienia.  

 

Nie sposób stwierdzić na jakiej podstawie wywodzi się, że zatwierdzenie terminów urlopów miałoby 
odnosić się do wszystkich pozostałych pracowników, których urlopy mogą wpływać na termin urlopu 
specjalisty kluczowego. Treść zapisu w żaden sposób na interpretację taką w ocenie Zamawiającego 
nie pozwala.  

 

Zaznaczyć przy tym należy, że urlopy opisane w § 6 ust. 7 umowy mają charakter ogólny i dotyczą 
wszystkich kluczowych specjalistów, w tym wykonujących swoje czynności na podstawie innej niż 
stosunek pracy, jeśli przewidziano dla nich możliwość udzielania przerw w świadczeniu usług , ma-
jących charakter odpowiedni dla urlopu pracowniczego.  

 

 

91. W zakresie § 10 pkt 6 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o weryfikację, czy ustawą powołaną w 
tym punkcie powinna być ustawa Prawo ochrony środowiska, czy jednak ustawa o odpadach,  

Zmienia się treść § 10 pkt 6 załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 



„6) Unieszkodliwienia materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania lub 

wykorzystania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; Wykonawca staje się 
posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach. 

 

92. W zakresie § 13 ust. 7 pkt 2 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o usunięcie projektowanej 15%-
centowej minimalnej wartości zmiany robót zamiennych/dodatkowych wskazując, że taka regula-
cja w sposób niekorzystny może kształtować uprawnienia Wykonawcy. Wykonawca powinien 
mieć możliwość wnioskowania o dodatkowe wynagrodzenie w każdej sytuacji, gdy zaistnieje ko-
nieczność wykonania robót zamiennych/dodatkowych. Projektowana regulacja w sposób nieuza-
sadniony przerzuca ryzyko wykonania robót zamiennych/dodatkowych wyłącznie na Wykonawcę, 
jeżeli wartość tych robót nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

Zgodnie z art. 455 ust. 2 PZP dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postę-
powania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, 
w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charak-
teru umowy.  

Wobec powyższego zapis umowny nie stanowi minimalnej wartości robót zamiennych, ale stanowi 
uzupełnienie przywołanej wyżej regulacji w zakresie wykraczającym poza dopuszczalną wysokość 
zmian przewidzianą w ustawie, o czym świadczy zapis że zmiany w tym zakresie są „również” do-
puszczane.  

 

93. W zakresie § 13 ust. 13 pkt 5 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zwiększenie maksymalnego 
limitu zmiany wynagrodzenia z 2% do 7% wskazując, że dynamiczne zmiany na rynku spowodo-
wane epidemią COVID-19 i konfliktem zbrojnym na Ukrainie powodują, że projektowany limit 2% 
może być nieadekwatny do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Podwyższenie tego 
limitu do 7% zabezpieczy właściwie zarówno interes Zamawiającego jak i Wykonawcy i ograniczy 
ryzyko rażącego pokrzywdzenia którejś ze stron umowy. 

W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2025 oraz usta-
lonym, przewidywanym poziomem inflacji w 2025 roku w wysokości 5%, treść § 13 ust. 13 otrzymuje 
brzmienie:  
 
„13. Dopuszcza się również zmiany wynagrodzenia (ceny brutto) w przypadku zmiany ceny materia-
łów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w następujących okolicznościach i na następu-
jących zasadach: 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wy-
nagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, 

2) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku, gdy ceny towa-
rów i usług zmienią się o co najmniej 5 % w stosunku do ogłoszonego przez Główny 
Urząd Statystyczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w któ-
rym miał miejsce dzień otwarcia ofert w postępowaniu, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia mogą zostać wprowadzone po upływie 6 miesięcy od 
dnia otwarcia ofert i mieć miejsce nie częściej niż jeden raz na kwartał, 

4) zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia jeszcze nie-
zapłaconego, 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi łącz-
nie: 

a) obniżenie wynagrodzenia – o różnicę między rzeczywistym, procentowym obniże-
niem cen o którym mowa w pkt 2 a wartością 5 % - nie więcej jednak niż o 2% wyna-
grodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy  określonego w ust. 2, z 
wyłączeniem sytuacji w której następuje rezygnacja z realizacji części zamówienia,  

b) podwyższenie wynagrodzenia – o różnicę między rzeczywistym, procentowym pod-
wyższeniem cen o którym mowa w pkt 2, a wartością 5 % - nie więcej jednak niż o 



2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy  określonego w 
ust. 2. 

 
Zmiany cen w zakresie przewidywanej inflacji winny być brane pod uwagę przez Wykonawcę przy 
kalkulowaniu oferty. Równocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie dalszej zmiany 
wynagrodzenia do 7% bowiem brak jest przesłanek sugerujących możliwość wzrostu cen towarów i 
usług w wymiarze do 12% w odniesieniu do cen obecnych.” 

 
 

94. W zakresie §18 ust. 1 pkt 1 lit. e Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że przerwa 
w realizacji robót wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

Zamawiający potwierdza, że §18 ust. 1 pkt 1 lit. e wzoru umowy dotyczy sytuacji, gdy przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
95. W zakresie § 18 ust. 1 pkt 2 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o poszerzenie katalogu przesłanek 

do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w taki sposób, aby Wykonawca mógł również odstą-
pić od umowy z powodu nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów, pomimo uprzed-
niego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do tych czynności i wyznaczeniu dodatkowego 
7-dniowego terminu.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Umowa zawiera procedurę na wypadek 
bezpodstawnego niewyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru, która w pełni zabezpiecza 
interesy Wykonawcy.   

 
 

96. W zakresie § 2 ust. 5 pkt 5 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu:  
(…)jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót – projekt zamienny sporządzony przez autora projektu którego dotyczy zmiana za-
wierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie) – jeżeli dotyczy, 
zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akcepta-
cji w formie pisemnej: 

a) nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany,  

b) Zamawiającego.  

 
i zastąpienie go następującym zapisem: 

 
(…)jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót – projekt zamienny sporządzony przez osobę o wymaganych uprawnieniach 

projektowych, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie) 

– jeżeli dotyczy, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki 

wymaga akceptacji w formie pisemnej: 

a) nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany,  

b) Zamawiającego.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. 

 

 

97. Celem odpowiedniego doboru łożysk garnkowych prosimy o uszczegółowienie schematu 

łożyskowego obiektu, wymaganej nośności pionowej ( obliczeniowej lub charakterystycznej), sił 

poziomych dla łożyska stałego oraz jednokierunkowych dla łożysk ruchomych. 

Załącza się rysunek łożyskowania z podaniem szczegółów technicznych. Nadmienia się o konieczności 
opracowania i zatwierdzenia projektu technologicznego stosownie do zapisów przedmiaru robót. 



 

98. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie długości wieszaków w osiach sworzni wraz z podaniem 

ich średnicy oraz wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Ze względu na możliwość stosowania dowolnego systemu dowolnego Producenta (system 
posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym) 
Zamawiajacy i Projektant nie narzucają tak dokładnych danych. Założenie jest takie, że Wykonawca 
w oparciu o podaną siłę (max. obl. 1300 kN) zastosuje wybrany przez siebie system. W przedmiarze 
uwzględniono zapłatę za opracowanie i uzgodnienie projektu technologii podwieszenia 

 

 

99. Prosimy o udostępnienie SST dla łożysk oraz dylatacji przewidzianych na obiekcie. 

Załącza się stosowne SST. 

 

100. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojem podłużnym, który przewiduje 

zastosowanie dylatacji mechaniczno-bitumicznej oraz przedmiarem, który wskazuje zastosowanie 

dylatacji modułowej. 

Ustala się ostatecznie, że należy stosować dylatacje modułowe 

 

101. Prosimy o określenie parametrów systemu sprężania dotyczących typu zakotwień przewidzianych 

dla konstrukcji oraz trasy kabli sprężających płytę. 

Ze względu na możliwość stosowania dowolnego systemu dowolnego Producenta (system 
posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym) 
Zamawiajacy i Projektant nie narzucają tak dokładnych danych. Założenie jest takie, że Wykonawca 
w oparciu o podaną siłę zastosuje wybrany przez siebie system. W przedmiarze uwzględniono zapłatę 
za opracowanie i uzgodnienie projektu technologii podwieszenia. Podkreśla się, że mamy do 
czynienia z prostoliniowym przebiegiem kabli, w związku z czym nie ma potrzeby podawania 
szczegółów trasowania jak dla kabli krzywoliniowych 

 

102. Z uwagi na zakres zamówienia, którego częścią zasadniczą jest budowa mostu o konstrukcji 

łukowej oraz wymagane jest również doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 

7 lat przed terminem składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie obiektu mostowego o konstrukcji łukowej, żelbetowo - stalowej o rozpiętości przęsła min. 

30 m, prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami 

(rozdział IX, pkt. 4, ppkt.b) oraz ppkt. c)) na poniżej proponowany sposób: 

b) kierownik budowy - tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Prawo budowlane”, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 

specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego 

samorządu zawodowego. 

 kierownik robót - tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Prawo budowlane” lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu 

zawodowego. 



c) Wymagania dotyczące doświadczenia: 

Kierownik budowy posiadający doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną 

polegającą na budowie obiektu mostowego o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu. 

 

103. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności na rys. nr 2 – przekrój poprzeczny. W zestawieniu warstw płyta 

pomostu ma być wykonana z betonu B45 (C35/45) natomiast obok w metryce obiektu wpisany 

jest beton ustroju nośnego B60 (C50/60). 

Należy skalkulować beton B45 (C35/45) 

 

104. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej betonu kap chodnikowych na rys. nr 2 – przekrój 

poprzeczny. W zestawieniu warstw kapy chodnikowe mają być wykonane z betonu B30 (C25/30) 

natomiast obok w metryce obiektu wpisany jest beton kap chodnikowych B37 (C30/37). 

Należy skalkulować beton B37 (C30/37) 

 

105. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotowego zadania nie będzie wymagał 

od Wykonawcy wykonania mostu objazdowego lub kładki dla pieszych. 

Zamawiający potwierdza 

 

106. Proszę o sprawdzenie oraz ewentualną korektę pozycji przedmiaru robót dotyczących zbrojenia: 

ław betonowych, przyczółków, skrzydeł oraz kap chodnikowych. 

Wg przedmiaru. 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że przedmiar stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy do 
oszacowania wartości przedmiotu umowy, niestanowiący podstawy do rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zaś ewentualne rozbieżności w szczególności ilościowe co do 
poszczególnych pozycji, nie będą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy 

 

107. Proszę o sprawdzenie z rys. 1 (sytuacja) pozycji przedmiarowych w zakresie podbudowy i 

nawierzchni bitumicznych na dojazdach do mostu oraz ewentualną korektę tych pozycji. 

Wg przedmiaru 

 

108.  Czy Zamawiający dopuści zastosowanie grodzic staroużytecznych jako traconych? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

109. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie innych ścianek szczelnych o porównywalnych 

parametrach wytrzymałościowych? 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

110. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna ten warunek spełniony, jeżeli 

wykonawcy wykażą, że: 

b) dysponują 

- kierownikiem budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

- kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej mostowej 



Z uwagi na nieduży zakres robót drogowych zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w tym 

postepowaniu, w ten sposób, aby obie funkcje mogła spełniać/ wykazać jedna osoba przy zachowaniu 

kryteriów wymaganych w punkcie c. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu. 

 

111. Czy Zamawiający posiada na realizacje obiektu aktualne pozwolenie na budowę jeśli tak to proszę 

o załączenie pozwolenia na budowę , pozwolenia wodnoprawnego i wszystkich wymaganych 

uzgodnień i decyzji. 

Zamawiający posiada, prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dokumenty 
zostaną przekazane Wykonawcy po jego wyłonieniu. Zamieszczone dokumenty w pełni pozwalają na 
prawidłową wycenę robót, a to w chwili obecnej jest tematem nadrzędnym. 

112. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Tymczasowej organizacji ruchu jeśli tak to proszę o 

załączenie go do SWZ , jeśli nie to proszę o udzielenie informacji czy tymczasowy objazd ma się 

odbywać po moście objazdowym , czy po istniejących drogach ? 

W ramach zamówienia Inwestor nie przewiduje budowy mostu objazdowego, ani kładki 
tymczasowej. Przewiduje się, aby Wykonawca opracował i zatwierdził projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, w którym głównie skoncentruje się na poprowadzeniu (oznakowaniu i utrzymaniu, 
a po budowie likwidacji) objazdu uwzględniającego możliwość ruchu związanego z budową, a 
jednocześnie będą z niego korzystać mieszkańcy przyległej miejscowości. Stosowana pozycja 
rozliczeniowa została przewidziana w przedmiarze robót 

113. Do SWZ zał. nr 6 PAB PZT został załączony rysunek „ Mapa z przebiegiem drogi „ rysunek ten 

odbiega od PZT rozumiem , że jest błędny. Projektowany most jest w miejscu istniejącego ? 

Oczywista omyłka w przygotowaniu wydruku – należy brać pod uwagę rysunek PZT 

114. Proszę o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej w exel 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w wersji edytowalnej w excel 

115. Według rysunku nr 3 przekrój podłużny na moście zastosowano dylatacje bitumiczno- 

mechaniczną , czy taka dylatacja ma być zastosowana na obiekcie czy można zastosować inny 

rodzaj dylatacji ? 

Ustala się ostatecznie, że należy stosować dylatacje modułowe 

116. Proszę o podanie parametrów łożysk oraz zamieszczenie schematu łożyskowania. 

Zamieszcza się rysunek łożyskowania ze szczegółowymi wymaganiami 

117. Proszę o podanie parametrów studni rewizyjnych, rzędnych pokrywy, dna , wylotu. ? 

Należy skalkulować studnie Φ1000, wylot kanalizacji Φ300 

118. Proszę o podanie rodzaju studni teletechnicznych, jakie maja być zastosowane. 

SKR-2 

119. W opisie technicznym kolektor burzowy ma średnicę 300 mm , w przedmiarze robót poz. 3.1.1.4 

średnica wynosi 500 mm , jaka ma być średnica kolektora ? 

Należy skalkulować Φ300 

120. Na przekroju poprzecznym typowym drogi dojazdowej rys nr 4 PT/PW grubość warstw 

bitumicznych odpowiednio wynosi : 

– w-wa wiążąca 8 cm, 

- w-wa ścieralna 4,5 cm 



Natomiast w przedmiarze robót pozycja 5.1.1.1.1 w-wa wiążca ma 6c m , a poz. 5.1.2.1.1 w-wa ścieralna 

5cm. 

Proszę o podanie jakie grubości poszczególnych warstw należy wykonać ? 

Skalkulować zgodnie z przekrojem poprzecznym 

121. W zamieszczonym w SWZ PT oprócz podanej siły sprężającej kabli praktycznie nie ma żadnej 

informacji na temat sprężania, czy Zamawiający dysponuje większymi danymi na ten temat , 

przebiegiem i długościami kabli, szczegółem montażu kotew sprężających , zbrojenie miejsc 

zakotwień 

Ze względu na możliwość stosowania dowolnego systemu dowolnego Producenta (system 
posiadający niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym) 
Zamawiajacy i Projektant nie narzucają tak dokładnych danych. Założenie jest takie, że Wykonawca 
w oparciu o podaną siłę zastosuje wybrany przez siebie system. W przedmiarze uwzględniono zapłatę 
za opracowanie i uzgodnienie projektu technologii podwieszenia. Podkreśla się, że mamy do 
czynienia z prostoliniowym przebiegiem kabli, w związku z czym nie ma potrzeby podawania 
szczegółów trasowania jak dla kabli krzywoliniowych. 

 

 

Rozdz. XIX ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.11.2024 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Rozdz. XX ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 10.10.2024 r. do godziny 9:00. 
 
Rozdz. XX ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2024 r. o godzinie 9:05   
 
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści 
SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. 
Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami  
i odpowiedziami na wnioski Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

Wójt 

/-/ Jan Przybylski 

…………….………………………………. 

Kierownik Zamawiającego 


