



**GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO**

Giżycko, 29 maja 2025 r.

Znak postępowania: ZP.271.1.38.2024.MW

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) dalej Pzp na realizację zamówienia pn.: „**Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 informuje że dokonano unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia (...) przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 27.05.2025 r. Gmina Miejska Giżycko zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rezultacie którego PKP jako inwestor Wiodący zobowiązał się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie wykonania budowy przejścia podziemnego w ramach inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ek – Giżycko”.

Przedmiot zamówienia jest elementem realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji liniowej, gdzie został wyłoniony Wykonawca.

Gmina, według powołanego porozumienia pełnić będzie rolę Płatnika inwestycji.

U podstaw zawarcia porozumienia leżą przesłanki bardziej efektywnego technicznie, organizacyjnie oraz finansowo zlecenia realizacji tego zadania przez Inwestora Wiodącego.

Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie ingerencji w roboty budowlane już zrealizowane przez Wykonawcę Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nadto wymagać będzie uzgodnień wejścia na plac budowy na warunkach przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu z Wykonawcą inwestycji prowadzonej na linii kolejowej.

Biorąc pod uwagę powyższe nieuzasadnionym jest prowadzenie dwóch równorzędnych postępowań w tym samym zakresie.

Zawarcie porozumienia, w którym Gmina Miejska Giżycko udziela PKP Linie Kolejowe S.A. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania z założenia ma bardziej korzystnie, w sposób pozwalający łatwiej i efektywniej, zaspokoić potrzebę leżącą u podstaw wszczęcia postępowania nr ZP.271.1.38.2024.MB pn.: „Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko”.

Tym samym Zamawiający uznał za nieuzasadnione dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania.

(-) Kamil Wojciechowski
Z-ca Burmistrz Giżycka