OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dia zadania pn..

,Opracowanie dokumentaciji projektowych dla zadan remontowych realizowanych przez Zarzad
Drog Wojewddzkich w Katowicach z podziatem na 4 projekty wraz z petnieniem nadzoru
autorskieqo”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacii projektowych dla zadan
wyszczegblnionych w ponizszej tabeli oraz pefnienie czynno$ci nadzoru autorskiego:

Zadanie Droga Nazwa zadania projektowego
nr wojewoddzka
| DW 907 Remont drogi wojewddzkiej nr 907 na odcinku Toszek — Niewiesze.
I DW 942 Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 942 w miejscowosci Szczyrk

- etap | od granicy miejscowosci Szczyrk do skrzyzowania z ul. Gérska, etap Il
od skrzyzowania z ul. Gérska do ul. Olimpijskiej, etap Il od ronda do granicy
: Z miejscowoscia Szczyrk.

1] DW 823 Remont drogi wojewodzkiej nr 923 na odcinku Zytna - Raszczyce.

IV |DW945 Remont drogi wojewodzkiej nr 945 na odcinku Rybarzowice - Zywiec

Qkreslenie przedmiotu zamoéwienia:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

713220001 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Opracowana dokumentacia zostanie wykorzystana w zamowieniu publicznym w_formie przetargu

nieograniczoneqo na roboty budowlane i tym samym musi by¢ zgodna z ustawg Prawo zaméwien
ublicznych.




CZESC A
Zakres zamodwienia
Dokumentacje projektowe remontow odcinkdw drog wojewodzkich winny obejmowac dla kazdego
opracowania z osobna:

1. Projekt wykonawczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. (Dz. U. 2021. poz.2454) obejmujacy:

a) Projekt remontu jezdni drogi wojewddzkiej wraz ze wszystkimi elementami m.in. chodniki, zjazdy,
skrzyzowania, pobocza, zatoki autobusowe,

b) Projekt remontu systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy przydrozne itp.),

¢) Remont istniejgcych urzadzen BRD,

d} Wykonanie inwentaryzacii istniejacego uzbrojenia terenu wraz z wywiadami branzowymi w skali
na mapach w skali 1:500,

e} Projekt wykona¢ na mapach zasadniczych pozyskanych z PODGIK w skali 1:500 wraz
zZ pomiarami geodezyjnymi,

fy Wykonanie inwentaryzacji istniejacego pasa drogowego wraz z dokumentacjg fotograficzng
i wideo,

g) Niezbedne obliczenia tabelaryczne robot ziemnych, wyrdwnawczych itp.

h) Przygotowanie wykazu dzialek stanowigcych istniejacy pas drogowy wraz z wypisami
Z rejestrow gruntow,

i) Rozpoznanie istniejacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o  czestolliwosci  wg
WT ZDW wraz z okresleniem wystepowania w MMA zawartosci smoly. Do rozpoznania jakosc
istniejacych  warstw  bitumicznych  (lepiszcze asfaltowe «czy lepiszcze zawierajace
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) nalezy we wszystkich odwierconych prébach
zastosowa¢ metode badawczg zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Klimatu
i Srodowiska poz. 2468 z dnia 23.12.2021 r. §3 p.8. (jako zatacznik do dokumentacji nalezy
przedtozy¢ fotografie poszczegblnych probek po badaniu — zalgczyc na plycie CD).
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecnos¢ wiw substancji nalezy zaprojektowac,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, konstrukcje w sposob umozliwiajacy zabudowanie takiego
destruktu metoda na zimno (np. MCE}), tak aby destrukt taki nie uzyskat statusu odpaddw,

2. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji remontéw wraz z zatwierdzeniem.

Inwentaryzacje oznakowania istniejacego.

4. Komplet niezbednych dokumentéw wymaganych do skutecznego zgloszenia robdt budowlanych

odpowiedniemu organowi wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia zgloszenia (brak

whiesienia sprzeciwu przez organ).

Informacje BIOZ.

Przedmiary i kosztorysy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Inwentaryzacje zieleni przydroznej z uwzglednieniem prze$wietlenia koron drzew i w razie

koniecznosci uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew.

9. Niezbedne opinie i uzgodnienia branzowe.

10.Badania geotechniczne z odwiertami.

11.Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz filmu ze stanu istniejgcego odcinkéw objetych
dokumentacjg projektowa.
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CZESCB
Szczegolowy przedmiot zamdwienia

| ZADANIENR| |

,Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 907 na odcinku Toszek - Niewiesze”.

Droga wojewddzka nr 907 jest drogg jedno jezdniowa, dwukierunkowa, Przedmiotowy odcinek drogi
wojewddzkiej przebiega od przejazdu kolejowego w km 52+010 w m. Toszek do skrzyzowania z DK 40
w km 57+205 w m. Niewiesze.

Remont ciagu komunikacyjnego ma za zadanie przywrocenie pierwotnego stanu technicznego,
zagwarantowanie odpowiednie] nosnosci, réwnoéci, poprawie bezpieczefistwo ruchu. Remont ma
zapewni¢ poprawe komfortu uzytkowania, polepszy¢ warunki ruchu kofowego oraz zmniejszy¢
szkodliwos¢ dla $rodowiska naturalnego. Na czas remontu nalezy wykonac projekt czasowe] zmiany
organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. Dokumentacja winna zawiera¢ komplet dokumentow

wymaganych do skutecznego zlozenia zgloszenia robét budowlanych odpowiedniemu organowi.

1. Ogoina charakterystyka stanu istniejacego
Droga wojewodzka nr 907 jest droga jedno jezdniowa, dwukierunkows. Przeznaczony do remontu
odcinek znajduje sie w wojewodztwie Slaskim, powiecie gliwickim, na terenie gmin Toszek
i Rudziniec. Teren w granicach opracowania jest terenem uzbrojonym w infrastrukiure techniczna,
Wzdluz trasy drogi zlokalizowane sg skrzyzowania i zjazdy. Zjazdy oraz skrzyzowania z drogami
publicznymi wymagaja korekty wysokosciowej. Nawierzchnia jezdni jest wykonana z mieszanki
mineralno - bitumicznej.
Na przedmiotowym odcinku droga wojewodzka nr 907 posiada przekréj drogowy jedno jezdniowy
o nastepujacych parametrach:

- dwa pasy ruchu o szerokosci od 3 do 3,26 m kazdy,

- pobocza gruntowe 0 zmiennej szerokosci od 1,0 do 2,0 m,
Odwodnienie DW 907 odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do $ladu rowu przydroznego,

w miejscowosci Boguszyce oraz Slupsko wystepujg zarurowane odcinki rowu.

2. Rozwiazania projektowe

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Celem remontu odcinka DW 907 bedzie przywrécenie odpowiedniej nosnosci konstrukeji nawierzehni
i poprawe bezpieczefistwa ruchu. Niniejsze opracowanie winno przewidywac:

1. Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej



2. Wykonanie nastepujacych warstw pakietu bitumicznego :
- 4 cm w-wa Scieralna — SMA 11S PMB 65/105 — 80 wediug WTW ZDW
- 8 cm w-wa wigzaca — AC 16W PMB 45/80 — 80 wediug WTW ZDW
- warstwa wyrdwnawcza zmiennej grubo$ci wykonywana wraz z warstwg wigzaca z AC 16W
PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW

- w zaleznosci od stanu istniejgcej konstrukcji nawierzchni w miejscu wystepowania

przetomow, substancji smotowej lub braku nodnosci przewidzie¢ inng technologie remontu
dolnych  warstw  konstrukcji nawierzchni  wraz  z  wykonaniem  podbudowy
z AC 22P PMB 45/80 — 80 wedtug WTW ZDW

Przekrd] poprzeczny drogi wojewddzkiej nr 907 na przedmiotowym odcinku zaprojektowac jako przekrdj

daszkowy dwustronny, na tuku poziomym spadek jednostronny.

B. Pobocza i zjazdy

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej 907 nalezy zaprojektowac:

|. Remont poboczy gruntowych na odcinkach prostych i zjazdow gruntowych do posesji poprzez:

1. Scigcie nadmiaru ziemi oraz korytowanie o $redniej grubosci 20 cm

2. Wykonanie warstwy z destruktu (z frezowania) stabilizowanego mechanicznie w dwaoch
warstwach o $redniej gr. 10 cm,

3. Skropienie emulsjg asfaltowg z przesypaniem grysem 2-5 mm.

4. Na potaczeniu zjazdu z nawierzchnig projektowaé kraweznik najazdowy

l. Remont poboczy na tukach poziomych poprzez:

Hl.

1. Korytowanie poboczy na lukach poziomych

2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (zgodnie z WTW ZDW) o grubosci 20

cm

3. UtozZenie kostki kamiennej 18/18 na betonie klasy min C20/25

W przypadku istniejacych zjazdow z  kostki betonowe] nalezy  zaprojektowa:

1. Rozbidrke i korytowanie zjazdow

2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4

3. Podbudowe z kruszywa famanego 0/31,5 mm wg WTW ZDW

4, Nawierzchnie zjazdu ograniczyé kraweznikiem betonowym 20x30, na polgczeniu

z nawierzchnig projektowaé kraweznik najazdowy



C. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej drogi przewidzie¢ poprzez nadanie jej nawierzchni odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowg do istniejacych rowdw przydroznych.
Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie i profilowanie rowdw a ponadto udroznienie lub wymiang przepustow
pod zjazdami. W miejscowosciach Boguszyce oraz Stupsko gdzie wystepujg zarurowane odcinki rowu
nalezy wykonaé czyszczenie, kamerowanie i oceng stanu technicznego zarurowan, na ich podstawie

nalezy zaprojektowa¢ wiasciwy sposob naprawy wiw elementow odwodnienia.

D. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé jako odtworzenie istniejacego w  technologii
grubowarstwowej,  chemoutwardzalnej,  strukturalnej  wediug  parametrow  okreslonych

w specyfikacjl technicznej wykonania i odbioru robot WTW ZDW.

E. Zielen drogowa

Na catym przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej 907 nalezy przeprowadzi¢ przeglad istniejacego
drzewostanu ze wskazaniem wiasciwych zabiegdw utrzymaniowych (wycinka, ciecia pielegnacyjne, itp.)
Przeglad powinien zostat wykonany przez uprawnionego dendrologa. W przypadku stwierdzenia
koniecznodci wycinki drzewa nalezy przygotowaé komplet materiatow umozliwiajacych uzyskanie

stosowne] decyzji zezwalajgcej na wycinke drzewa oraz uzyska¢ pozwolenie na wycinke.

F. Uwagi konicowe
Nalezy zinwentaryzowac:
e istniejace oznakowanie poziome i pionowe celem wiasciwego wykonania — odtworzenia,

» istniejace zjazdy w celu ich odtworzenia wraz z inwentaryzacja wysokosciowa,

W dokumentacji uwzglednic aktualnie obowigzujace Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach



| ZADANIE NR Il |

»Remont chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 942 — etap | od granicy administracyjnej
miejscowosci Szczyrk do skrzyzowania z ul. Gorska, etap Il od skrzyzowania z ul. Gérskg
do ul. Olimpijskiej, etap Il od ronda w Buczkowicach do granicy z miejscowoscia Szczyrk”.

1. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

Droga wojewddzka nr 942 przebiegajaca na odcinku Buczkowice — Szczyrk jest drogg jednojezdniows,
dwukierunkowa. Odcinki (etapy) objete zadaniem znajdujg sie na terenie wojewddziwa Slaskiege
w powiecie bielskim, na terenach gminy Buczkowice oraz miasta Szczyrk.

Przy DW 942 na odcinku Buczkowice - Szczyrk znajdujg sie drogi dla pieszych (tzw. chodniki), ktre
w zaleznosci od lokalizacji przebiegaja tylko po jednej stronie jezdni, albo po obu jej stronach.

Remont nawierzchni chodnikéw ma za zadanie przywrocenie ich pierwotnego stanu technicznego,
zagwarantowanie odpowiedniej nosnosci, rownosci, prawidlowego odwodnienia oraz umoZliwienie
bezpiecznego poruszania sig¢ 0sob niepetnosprawnych.

Teren, na ktorym przewidziane sg roboty remontowe jest uzbrojony w infrastrukiure techniczng
nadziemng i podziemng. Cdbior wdd z pasa drogowego realizowany jest poprzez kanalizacje
deszczowg lub na teren przylegly. Wzdluz trasy zlokalizowane sg liczne skrzyzowania i zjazdy zwykle
do przylegtych posesji. Drogi dla pieszych (chodniki) sg w zlym stanie technicznym. Ich nawierzchnia,
wykonana z elementow betonowych, jest zdeformowana. Splyw wdd poza nawierzchnie chodnikow jest

zaktocony, powstajg [okalne zastoiska wody, ktdre powodujg utrudnienie w ruchu pieszych.

3. Rozwiazania projektowe

A. Konstrukcja nawierzchni drég dla pieszych oraz zjazdow

Remont drég dla pieszych oraz zjazdéw nalezy zaprojektowac zgodnie z Wytycznymi Projektowymi
ZDW w Katowicach — 1B-WP knch ,Konstrukcja nawierzchni chodnikow”.

Nalezy oceni¢ przydatno$¢ do ponownego wykorzystania elementdw betonowych (kraweznikdw,
obrzezy, kostki brukowej, plyt betonowych itp.), ktore stanowig konstrukcje chodnikow/zjazdow
przewidzianych do remontu i ewentualne ponowne wykorzystanie nalezy uwzglednic w czesci
kosztorysowej.

Rozwigzania projekfowe winny réwniez uwzgledni¢ sposob wykorzystania istniejacej podbudowy

z kruszywa (uzupetnienie celem uzyskania wymaganej grubo$ci, doziamienie, dogeszczenie ifp.).



B. Pobocza

Nalezy zaprojektowaé remont poboczy przylegajacych do jezdni poprzez:

»  $cigcie nadmiaru ziemi oraz korytowanie o Sredniej grubosci do 20 cm

o wykonanie warstwy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o $redniej gr. do 20cm,

» skropienie emulsjq asfaltowa z przesypaniem grysem 2-5 mm.

C. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy przewidzie¢ poprzez nadanie nawierzchni chodnikéw / poboczy odpowiednich
spadkow podiuznych i poprzecznych pozwalajacych na odprowadzenie wod opadowych do istiejace]
kanalizacji deszczowej lub na teren przylegty.
Nalezy oceni¢ przydatnosé istniejacych: studzienek wpustdw deszczowych i kratek wpustow
deszczowych oraz studni rewizyjnych i pokryw. W razie potrzeb wiw elementy nalezy przewidzie¢ do
wymiany na nowe. Niedrozne przykanaliki wpustow deszczowych nalezy przewidzie¢ do oczyszczenia
lub wymiany. Podobnie nalezy oceni¢ ciagi kanalizacji deszczowej stuzacej do odwodnienia drogi
wojewodzkie]. Ze wzgledu na dobry stan techniczny nawierzehni jezdni ewentualne prace naprawcze
systemu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé metodg bezwykopowa,
Koniecznosé ewentualnego przeprowadzenia prac naprawczych systemu odwodnienia metoda wykopu
otwartego {np. wymiana rur kolektora, wymiana przykanalikow) winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.
Uwaga:
W ramach opracowania nalezy zaprojektowa¢ poprawe odwodnienia jezdni drogi wojewodzkie]
w rejonie skrzyzowania DW 942 (ul. Beskidzka) z ul. Szczytowg w m. Szczyrk poprzez:

o likwidacje zastoiska wody tworzacego sie po poludniowej stronie ul. Beskidzkiej,

« ¢liminacje sptywu wod opadowych z ul. Beskidzkiej w ul. Szczytowa,

D. Oznakowanie poziome i pionowe

W ramach zadania nie jest przewidywany remont oznakowania poziomego i pionowego. W razie
potrzeb wynikajacych z technologii robét nalezy przewidzie¢ odtworzenie oznakowania, ktére zostanie
usuniete podczas realizacji robot budowlanych.

E. Konstrukcje oporowe — mury oporowe, palisady

W ramach zadania nalezy zaprojektowaC, w przypadku koniecznosci, remont istniejacych konstrukgji
oporowych np. muréw oporowych. W miare potrzeb nalezy zaprojektowa¢ nowe elementy oporowe



np. mury oporowe, palisady. Projektowane elementy winny zapewniaé stateczno$¢ konstrukciji
remontowanych elementéw i zapobiega¢ zajmowaniu nieruchomosci gruntowych nie stanowigcych

istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

F. Uwagi koncowe

« W dokumentac]i projekiowe]j nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujace Wytyczne Techniczne
ZDW w Katowicach.

« Na czas remontu nalezy wykonaC projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem, uwzgledniajacy mozliwosc realizacji kazdego z etapow niezaleznie.

» Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie dokumenty wymagane do zgloszenia robot
budowlanych odpowiedniemu organowi wraz z uzyskaniem przyjecia zgtoszenia przez organ

bez sprzeciwu.

| ZADANIE NR Il |

,Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 923 na odcinku Zytna - Raszczyce”.

Droga wojewddzka nr 923 jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkowa. Przedmiotowy odcinek drogi
wojewodzkiej przebiega na odcinku Raszczyce-Zytna od granicy z m. Markowice w km 0+780
do m. Zytna w km 3+000. Jest to droga klasy Z.

Remont ciggu komunikacyjnege ma za zadanie przywrocenie pierwotnego stanu technicznego,
zagwarantowanie odpowiedniej nosnosci, rownosci, poprawe bezpieczefistwo ruchu. Remont ma
zapewni¢ poprawe komfortu uzytkowania, polepszyé warunki ruchu kolowego oraz zmniejszyé
szkodliwos¢ ekologiczna, Na czas remontu nalezy wykona¢ projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu
wraz z zatwierdzeniem. Dokumentacja winna zawieraC komplet dokumentow wymaganych

do skutecznego ziozenia zgloszenia robot budowlanych odpowiedniemu organowi.

1. Ogolna charakterystyka stanu istniejaceqo

Droga wojewodzka nr 923 jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkows. Przeznaczony do remontu
odcinek znajduje sie w wojewodztwie Slaskim, powiecie rybnickim, na terenie gminy Lyski. Teren
w granicach opracowania jest terenem uzbrojonym w infrastrukture techniczna.

Wzdtuz trasy drogi zlokalizowane sg skrzyzowania i zjazdy. Zjazdy oraz skrzyzowania z drogami
publicznymi wymagaja korekty wysokosciowej. Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka nr 923

posiada przekrdj pbtuliczny oraz drogowy jednojezdniowy o nastepujacych parametrach:

8



- dwa pasy ruchu o szerokosci od 3 do 3,10 m kazdy,
- chodnik o szerokosci od 1,20 mdo 1,80 m
- pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 1,25 do 2,0 m,
Qdwodnienie DW 923 odbywa sie poprzez powierzchniowy splyw wody do $ladu rowu przydroznego

na odcinku drogowym, a na odcinku pétulicznym i ulicznym do kanalizacji deszczowej.

2. Rozwiagzania projektowe

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatok autobusowych.
Celem remontu odcinka DW 923 jest przywrocenie odpowiedniej nosnosci konstrukcji nawierzchni i
poprawa bezpieczeristwa ruchu. Niniejsze opracowanie winno przewidywac:
1. Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
3. Wykonanie nastepujacych warstw pakietu bitumicznego :
- 4 cm w-wa Scieralna — SMA 11S PMB 45/80 - 80 wediug WTW ZDW
- 8 cm w-wa wigzaca — AC 16W PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW
- warstwa wyrdwnawcza zmiennej grubosci wykonywana wraz z warstwa wigZacg z AC 16W
PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW
- W miejscach przeloméw lub braku nosnosci projektowa¢é wykonanie podbudowy
z AC 22P PMB 45/80 - 80 wedilug WTW ZDW |

B. Pobocza, chodniki i zjazdy.
Na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej 923 nalezy zaprojektowad:
. Remont poboczy gruntowych na odcinkach prostych i zjazdéw gruntowych do posesji poprzez.
1.Scigcie nadmiaru ziemi oraz korytowanie o $rednie] grubosci 20 cm
2 Wykonanie warstwy z destrukiu (z frezowania) stabilizowanego mechanicznie w dwach
warstwach o Sredniej gr. 10cm,
3.Skropienie emulsjq asfaltowg z przesypaniem grysem 2-5 mm.
4. na potgczeniu zjazdow z nawierzchnig projektowaé kraweznik najazdowy.
Il. Remont istniejgcych zjazdow poprzez:
1.Rozbidrke i korytowanie zjazdow
2.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1.4
3.Podbudowe z kruszywa lamanego 0/31,5 mm wg WTW ZDW
4 Nawierzchnie zjazdu ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20x30 cm, na potaczeniu

z nawierzchnig projektowa¢ kraweznik najazdowy
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lIl. Remont chodnikdw poprzez:

1. rozbiorke istniejacych obrzezy i chodnikéw z ksztaftki betonowej oraz z nawierzchni bitumicznej

2. rozbiorke lub wyréwnanie podbudowy z kruszywa

3. podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm

4. ulozenie nowego chodnika z ksztaltki betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 lub wykonanie chodnika bitumicznego w warstwach jak na nawierzchni drogowej
{(4+8 cm).

W przypadku stwierdzenia nawierzchni chodnika o dobrym stanie technicznym nalezy w

porozumieniu z Zamawiajacym przewidzie¢ mozliwosé jego ,przekladki”.

C. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej drogi przewidzie¢ poprzez nadanie jej nawierzchni odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa do istniejacych rowdw przydroznych i do
istniejacej kanalizacji deszczowej, nalezy przewidzie¢ oczyszczenie i profilowanie rowéw oraz
udroznienie lub wymiang przepustow. Czyszczenie kanalizacji deszczowe] regulacje pionowa wraz z
wymiang wpustéw i studni kanalizacji deszczowej. Na odcinkach gdzie wystepuje kanalizacja
deszczowa oraz gdzie wystepujg zarurowane odcinki rowu nalezy wykonaé czyszczenie, kamerowanie i
oceng stanu technicznego kanalizacji i zarurowan, a na ich podstawie nalezy zaprojektowaé wiasciwy
sposdb naprawy wiw elementow odwodnienia. NaleZy przewidzie¢ regulacie pionowa wraz z wymiang

wpustdw i studni kanalizacji deszczows).

D. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy zaprojekfowaC jako odiworzenie istniejgcege w  technologii
grubowarstwowej,  chemoutwardzalnej,  strukturalnej  wedlug  parametrow  okreslonych

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot WTW ZDW.

E. Zielen drogowa

Na catym przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej 923 nalezy przeprowadzi¢ przeglad istniejacego
drzewostanu ze wskazaniem witasciwych zabiegéw utrzymaniowych (wycinka, cigcia pielegnacyjne,
itp.).  Przeglad  powinien  zostat  wykonany  przez  uprawnionego  dendrologa.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa nalezy przygotowa¢ komplet materiatow
umozliwiajacych uzyskanie stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke drzewa oraz uzyska¢ pozwolenie

na wycinke.
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F. Uwagi koncowe

Nalezy zinwentaryzowac:
« istniejace oznakowanie poziome i pionowe celem wiasciwego wykonania - odtworzenia,
* istniejgoe zjazdy w celu ich odtworzenia wraz z inwentaryzacjg wysoko$ciowa,
o system kanalizacji deszczowej

W dokumentagji uwzglednié aktualnie obowigzujace Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach

| ZADANIE NR IV ;

,Remont DW 945 na odcinku Rybarzowice-Zywiec”.

Droga wojewddzka nr 945 jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkows. Przedmiotowy odcinek drog
wojewddzkiej przebiega na odcinku od miejscowoéci Rybarzowice w km 0+420 do skrzyzowania
z DW 946 w miejscowosci Zywiec (bez ronda) w km 8+520.

Remont ciagu komunikacyjnego ma za zadanie przywrocic pierwotny stanu techniczny, zagwarantowac
odpowiednia no$nost, rownosc, poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu. Remont ma zapewniC poprawe
komfortu uzytkowania, polepszy¢ warunki ruchu kotowego, oraz zmniejszyé szkodliwo$¢ ekologiczna,
Na czas remontu nalezy wykona¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.
Dokumentacja winna zawiera¢ komplet dokumentow wymaganych do skutecznego zloZenia zgloszenia
robét budowlanych odpowiedniemu organowi.

1. Ogblna charakterystyka stanu istniejacego

Droga wojewodzka nr 945 jest drogg jednojezdniows, dwukierunkows, —Przeznaczony
do remontu odcinek znajduje sie w wojewodztwie $laskim, powiecie zywieckim, na terenie
m. Zywiec, gminy Lodygowice i gminy Buczkowice. Teren w granicach opracowania jest terenem
uzbrojonym w infrastrukture techniczna,
Wazdiuz trasy drogi zlokalizowane sg skrzyzowania i zjazdy. Zjazdy indywidualne i publiczne oraz
skrzyzowania z drogami publicznymi wymagaja korekty wysokosciowej. Nawierzchnia jezdni jest
wykonana z mieszanki mineralno — bitumiczne;.
Na przedmiotowym odcinku droga wojewodzka nr 945 posiada przekrdj drogowy oraz odcinkowo
drogowo-uliczny i uliczny o nastepujacych parametrach:

- dwa pasy ruchu o szerokosci ok. 3,5 m kazdy z poszerzeniami na tukach oraz dodatkowymi

pasami W rejonie skrzyzowania z ul. Beskidzka w m. todygowice oraz przed rondem
W m. Zywiec.
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- odcinkowe chodniki o szerokosei 2,00 m
- pobocza gruntowe o zmienne] szerokosci od 1,25 do 2,0 m,
Odwodnienie DW 945 odbywa sie poprzez powierzchniowy splyw wody do $ladu rowu przydroznego na

odeinku drogowym, a na odcinku drogowo-ulicznym i ulicznym do kanalizacii deszczowe.

2. Rozwigzania projektowe

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Celem remontu odcinka DW 945 jest przywrocenie odpowiedniej nosnosci konstrukcji nawierzchni
| poprawa bezpieczenstwa ruchu. Ninigjsze opracowanie winno przewidywac:
1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne]
2. Wykonanie nastepujgcych warstw pakietu bitumicznego :
-4 cm w-wa Scieralna — SMA 11S PMB 65/105 — 80 wedlug WTW ZDW
- 8 cm w-wa wigzaca — AC 16W PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW
- warstwa wyrdwnawcza zmiennej grubosci wykonywana wraz z warstwg wigzacg z AC 16W
PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW wediug WTW ZDW
- w miejscach przelombéw lub braku nosnosci projektowaé wykonanie podbudowy
zZAC 22P PMB 45/80 - 80 wedtug WTW ZDW

B. Pobocza, chodniki zatoki autobusowe i zjazdy.
Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej 945 nalezy zaprojekiowac:
. Remont poboczy gruntowych na odcinkach prostych i zjazdow gruntowych do posesji poprzez:
1.8ciecie nadmiaru ziemi oraz korytowanie o $redniej grubosci 20 cm
2.\Wykonanie warstwy z destruktu {z frezowania) stabilizowanego mechanicznie w dwoch
warstwach o éredniej gr. 10 cm,
3.Skropienie emuisjg asfaltowa z przesypaniem grysem 2-5 mm.
4. na potaczeniu zjazdow z nawierzchnig projektowac kraweznik najazdowy.
[l Remont istniejacych zjazddw poprzez:
1.Rozbidrke i korytowanie zjazdow
2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 1:4
3.Podbudowe z kruszywa famanego 0/31,5 mm wg WTW ZDW
4 Nawierzchnie zjazdu ograniczyC kraweznikiem betonowym 20x30 cm, na polaczeniu
z nawierzchnig projektowac kraweznik najazdowy

Ill. Remont chodnikéw poprzez:
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rozhidrke istniejacych obrzezy i chodnikéw z ksztaltki betonowej oraz z nawierzchni bitumiczne;
rozbidrke iflub wyréwnanie podbudowy z kruszywa

podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm

&~ W

ulozenie nowego chodnika z ksztaitki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 .

IV, Zatoki autobusowe — odtworzenie istniejace] nawierzchni jako bitumicznej jak. w pkt. A lub
betonowe] — zakres i sposob okresli Projektant lub z kostki granitowej - zakres i sposéb okresli
Projektant.

C. Odwodnienie

QOdwodnienie przedmiotowej drogi przeWidziec‘: poprzez nadanie jej nawierzchni odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa do istniejacych rowdw przydroznych i do
istniejace] kanalizacji deszczowej, nalezy przewidziec oczyszczenie i profilowanie rowdw oraz
udroznienie lub wymiane przepustow. czyszczenie kanalizacji deszczowej regulacje pionowg wraz z
wymiang wpustow i studni kanalizacji deszczowej. Na odcinkach gdzie wystgpuje kanalizacja
deszczowa oraz gdzie wystepuja zarurowane odcinki rowu nalezy wykonaé czyszczenie, kamerowanie i
ocene stanu technicznego kanalizacji | zarurowan, a na ich podstawie nalezy zaprojektowaé wiasciwy
sposob naprawy wiw elementéw odwodnienia. Nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wraz z wymiang
wpustow i studni kanalizacji deszczowej.

D. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé jako odtworzenie istniejacego w  technologii
grubowarstwowej,  chemoutwardzainej,  strukturalnej — wedlug  parametrow  okresionych
w specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robot WTW ZDW.

E. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu

Na calym przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej 945 nalezy przewidzie¢ wymiang elementow

bezpieczenstwa ruchu w tym barier energochlonnych i barierek oraz oznakowania pionowego.

F. Zieler drogowa

Na calym przedmiofowym odcinku drogi wojewodzkiej 945 nalezy przeprowadzié przegiad istniejacego
drzewostanu ze wskazaniem wlasciwych zabiegow utrzymaniowych {wycinka, cigcia pielegnacyine, itp.)
Przeglad powinien zostac wykonany przez uprawnionego dendrologa.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa nalezy przygotowa¢ komplet materiatow
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umozliwiajacych uzyskanie stosownej decyzji zezwalajgcej na wycinke drzewa.

G. Uwagi koncowe

Nalezy zinwentaryzowac:

* istniejace oznakowanie poziome i pionowe celem wiasciwego wykonania — odtworzenia,
» istnigjgce zjazdy w celu ich odtworzenia wraz z inwentaryzacjg wysokosciowa,

* system kanalizacji deszczowe.

W dokumentacji uwzglednic aktualnie obowigzujace Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach.

Projekt nalezy podzieli¢ na 2 odcinki / etapy obejmujace oddzielne projekty:

- odcinek 1 - od miejscowosci Rybarzowice od km 0+420 do skrzyzowania z ul. Beskidzkg

w miejscowosci todygowice w km 2+390 oraz od miejscowosci Lodygowice w km 5+517 do

skrzyzowania z DW 946 w miejscowosci Zywiec (bez ronda) w km 8+520

- odcinek 2 — w miejscowosci Lodygowice od km 2+390 do km 5+517.

Rozwigzania projektowe dla odcinka / etapu nr 2 nalezy skoordynowaé z opracowywang dokumentacjg

projektowa dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie chodnika przy

drodze wojewodzkiej nr 945 w gminie Lodygowice”, ktdrej zlecajacym na podstawie podpisanego

porozumienia pomiedzy Zarzadem Wojewddziwa Slaskiego, a gming todygowice jest gmina

Lodygowice.

Dla wiw odcinkow / etapdw wykonaé osobne opracowania techniczne i kosztorysowe.

1.

CZESC C
Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

W razie koniecznosci Wykonawca uzyska wszystkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia itp.
niezbedne dla prawidiowego, kompletnego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie
wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do & dni od daty ich ofrzymania. Wszelkie umowy
| porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku
z realizacjg zadania Wykonawca przekaze do ZDW w Katowicach w ciggu 5 dni od daty ich
otrzymania.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opini,
po wezesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego ¢ ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robét, materialdw, maszyn i urzadzen do
realizacji zadania w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu danego
elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i kiére sg istotne z punktu
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10.

11.

12.

13.

14.

185.

widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sig wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent, z uzasadnionych wzglgdow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowiazek wynika z odrgbnych
przepiséw. W takim przypadku powinien byé dopisek, ze dopuszcza sig rozwigzanie rownowazne.
Dokumentacja projektowa powinna spefniaé wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen,
wytycznych technicznych oraz  Wewnetrznych Wytycznych Projektowych Zarzadu Droég
Wojewadzkich w Katowicach, aktualnych na dzier odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
zmiany przepisow w trakcie przygotowania dokumentac]i, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé
i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych przepisow.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka i wykazem zawariosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy
stosowad kartondw archiwizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niekompletno$ci dokumentacii projektowej Wykonawca zobowigzany
hedzie do wykonania dokumentacii uzupeiniajacej lub pokrycia w calosci kosztow jej wykonania,
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do niej obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkie] uzyskany od Zamawiajacego.

Wykonawca dokumentacji projektowe] bedzie zobowigzany do prowadzenia nadzoru autorskiego
w trakcie trwania procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robét budowlanych jak
i w trakcie realizacji robot. W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane realizowane na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej bedacej przedmiotem
ninigjszego zamoéwienia Wykonawca bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania
i dokonywal ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych koniecznosé bedzie wynikac
z zadawanych pytan | udzielanych na nie odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, lecz nie dluzszym niz 3 dni robocze od przekazania Wykonawcy.

Razem z protokotem Przekazania dokumentacji Zamawiajacemu Wykonawca zozy oswiadczenie,
iz przekazana dokumentacja jest sporzgdzona jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
w tym zakresie, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczenie
to winno byé podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do reprezentowania
Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 15 dni roboczych przedstawi zamawiajgcemu
szczegdlowy harmonogram realizacji prac projektowych.

Weryfikacja dokumentacii projektowej nastgpi w ciagu 10 dni roboczych po przekazaniu
Zamawiajacemu. Nastepnie po stwierdzeniu, Zze dokumentacja jest kompletna, zostata prawidtowo
wykonana oraz zlozona w ilosci przewidziane] w Opisie Przedmiotu Zaméwienia zostanie
sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie i przedstawiciela Wykonawcy.

Kopia podpisanego protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

Protokét odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
wskazanych w umowie bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje
projektowa.

Nie przewiduje sig platnosci czesciowych. Platnoéé jednorazowa po wykonaniu i odebraniu
przedmiotu zamowienia.

Rozliczanie i fakturowanie ma by¢ realizowane dla kazdego zadania osobno.
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18.

17.

18.

18.

20.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonanej dokumentacji projektowe] z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacja projektowa zostanie zwrdcona
Wykonawaey, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

Za btedy projektowe w dokumentacii projektowej odpowiada jej Wykonawca.

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na podstawie stosunku pracy zgodnie z zapisami
Projektowanych Postanowien Umowy.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob pelniacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
Zamawiajacy w ramach kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania
0s0b na podstawie umoéw o prace oczekuje, aby:

w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy Wykenawca dostarczyt wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umow o prace lub przy kazdorazowej zmianie personelu
przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca lub Podwykonawca prowadzit listy obecnosci zawierajace imiona, nazwiska, date

i wlasnoreczne podpisy 0sob wykonujgcych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace

i udostepniat ja na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

Wykonawca lub Podwykonawca umozliwiat wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Wyceny prac projektowych nalezy dokonaé na podstawie Tabeli Wyceny - zat. nr 1.
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CZESCD
Skiad, forma i termin przekazania dokumentacji projektowej

Elementy dokumentacii dla kazdeqo zadania projektowego osobno (w ilosci 4 egz.)

1.

2.

w e N g A W

1.

12.
13.

Opis techniczny.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w ukiadzie
technologicznym i chronologicznym (roboty rozbidrkowe, ziemne, transportowe, odwodnienia,
montaz itp.) na podstawie WTW ZDW opracowanych przez Zamawiajacego.

Mapa zasadnicza wraz z pomiarami uzupetniajacymi (wysoko$ciowymi) w skali 1:500
Inwentaryzacja uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzjg na wycinke

Projekt wykonawczy wraz z opracowanym systemem odwodnienia drogi.

Projekt organizacji ruchu na czas robot z zatwierdzeniem.

Inwentaryzacja oznakowania istniejacego.

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Badania geotechniczne z odwiertami.

Przedmiar robot oraz kosziorys inwestorski (w ukiadzie szczegdlowym i uproszczonym) nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Zatozeniami Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Katowicach, w ukladzie technologicznym odpowiednio dla kazdej z branz
obejmujacych roboty (wykonany w programie NORMA lub innym kompatybilnym, przekazanym
na nosniku elektronicznym w formacie KST i ATH). Kosztorys inwestorski opracowany na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonaino - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z dnia 29.12.2004 r.) w formie wydrukowanej
oraz na plycie CD/DVD.

Kosztorys ofertowy w uktadzie TER.

Projekt powinien zawieraC o$wiadczenie projektanta (projektantéw branzowych) oraz
sprawdzajacego o zgodnoéci projekiu z:

- przepisami techniczno-budowlanymi

- zawarfg umowg,

- normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;
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14. Jeden egzemplarz projektu ma by¢ opisany jako ,Egzemplarz do zgloszenia robot
budowlanych” | powinien zawierat wykaz dzialek, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja
{(numer dziatki, obreb, jednostka ewidencyjna oraz informacje o tytule, z ktérego wynika prawo
do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane) wraz z graficznym zaznaczeniem na
planie sytuacyjnym.

15. Dodatkowo nalezy przedlozy¢ dokumentacje w wersji elektronicznej jako:

a} 2 egz. edytowalne w formatach:
- DOC - dokumenty,
- DWG lub DXF - rysunki
- KST i ATH przedmiary i kosztorysy
- TER - plik xml
b) 1 egz. nieedytowalny w formacie PDF (wszystkie elementy dokumentacji)
¢) 1 egz. nieedytowalny w formacie PDF (wszystkie elementy dokumentacji bez kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot)
14. Projekt wykonawczy powinien zawieraé:
» stiong tytulowg zawierajacg: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania,
branze, nazwe obiekiu, imiona | nazwiska wraz z podpisami projektanta
i sprawdzajacego,
= date sporzadzenia
= spis treSci z podaniem numerbw stron
= warunki techniczne, uzgodnienia, opinie oraz inne uzyskane decyzje i opinie
n  cze$C opisowg
»  ¢ze5¢ obliczeniowg
»  czesC rysunkowg
Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Wewnetrznych Wytycznych Projektowych
ZDW w Katowicach — ZatoZenia kosztorysowe do wykonania przedmiardw i kosztorysow inwestorskich.
Informacje szczegbiowe dotyczace opracowan projektowych zawarte sg na stronie intemetowej
Zamawiajacego w zakladce ,STANDARDY ZDW'
Odbiér dokumentaciji technicznej nastapi w ciggu 10 dni roboczych od stwierdzenia jej prawidlowosci,
kompletnosci i otrzymaniu wymaganej liczbiy egzemplarzy. Potwierdzeniem odbioru bedzie protokét

odbioru dokumentacji sporzadzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
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1.

CZESCE
Waloryzacja wynagrodzenia cze$ci zamowienia dotyczacej nadzorow autorskich

W zwiazku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow fub
spadkéw kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia w zakresie nadzorow autorskich:

a. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wediug

ponizszego wzoru. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia
umowy. Dalsze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sig co 6 miesiecy.
Waloryzacji bedg podlegaé kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaly ziozone przez Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajacego
w terminie przed zaistnieniem przestanek do waloryzacil.

. Podstawa waloryzacji bedzie wspdlczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku

przecietnego miesigcznego  wynagrodzenia w sekiorze przedsigbiorstw, ogloszonego
i opublikowanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS, na stronie internetowej Urzedu.

. Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspdlozynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony

wedlug wzoru:

Pn=1+(0,5x (Ww /W, -1))
gdzie:
Pn - wspdiczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww — $rednie miesieczne wynagrodzenie w sekforze przedsiebiorstw okreslone dla miesiaca
poprzedzajacego miesiac, w ktdrym wystepuje waloryzacja;
Wo — srednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw okreslone dla miesiaca,
w ktorym nastapito zloZenie oferty Wykonawcy.

. Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci

wynikajace z ostatnich dostepnych danych miesigcznych opublikowanych przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego przedstawiajac stosowne wyliczenia oraz dokumenty.

. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa powyzej, przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.

taczna wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie.

. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacii stosuje sig do chwili osiagniecia limitu, o ktorym

mowa w pkt. g.

. Przez taczng wartosé korekt, o ktorej mowa w pkt. f nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu Iub

spadku wynagrodzenia Wykonawey wynikajacq z waloryzacii.

W przypadku, gdy warto$é korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w pkt. f nie wystarczy dia
oddania wzrostow lub spadkow cen materiafow lub kosztéw zwigzanych z realizacig
zambwienia, Strony przewiduja mozliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wigcej jednak

niz facznie do (+/) 10 % kwoty brutto wskazane] w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia
aneksu do Umowy.
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j. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punkiu,
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktdrej przedmiotem sg uslugi, i ktdrej okres
obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

CZESCF

Prawa autorskie
Prawa autorskie:
Wykonawca oswiadcza, ze posiada prawa autorskie, prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworow
w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ktore zostaly wytworzone w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy (dalej "utwory") i w ramach wynagrodzenia:
a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworéw,
b) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie z opracowan
utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerobkami - {j.
udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoréw autorskich w trakcie przygotowania zadania do
realizacji na etapie przetargu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych jak i na etapie wykonania
robot budowlanych.
Wartos¢ nadzoru autorskiego pefnionego na etapie przygotowania zadania do realizacji tj. udzielania
odpowiedzi na pytania oferentow w trakcie trwania procedury przetargowej na wytonienie wykonawcy
realizacji prac budowlanych na podstawie opracowanego projektu nalezy uwzglednié w cenie
opracowania catosci dokumentacji projektowej. Warto$¢ nadzoru autorskiego prowadzonego w trakcie
realizacji robét budowlanych bedzie rozliczana jako analogia do jednorazowego pobytu projektanta na

budowie wg. obliczen za jednorazowy pobyt z tabeli zalaczonej do oferty.

Termin wykonania zaméwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- dla zadania nr || DW 942 oraz nr Il DW 923 - do 10 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 70 dni
- dla zadania nr | DW 907 oraz nr IV DW 945 — do 18 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 126 dni

Petnienie nadzoru autorskiego dla wszystkich zadan - do 15 grudnia 2027 .

Katowice, marzec 2025 .
— INSPTEXTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
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