1.

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej po stronie pélnocnej na
odcinku od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesji nr 34”— zadanie nr ZDMK/DIW/T-V11-22/25.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami, jak réwniez

z obowiazujacymi zarzadzeniami ZDMK i uchwatami RMK w szczegdlnosci:

e  Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa.

e  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

e Uchwatg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktéorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji.

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw.

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowe;j:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

8) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediow (m.in. Wodociagi Miasta
Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystapienie i uzyskanie
warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.

9) Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi warunkami:

- warunki RU.461.6.197.2024 z dnia 03.07.2024 r.

- warunki IP.461.1.65.2024 z dnia 24.06.2024 r.

- warunki IR-01-2.7211.134.2024 z dnia 25.06.2024 r.
- warunki TRZ.410.121.2024 z 12.07.2024 r.

- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024 .
- warunki ZZS.53.154.24.JH 2 29.07.2024 r.

10) Opracowanie projektow - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do pozyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajacej rozpoczecie i realizacje robét budowlanych.

11)Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét budowlanych - w razie
koniecznosci.

12)Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji. Ww. wymog dotyczy réwniez sytuacji w ktérej prowadzone s3 postepowania odwotawcze - Wykonawca
ma obowigzek aktualizowac pozyskane uzgodnienia i po pozyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na
realizacje robo6t przekazaé¢ Zamawiajgcemu kompletny aktualny przedmiot zaméwienia

13) Dokumentacje opracowac:

e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e zgodnie z Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i
wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w
zwiazku z kolizja z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomos$ciami w imieniu
Gminy Miejskiej Krakéw, w szczegdlnosci sporzadzic:




21)
22)
23)

24)
25)

— inwentaryzacje dendrologiczna;
— operat dendrologiczny;
— projekt ochrony zieleni;

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okresSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzié¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a
takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w
przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
Przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko).
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczna obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 z
pézn. zm.) O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyskaé¢ od ZDMK.
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe - uzgodnierh branzowych projektéw
oraz uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych uméw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiagzku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowaé prace.
Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantéw  poszczegélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.
Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie elementy
projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

26)W projektach dotyczacych gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdélnosci wykonawca robdét, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis, ze
do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zatgczeniu) nalezy dotaczyé do projektu
zieleni. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
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27)

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do ogtoszenia przetargu
na realizacje robét budowlanych.

28) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia

29)

zamiaru wykonania robét budowlanych. Jezeli podczas postepowan odwotawczych niezbedne okazg sie zmiany w
dokumentacji - nalezy skorygowac cata dokumentacje w sposdb zgodny z decyzja Wojewody Matopolskiego
utrzymujaca w mocy decyzje o pozwoleniu na budowe - (niezbedne do poprawnego ogtoszenia zamdwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych)

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczag
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania obejmujacy
czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

1I. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzie sktadania wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, WGKil UMK w
zakresie inzynierii ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia),
Pozytywnej opinii Rady Dzielnicy VII.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/przyjecie zgtoszenia robét budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w zalezno$ci od mozliwosci uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W miare mozliwoséci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, badZ zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen
zgtoszenia robét budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowa niezbedna do ogtoszenia zamdwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy realizacji robét budowlanych - przekazana dokumentacja musi by¢ zgodna z
dokumentacja pozytywnie zaopiniowanga przez Rade Dzielnicy VII

V. Warunki realizacji prac:

a. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw
projektowych do 7 dni od daty zawarcia umowy
b. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonawca.



V.

VI

Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji pozwolenia na budowe, badz zgtoszenia robot budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu znajdujgcych sie poza pasem drogowym, wniosek o
uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i
miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci,
napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym,
c. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
d. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
e. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

f. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,

g. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,

opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

h. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

i W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji. Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.

j. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac projektowych

(réwniez w formie elektroniczne;j).
k. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

[

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
wycena szacunkowa realizacji, sumaryczna i z rozdziatem na branze - 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach (gdy bedzie
wymagana) - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy zajdzie konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji spotecznych)- 1 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (orginaty), w tym
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zatwierdzone decyzjg o pozwoleniu na budowe badzZ przyjetym zgtoszeniem robdét budowlanych projekty budowlane - 4
egz. (2 egzemplarze pozostajg w WAIU UMK a trzeci oryginat oraz kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu)

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

oryginat ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, badZ zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze wszystkimi zatacznikami lub w przypadku odwotan i ew. korekt
dokumentacji podczas postepowania odwotawczego - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
skorygowana dokumentacja projektowsa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatgcznikami.

b. elektronicznej x 2.

e wyzZe] wymienione elementy opracowania projektowego (cze$¢ graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czesé
opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogoblnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zaréwno w dokumentacji projektowej jak i w
petnomocnictwach dostosuje obecng nazwe inwestycji do nomenklatury obowiazujacej w przepisach prawa

Zataczniki:

- warunki RU.461.6.197.2024 z dnia 03.07.2024 r.

- warunki IP.461.1.65.2024 z dnia 24.06.2024 .

- warunki IR-01-2.7211.134.2024 z dnia 25.06.2024 r.
- warunki TRZ.410.121.2024 z 12.07.2024 r.

- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024 r.
- warunki ZZS5.53.154.24.JH 2 29.07.2024 r.

Informaciji udziela:

Damian Buczek - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 45



