ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

WA IS @MWS R E A= E

Katowice, 17.04.2025 r.
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WSZYSCY WYKONAWCY

POSTEPOWANIE WD/PN/250305/2

REMONTY ODCINKOW DROG WOJEWODZKICH O NUMERACH: 791, 794, 904, 931, 938 Z PODZIALEM NA
CZESCI: :
CzesSc¢ I:

A) Remont DW 794 na odcinku Leléw - Pradta oraz w m. Pilica,

B) Remont DW 791 na odcinku Ogrodzieniec gr. wojewddztwa,

Czes$¢ II:

A) Remont DW 794 na odcinku Leléw - Koniecpol,

B) Remont DW 904 na odcinku Konopiska Rekszowice,

Czes¢ III:

A) Remont DW 931 w m. Bierun,

B) Remont DW 938 na odcinku Golasowice - Pielgrzymowice.

Zamawiajacy, Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przekazuje tres¢ zapytania, ktdre zostato ztozone do postepowania jw.
wraz z wyjasnieniem, tj.:
1 Zapytanie
Jaki dzien bedzie uznany za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z brzmieniem
par. 8 I B pkt 1 i 2 ? Czy bedzie to dzien zgtoszenia robot do odbioru, czy dzien podpisania protokotu
koncowego odbioru robot ?
Wyjasnienie
Zamawiajacy wyjasnia, ze za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uznany bedzie dzien
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
2 Zapytanie
Wnosimy o wykreslenie kary z uwagi na jej nieskonkretyzowany charakter, co daje Zamawiajagcemu
dowolno$¢ zastosowania.
Wyjasnienie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw par. 10 ust 1g Warunkéw Umownych.
3 Zapytanie
Wykonawca wnosi o dostosowanie poziomu kary przewidzianej w ust. 2 do poziomu kar jakie
zamawiajacy moze naliczy¢ wykonawcy z uwagi na razace naruszenie zasady réGwnowagi stron.
Wyjasnienie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w par. 10 ust. 3 Warunkéw Umownych.
4 Zapytanie
Czy Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki zgodnie z pkt. 48 SWZ, jezeli tak prosimy o uzupetnienie
umowy o par. 4a., jezeli nie o wykreslenie zapisu z SWZ.
Wyjasnienie
Zamawiajacy poprawia zapis pkt. 48 SWZ
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.
5 Zapytanie
W jaki sposob i na jakiej podstawie rozliczana bedzie pozycja 32 d.7 kosztorysu ofertowego dla odcinka
nr 1 czesci 1 zamdwienia? Prosimy o potwierdzenie, iz jednostka ,h” (godzina) dla tej pozycji jest
prawidtowa (taka jednostka wystepuje zaréwno w kosztorysie w wersji edytowalnej i w wersji pdf, jak
i w przedmiarze).
Wyjasnienie
Zamawiajacy wyjasnia, iz dla pozycji 32 d.7 Przedmiaru Robdt i Kosztorysu Ofertowego dla odcinka nr 1
cz. I omytkowo podano jednostke obmiarowg ,h”. Nalezy przyja¢ jednostke obmiarowg hektar ,ha”.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawcow do uwzglednienia zmiany jednostki w sporzadzanych
Kosztorysach Ofertowych.
6 Zapytanie
W kosztorysach ofertowych wystepuje pozycja o brzmieniu ,Zatadunek nadmiaru frezu na samochody
i wywdz w miejsce wskazane przez zamawiajacego”. Celem prawidtowego wyliczenia wartosci oferty
i zachowania rownego traktowania oferentéw prosimy o jednoznaczne wskazanie odlegtosci odwozu
nadmiaru frezu lub podanie konkretnej lokalizacji, do ktorej frez nalezy odwiezé w ramach ceny
ofertowej.
Wyjasnienie
Zamawiajacy wyjasnia, ze w przedmiarze jak i kosztorysach ofertowych w pozycji o brzmieniu
»Zatadunek nadmiaru frezu na samochody i wywéz w miejsce wskazane przez zamawiajgcego nalezy do
wyceny przyja¢ wywodz frezu na odlegtos¢ do 10 km”.
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7 Zapytanie

Z uwagi na bardzo dtugi termin realizacji wskazany w §3 PPU, czy Zamawiajacy dopuszcza zdecydowanie
szybsza realizacje zadania niz wskazany termin umowny? Czy tempo realizacji etapow robét jest
uzaleznione od srodkow finansowych dostepnych u Zamawiajacego i stad wynika tak dtugi termin w PPU
(np. limity roczne wydatkéw budzetowych)?

Wyjasnienie

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza szybsza realizacje zadania jednakze ptatnosci beda realizowane
zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego planem rzeczowo-
finansowym na lata 2025-2026.

Uwaga

zmiana tresci odpowiedzi nr 1 na zapytanie z dnia 10.04.2025 r. pismo nr WK.2810.3-
WD/PN/250305/2.2025.JCIC.5223.25 - wyjasnienie na zapytanie otrzymuje brzmienie:

1 Zapytanie

Inwestor zgodnie zapisami OPZ, Warunki Ogodlne pkt. 8,,wymaga wydzielenia jednego zbiornika na
wytworni mas bitumicznych na asfalt wysokomodyfikowany. Napetnienie zbiornika moze nastgpi¢ pod
nadzorem wyznaczonego pracownika ZDW w Katowicach. Nalezy powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
dostawie asfaltu na dany dzien, w trakcie dowozu w/w asfaltu nalezy przedstawi¢ dokumenty dostawy od
producenta tj. WZ, faktura, itp." Czy zamawiajacy przewiduje wizyty na WMB w godzinach pomiedzy
15.00 a 7.00.? Czy nalezy przygotowac Inwestorowi probki w celu wykonania badan z kazdej dostawy?
Wyjasnienie

Inwestor przewiduje wizyty na WNB w godzinach pomiedzy 15.00 a 7.00.

Tak, nalezy przygotowac Inwestorowi probki z kazdej dostawy asfaltu.
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