Zalacznik nr 8
UMOWA - PROJEKT
Niniejsza umowa zawartaw dniu ....................... pomiedzy:

Wojewoédztwem Opolskim, ul. Ostréowek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drég Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajgcym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L P - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia
................... w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu

zwanym dalej ,,Wykonawcga”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp)
w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

,Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr 405 w m. Tulowice
od km 4+975 do km 5+415.”

w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(zwang dalej STWIORB), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni
od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.



. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpiC zmiana
terminu zakonczenia robot wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 19
umowy.

. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych
w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) — dalej
rowniez Pzp.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  coeveveiiiiiieienaenenes PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUTLO: eeeeseeeeeee ettt et ee st eeeceeseaenens enas /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4 i § 13 umowy.

. Rozliczenie kohcowe w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w
zakresie dot. ust. 1 powyzej moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem
koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na
dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny oraz zmiany wartosci robét przewidzianych do wykonania w
poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu
dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu

w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkéw
finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie

30 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy



zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Okres
zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w
protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonac¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzieh zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robét przeprowadzajg przedstawiciele stron
przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym
kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robdt, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci
(t. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonac¢ nie pozniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia ww. okolicznosci. Strony
uznajg, ze odstgpienie z tej przyczyny jest niezalezne od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw
niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcyg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) ktérykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt
whniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8
powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczgce inwentaryzacji wykonanych robot przez
Konsorcjum, wedtug stanu na dzien zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtos$ci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi byé
uzasadniona.



1.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane
bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 25%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong
w doftgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robé6t sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane,

Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie
zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drég ZDW w Opolu lub osobe upowazniong
i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg
elementow rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych

robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo
sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)

a)

zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow
robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach,
nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz z kopiami
wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na
rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci
(faktur ~ wymagalnych) oraz  os$wiadczeniami  tych  podwykonawcow,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony
Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktorych
umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej
umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcéw dostaw lub
ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych podstawg do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz tych podwykonawcéw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla
ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz oswiadczeniami
tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci
(ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru

Czesciowego Robot, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw robot oraz podwykonawcow dostaw
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lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub
ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz
podwykonawcow robot lub podwykonawcdéw dostaw lub ustug, za prace, dostawy,
ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg
i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczeh podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zapfaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji
wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czes$ciowych nie moze przekraczaé 90% wartosci umowy.

1.5Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych, o ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢:

1.5.1w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcéw: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

1.5.2w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych pfatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
robot budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane
roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw
lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5.2 powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze byc¢
wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej
Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktére wykraczajg poza wartosé
koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed
wystawieniem faktury koncowe;j.

1.7W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw Iub
oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentow, w
tym faktur i dowodow zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw.

2. Faktury (zarébwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Ul. Ostrowek 5 Ul. Oleska 127

45-088 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.



. Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj. Zarzad
Drog Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.

Warunkiem pfatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnosc¢
bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu
i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcag
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢é przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7
niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robot icen jednostkowych podanych
w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty rownej
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgca z niniejszej umowy

lub zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagailne;,
naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci
przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czescig niniejszej umowy sa:
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWiIORB) wraz
Zze zmianami,

harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

umowa wraz ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ( STWiIORB) wraz
Zze zmianami,
inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspofdziata¢ przy wykonywaniu

umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t objetych niniejszg umowg z
nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

postanowien niniejszej umowy,

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

obowigzujgcych  Polskich  Norm  przenoszgcych  europejskie  normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 19
wrzednia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.].
przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa,

STWIORB.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbiorow czesciowych, odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru korncowego i pogwarancyjnego,

powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,
organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i podwykonawcdéw w celu biezgcej analizy i oceny postepu robdt,

ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie
potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez uczestnikéw



procesu budowlanego lub organizowanie spotkah w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

5.
1)

na terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

opracowanie szczeg&towego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez Inspektoréw
Nadzoru),

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w
STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiarow robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB
i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB
i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (jezeli zostat pobrany),

skompletowanie i przedstawienie = Zamawiajacemu  dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu

kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio rowniez dalszego
podwykonawcy/podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i konhcowym.

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektorow Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne
z okreslonymi w STWIORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o
ktorych mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisow w
dziennikach budowy,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach

lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia
robot,



11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robaot lub innych dziatanh Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatbw przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania placu
budowy do zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktéorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej
zmian z zachowaniem terminow i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie
Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru koncowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie
w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od
zarzgdcow wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajgcym
bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je do
stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23) powiadomienie wiasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizaciji
ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robdt tymczasowej
organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych



potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

27) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

28) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotow odbioru robot wykonanych przez
podwykonawcéw,

29) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najpozniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1
umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najp6zniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21
umowy.

8. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow
i ich zaakceptowania, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwioka z tego tytutu nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaot.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgcznie
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(Dz. U. z 2025 r., poz. 277 tekst jednolity z pdéz. zm.; dalej Kodeks pracy) oséb
wykonujgcych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14
Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
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4a

b)

5.

o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub os$wiadczenie
zatrudnionych pracownikéw.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do
wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy)
jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, w tym rowniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnos$cé
z oryginatem, ktore stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) o0soOb wykonujgcych czynnosci, ktére zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zamowienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktore sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe
pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia do wglgdu
dokumentow okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie krétszy
niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.
) Niespetnienie wymogdéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym
nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentdéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowicC podstawe:

do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy bgdz

do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11
umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamodwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ..............ccccooiiiiiiiiin, do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we
witasciwej Izbie Inzynierobw  Budownictwa i posiada ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy (0séb, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie oso6b), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ na etapie wyboru
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2.

oferenta. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa

w ust. 6 powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robat.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych

mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w § 19 umowy oraz
zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowag/robotami

innych osbéb niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktére bedag
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze
wykonac¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do
odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

. Zamawiajgcy wyznacza Panig/Pana ....................ccell. jako Inspektora

Nadzoru, ktéry zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana na pi$mie, jezeli jest to
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 9 Nadzoér nad realizacjg umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy

pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z

ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;
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2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej)
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatow
i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robo6t oraz pozyskiwania i wyrobow i
materiatow;

3. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich
wyzej opisanych czynnosci, wtgcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy,
urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg,
materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prob
kazdego z urzgdzen, materiatdw oraz czesci robot.

5. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych prob
lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione
lub dodatkowe proby pokazg, ze poddawane probom urzgdzenia, materiaty lub
wykonawstwo nie sg zgodne =z umowg, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie
bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to
Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za
wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca
da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

8. Wykonawca bezzwitocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie
podwiadczone sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone
z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna swiadectwo przeprowadzonych
préb sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny
przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

9. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposob niezgodne z niniejszg umowg, to Inspektor Nadzoru bedzie mdgt takie
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek
usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom

13



umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo byty ponownie poddane prébom, to proby bedg powtérzone przy
tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtoérne dokonanie
préb spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zapfaci za te koszty Zamawiajgcemu.

10.Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inspektor

11

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wiasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktore nie sg zgodne z umowag;

2) usunac¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowg;

3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa roboét
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas

wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych osob dla

wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty

wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a

Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci

interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza

regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

.Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gérniczag, optaty

dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materialty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatdw z rozbiorki i wykopdw oraz innych
zbytecznych materiatow (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.

12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

stanowig wiasnos¢ Wykonawcy inalezy je wywiez¢é poza teren budowy
z uwzglednieniem przepisdOw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem
ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane
Z ich usunieciem.

13.Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje

wynikajgce z aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
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14.Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska poniesie
Wykonawca.

15.Wszelkie materialy uzyteczne pochodzgce =z rozbiérki stanowig witasnosé
Zamawiajgcego. Szczegodtowe zasady postepowania z materiatami z rozbiorki
podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci co do uzytecznosci danego
materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajgcy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mogt zatrudnic podwykonawce robdt budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robdt budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) rob6t budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim
obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647' Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktorym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcéw:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub
Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym
§ 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania
czesci wykonania robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonaé stosownego zgtoszenia,
okreslonego szczegdtowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcéw zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
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wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

6. W przypadku robot budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie
z Wykonawcag (odpowiednio takze z podwykonawcag, ktéry zawart umowe
z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo
gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to
rozumie¢ rowniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) z tytulu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegdtowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania
tych robot budowlanych, chyba Zze w ciggu 14 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
rowniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robét budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce).

7. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdét budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawic
Zamawiajgcemu:

7.1projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu,
co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi byé kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez strony, okreslajgcy w szczegdlnosci: wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

7.2w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeé
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
obowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo robo6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
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(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (14
dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia
skutkujg  jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
robot budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosiC zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

11.1 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przediozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) Iub w projekcie umowy 2z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

11.2 zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

11.3 umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych
w dokumentach zamoéwienia,

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych
(zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytulu  wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za
akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

14.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania
jakichkolwiek prac (zaréwno robd6t budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo
tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
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14.1.ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

14.2 upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

14.2.1 odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy
i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

14.2.2 naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt
5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy, o ktorym mowa w 14.2.1 powyze;j.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w 14.2.1 powyzej
Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 14 dni od uzyskania
informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktorego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego Robat.
15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9
umowy.

18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.
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20.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 14 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
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27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
zadnej czesSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji.

28.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia  Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych
wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcéw
solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do wysokoSci
wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zaptacit podwykonawcom
wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§ 11 Materiatly

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtdbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny probki materiatow (jesli sg
konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu
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uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji robét
objetych niniejszg umowa:

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych,
Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robo6t okreslonymi w STWIORB
oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie
i zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczegodlnionych w przedmiarach robét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem
robét. Wynikajgce zmiany muszg byc¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzgdzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej;
zmniejszenia bgdz zwiekszenia ilosci robdt ujetych w poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementow robot. W tym przypadku

Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.
Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng
z zapisami § 13 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity
protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotéw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich
rysunkéw przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem
czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru,
przy czym sporzgdzenie takich rysunkéw jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg
po stronie Wykonawcy.
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4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic¢
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpic w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

5. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy, z uwzglednieniem art.
455 ustawy PZP.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

8. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkdw na przyspieszenie realizacji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrécenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz
z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
12 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
(a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdt. Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow
cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w wydawnictwie
~Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadéw
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rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktaddéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach
na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robot realizowanych
w ramach robot dodatkowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego roboét, o
czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych

akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzér autorski (podpis i pieczatka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie
z zapisami ust. 1 - 4 powyze;.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystgpi¢c do wykonania ani wykona¢ robot wynikajgcych
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie
jakiejkolwiek czesci robot z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi
zestawienie ilosci robdt zaniechanych oraz wycene tych robo6t zgodng z cenami
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jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11.Podstawe do wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie
stanowit protokdt koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12.Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac rozwiniecia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegotowe w celu udokumentowania
wskaznikdw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.

13.W przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegolnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie
bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

1) czesciowe wykonanych robdt,

2) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy.

3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich
jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz
przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego
Robo6t na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robot, w terminie 7dni, liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora
Nadzoru, do =zakrycia wykonanych rob6t budowlanych. Wykonawca jest
obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robdét,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia
o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.
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9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2
(dwéch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10.Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest obowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.

12.Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w
odbiorze czesciowym wykonanych robét i odbiorze robot zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robot (zaréwno czesciowe jak i korncowe) sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg, muszg byc¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

14.0dbiér koncowy roboét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
2) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow,

3) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

4) obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzgdkowane w kartach obmiaru,

5) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziafki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Roboét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

7) w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktorym mowa wyze;j
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

16 Czynnosci odbioru kohcowego zostang zakonczone przez Zamawiajgcego
najpézniej w ciaggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia
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Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych
i zlozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu.

Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozyc
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powstalg w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej potwierdzajgcg, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (witgcznie z dniem podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartosc¢ nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow
(np.: Konsorcjum firm, spétka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden
dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowac wspdélnie umowe
na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialnos$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie

ez

3.

mniejszy niz:
OC pracodawcy,
wadliwego wykonania robot i ustug,
nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu osob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementdédw nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,

OC podwykonawcow,
ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraC klauzuli wykluczajgcej wyptate
odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w Opolu.

. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg

zawiera¢ zapiséw dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartos¢ jest
nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

26



(&)

oo

(o]

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajgc w to
koszty rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkod powstatych w wykopach,
skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantow. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robo6t Inwestycyjnych.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyzej.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o

ktorych mowa w ust. 6 powyzej. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg

odpowiedzialnos¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczgcych pracownikdw i osob trzecich, powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest

w stanie przedstawi¢ dowodow zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia skfadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis
ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze
w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przedtuzyC, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz
rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy
(3 lata), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwaranc;ji
jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie
moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych

Robot, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego
po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
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Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy moze dochodziC€ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit
wade przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

. Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi

za wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed

uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone wowczas wady

Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

10. Stwierdzone podczas przegladdéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady

11

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przeglgdow. Termin
usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki
ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

.Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie

przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w ciggu
14 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien
z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.

12.Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogolne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie
z uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgdow
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy  (wykonanie  zastepcze). Celem  unikniecia  watpliwoSci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgadu na
wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.
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14.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

15.Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w K.C.

16.W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady
biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

17.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad
nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady nieistotne),

2) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23
ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1
pkt 1 umowy.

18.Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny,
dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen
odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej
zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.
Przez sprzecznosc¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost
w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejszg umowa,
a ktére beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnidést Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej brutto podane;j
W ofercie tj. cvevvriiiiiiiiee e PLN
53011 = /100 PLN.)
wformie ...l

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %

zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Roboét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
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stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

. Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdzniehh w wykonaniu
przez Wykonawce robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 umowy,
Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdznie;j
niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét
budowlanych i dokonania odbioru koncowego robét inwestycyjnych. W przypadku
niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10
Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastgpic¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych
i dokonania odbioru kohcowego robot inwestycyjnych.

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres
waznoséci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce 2z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
w celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.
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§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

2) kare umownag w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
— w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od umownego terminu zakonczenia
robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwiloke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robét Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umownag w razie zwtoki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do
harmonogramu - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

5) kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robdét objetych umowg podwykonawcy robdt
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do ktérych
Zamawiajgcy wniost sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 pkt
14.2 ppkt 14.2.2 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazde takie naruszenie,.

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 wust1 umowy, wprzypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,
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10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktéorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkow wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 4 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu
odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktdérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki.

. taczna maksymalna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy.

. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg
w catoéci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgda¢, na zasadach o0golnych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosS¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych,
o ktérych mowa w §18 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez
okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1
PZP, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdiny
charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
Zzmian.

. Zamawiajgcy stosownie do art. 455 ust 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwos¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym
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4.

5.

wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.
W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano rodzaj, zakres zmian, jak réwniez warunki
ich wprowadzenia.
W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW
w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy
(w tym mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot
przewidzianych na realizacje zadania w poszczegodlnych latach jego wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywacC postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedgcych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosc.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z
436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosic
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

1.
1)

2)

1.

§ 21 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny
Wykonawca zobowigzuje sie do:

zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych
w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczgcych systeméw i sieci
informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta,

niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na
poprawnosc¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
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(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127,
NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

2) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna
uzyskac kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@zdw.opole.pl.

3) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizaciji
okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

3.1)imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

3.2)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikow oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu bgdz realizacji umowy,

3.3)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia
i kwalifikacji, uprawnien osob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

3.4)inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizaciji
przedmiotu Umowy.

4) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

4.1)w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatan na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4.2)w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w
szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentoéw ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4.3)w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez
biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondenciji e-mail oraz
tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. e RODO).

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydluzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeh z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
beda wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Ilub w ramach
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8)

9)

sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg
przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe
pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow
prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych
obowigzkéw wynikajgcych z przepisdéw prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym
przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢
przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do
konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione
m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
systeméw informatycznych, podmiotom sSwiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktorym dane zostaty lub
zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktorym
Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez ujawniane naszym
partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji
zadan wynikajgcych z zawartej umowy. Dane mogg byc takze ujawnianie na stronie
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak
podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢
zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany,
w szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane
dotycza.

10)Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

10.1)dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy

wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktérej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w
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protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Administrator moze 2zgda¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia),

10.2)prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PzP, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow),

10.3)prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego),

10.4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11)W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze
bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktdére sg nadrzedne wobec
interesow, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomocag ktérej bedzie realizowat niniejszg Umowe, ktérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajgc tym samym Administratora
danych z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora
danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢é stosowne
oswiadczenie (w zaleznosci od zgdania Administratora danych) potwierdzajgce
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zamawiajgcy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢ Wykonawcy
dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych uwzgledniajgc
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
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wolnoéci osob fizycznych o r6znym prawdopodobienstwie i wadze zagrozenia,
zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem ogolnym o ochronie
danych (RODO).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku
z realizacjg Umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i
nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2
ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy w terminie w nim okreslonym;

8) dysponent srodkéw finansowych odmoéwi dalszego finansowania przedmiotu
umowy; w takim wypadku majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy,
a Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane
roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych
korzy$ci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

37



2.

1)

2)

10)nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego
i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

11)wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do
usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach

bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11)

powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie

Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie

robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciggu 10 dni
od zgtoszenia dokonania odbioru robot powota komisje w sktad ktérej wejdg
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powofania komisji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protok6t z  przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje
o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robét oraz terminy ich usuniecia
przez Wykonawce.

Protokot, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony
protokotu odbioru robot i wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania
protokotu odbioru robdt, usunie zterenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji jakosci jakie uzyskat od osob trzecich uczestniczacych
w realizacji niniejszej umowy.
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10)Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia

3.

Wykonawcy na pismie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz

2)

1)

do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie
14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony
dgzy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 21 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spér moze zostaé rozstrzygniety przez sad
powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady
powszechne wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w
zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do
ponizszych zalecenh nie stanowi zmiany umowy):

w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesylajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
...................................... (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne
winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu
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budowy. Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie
pisemnej;

Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne Ilub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomoca telekonferencji lub wideokonferencij;

w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczyc ilo$¢ osob, ktore moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagaé
od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow bezpieczenstwa (np.
zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na
koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymaga¢ od o0sob
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktdrego przede wszystkim
wynikac¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska
nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujgc je do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy.
Zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna.
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