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WK.2816.43-WI/TP/241021/2.2024.MMAR.18661.24 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI/TP/241021/2: ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W 

MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Zgodnie z zapisami pkt 29 SWZ wadium do postępowania należy wnieść przed godz. 9:00 dnia 28.11.2024r., natomiast 
termin składania ofert został wyznaczony na godz. 9:00 dnia 29.11.2024r. Prosimy o informację, czy wadium należy 
wnieść dzień wcześniej? Jeśli nie, prosimy o ujednolicenie zapisów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.11.2024 r, pismem WK.2816.43-WI/TP/241021/2.2024.MMAR.18515.24 zamieścił stosowną 
korektę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zapytanie 2 
Par. 17 ust. 17.1 litera b) projektu umowy: Czy Zamawiający wymaga zawarcia polisy OC pod kontrakt? 
Czy wystarczająca będzie ogólna polisa OC działalności Wykonawcy? 
Wyjaśnienie 
Postanowienia ust. 17.1 projektowanych postanowień umowy są czytelne i ich treść, zdaniem zamawiającego, nie 
nasuwa wątpliwości interpretacyjnych. Zapisy jw. jednoznacznie odwołują się do umowy lub umów ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy.  
Zapytanie 3 
Par. 17 ust. 17.5 projektu umowy: wymóg przedłużenia polis ubezpieczeniowych na co najmniej miesiąc przed ich 
wygaśnięciem jest mocno zawyżony. Polisa ubezpieczeniowa jest ważna do ostatniego dnia do którego jest zawarta w 
pełnym zakresie i oczywistym jest, że Wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia tego okresu w przypadku wydłużenia 
terminu wykonania robót bez przerwy w tym ubezpieczeniu. Prosimy o informację co w sytuacji, gdy np. na miesiąc, czy 
3 tygodnie przed zakończeniem robót okaże się, że trzeba wydłużyć termin wykonania robót? Wykonawca nie będzie w 
stanie dotrzymać tego terminu, a Zamawiający przewiduje za to nałożenie na Wykonawcę wysokich kar. Prosimy o 
skrócenie terminu na przedłożenie wydłużonej polisy/aneksu maksymalnie do 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego 
dokumentu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Wyjaśniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje warunki przyszłej 

umowy (projektowane postanowienia umowy), na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. W Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach zostały ustalone wzorcowe postanowienia umów wraz z warunkami umownymi i tak 
określone zapisy są stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 
Zapytanie 4 
Proszę o informację, z której pozycji będą rozliczane wykopy z części drogowej: z pozycji 23 „Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych – dla części drogowej” czy z pozycji 27 -32 „wykonanie koryta…” Ilość robót ziemnych w pozycji 
23 wynosi 1 441 m3 natomiast w pozycjach 27-32 : 2 785,92 m3. Która wartość jest prawidłowa? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że roboty ziemne będą rozliczane w następujący sposób. Dla wszystkich konstrukcji będą 
rozliczane z pozycji dotyczących korytowania po uwzględnieniu występujących rozbiórek, a dla pozostałych elementów 
z pozycji dotyczących wykonania wykopów. 
Zapytanie 5 
Dotyczy pozycji 73, proszę o korektę opisu: jeżeli krawężnik ma być najazdowy to jego wymiar powinien wynosić 
15x22x100 cm. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że pozycja nr 73 dotyczy krawężnika najazdowego 15x22x100 cm i zmienia brzmienie 
"Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 na ławie betonowej wyniesiony na 4 cm". Zamawiający skorygował 
Przedmiary oraz Kosztorys ofertowy. 
Zapytanie 6 
Dotyczy pozycji 78, proszę o korektę opisu: jeżeli krawężnik ma być najazdowy to jego wymiar powinien wynosić 20x22 
cm. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że w pozycji nr 78 należy wycenić opornik kamienny o wymiarach 20x30x100 ze skosem 2x2 
cm i zmienia brzmienie " Opornik kamienny o wymiarach 20x30x100 ze skosem 2x2 cm na ławie betonowej". 
Zamawiający skorygował Przedmiary oraz Kosztorys ofertowy. 
Zapytanie 7 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi ujmować w wycenie nadzoru przyrodniczego. 



 

 

Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ pkt 16 WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY, ust. 3 Wykonawca ma ująć w wycenie w kosztach 
pośrednich nadzór przyrodniczy. 
Zapytanie 8 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi ujmować w wycenie nadzoru archeologicznego. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ pkt 12.10. WYKOPALISKA oraz pkt 16 WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY ust. 3 Wykonawca 
ma ująć w wycenie w kosztach pośrednich nadzór archeologiczny. 
Zapytanie 9 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi ujmować w wycenie komunikacji zastępczej autobusowej. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ pkt 8 WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ust. 2 ppkt 7 Wykonawca 
w razie konieczności zobowiązany jest do uzgodnienia warunków, zorganizowania i pokrycia kosztów prowadzenia 
zastępczej komunikacji zbiorowej w czasie trwania robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Obowiązujący przedmiar robót – załącznik nr 1; 

2. Obowiązujący kosztorys ofertowy – załącznik nr 2A 

 
 

 

 

Otrzymują:  
1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 
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