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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swiectych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdalene Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa, dzzaiajqcego na
podstawie Petnomocnictwa Nr ... .......... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ......r.;

lub

K et ee tee eee e e = (dzialajgcego  na  podstawie peinomocnictwa nr

e eeoi zdnia ............ r. udzielonego przez Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa)
dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia .........ococeoeiii i,

zwang dalej Zamawiajacym 1,

Wodociagami Miasta Krakowa Spotka Akcyjna z siedzibg w Krakowie, 30-106 Krakow, ul.
Senatorska 1, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru  Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitat zaktadowy:
232 117 000,00 zt w catos$ci optacony, ktorg reprezentuja:

zwanymi dalej Zamawiajacym 2
zwanych w dalszej czgsci umowy na mocy Porozumienia z dnia .... Zamawiajacym

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ........cccoecvveiiennennne. , Wydzial ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............c.cocceeeiin. , kapitat zaktadowy w
wysokosci L (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: .....oooiiiiiiene INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

1



274 - Budowa drogi faczacej ul. Na Lotnisko z planowanym Centrum Szkolenia zatég Ryanair

zamieszkalym........ ..o posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: oo, PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
.............................. zamieszkalym..........................eeeeeeeeen ., PESE
|

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzone;j
przez Ministra Rozwoju

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON...........c..cooiiiiiiiiiinnn.
TNIP . .

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt ettt te et e e st e teeat e heen b e st e st eateeRe e st enseente st enteenee st enteenteenteseenseeneentes
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ......cciiiiiiinnn, , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... , kapitat
zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w
calo$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccccovevviiennee 1 NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... 73 1 VPR 4 ) ¥ 1114 0 B [0)
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, posiadajagcym REGON: ..........ccccovvieeennen. 1 NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie
petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

) e,
) e

zwanym dalej] Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 v. poz. 1320.), znak sprawy:
............. , Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:
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§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zaméOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty;

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy;

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgsc
Umowy, ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakos$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;
Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z Wykonawca
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Umowa 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot

budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbioér dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymagane;j jakosci;
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13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektoweyj;

14) Termin zakonczenia robét budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sily wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych

Wykonawca byt zobowigzany.

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych

stanowi art. 450 Pzp.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie

0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamdwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkdéw zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drég Miasta Krakowa
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R - robocizna

M - cena materiatéw

S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegbdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji (znak sprawy: ...) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Budowa drogi
laczacej ul. Na Lotnisko z planowanym Centrum Szkolenia zalég Ryanair”,
zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych

w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci w przedmiarze robodt, stanowigcym

element dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, wtym w szczegdlnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz

w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem robot (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania

o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéory to harmonogram stanowi¢ bedzie

zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem rob6t wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu fakturowania
cze$ciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

Wykonawca oswiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W szczeglOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robdt oraz Terenem budowy, a takze oswiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, W tym w
szczegblnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w
szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym Kkoszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych
z rozbiorki, robot demontazowych i1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9.Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i1 wynikajacych z obowigzujacych
przepisoOw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz.
U.z 2024 r. poz. 1289), w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza,
1z taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1251) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu
umowy wynosi co najmniej 1 sztuka, to jest nie mniej niz 10 %. Na zgdanie Zamawiajacego,
w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, informacji
dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéow do realizacji Przedmiotu umowy, o ktorych
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mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwo$¢
przeprowadzenia identyfikacji pojazdéw speitniajagcych wymagania natozone ustawa z dnia
11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289).
Zamawiajacy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie potwierdzajacych wypeknienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie
obowigzkoéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow
lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w
tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktorych
mowa W niniejszym ust¢pie, jak réwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego o$wiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwiazku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robot, sporzadzonym przez Wykonawcg w
porozumieniu z Zamawiajacymi po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dzialalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy na kwote nie
mniejszg niz 2 000 000,00 zt,

b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa,

c)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,
ktore obowigzywaé bedg przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do dorgczenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pozniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:
1) przejecia Terenu budowy;
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczeg6lnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki
chodnikow i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowe] obstugi geodezyjnej, obejmujacej w

szczegdlnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu  geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

13) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

14) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

17) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

20) wykonania na wiasny koszt metryki przejazdu kolejowego -drogowego oraz
aktualizacji dokumentacji dopuszczajacej do ruchu wojskowa bocznice
kolejowg WBK 307 tj.: regulaminu pracy bocznicy, schematu sytuacyjnego
bocznicy, metryki przejazdu drogowo-kolejowego oraz $wiadectw
bezpieczenstwa kolejowego. Dokumenty nalezy dostarczy¢ do uzytkownika
bocznicy kolejowej 8 BLT przed dopuszczeniem do uzytkowania budowanego
odcinka drogi i przejazdu kolejowego.

5. Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadoéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz.
1587) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

11. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig witasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstluge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaro6w nate¢zenia halasu i1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia znaku oraz koniecznos$ci przeniesienia
z uwagi na kolizj¢ z projektowang infrastrukturg, Wykonawca zleci na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku
mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobu witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkgcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca

zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej

izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografiit w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do

10
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przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg

odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu

do Terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.

Wykonawca ponosi koszty za odptatne wyltaczenia, pomiary zwigzane z robotami

przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania

zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniows, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym

zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem

oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, poinformuje

spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o terminie

rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.

Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robdt budowlano - montazowych musza

posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych

od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

21.Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru rob6t, protokoty z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,,.BIOZ”), uwzgledniajac specyfik¢ obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia
hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

23. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.

11
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych 0sob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych i okre$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci) i transportowej (zarzadcy infrastruktury transportowej), w tym
kosztéw nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela
zarzadey infrastruktury technicznej i transportowej, pelnionego nad prowadzonymi
robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej i transportowej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej i transportowej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiazku z
realizacja inwestycji wynikajacych z dokumentacji 1 warunkow technicznych wydawanych
przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej 1 transportowej, kosztdéw opracowania
dokumentacji dla zarzadcoéw infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodno$ci postgpu robot z harmonogramem robo6t, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizowanie i realizacja
robot budowlanych przez pracownikdéw nizszego szczebla technicznego; bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych przez pracownikéw fizycznych, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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C.

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

33. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 31:

a.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcge w sposodb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegllnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U.z2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

34. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
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Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej] Umowy.

35. Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji Przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy —w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy,

2) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych - nie pdézniej niz w terminie do 7 dni od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) zakonczenie robot budowlanych —w terminie do 4 miesiecy od dnia protokolarnego
przekazania Terenu budowy.

2. Przez zakonczenie robdot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3. Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbior techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego:
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a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych W
pozostalym zakresie Strony wylaczaja zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;
odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czes$ci robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgtoszonych do
odbioru czegsciowego Wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czg¢sciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiordéw czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie cz¢$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbe¢dnych do dokonania odbioru;
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C) Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapieniec do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z przepisami
ustawy z dna 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2024 poz. 1151). Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez PZGiIK w 3
egzemplarzach w wersji papierowej, uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i1
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie
wektorowej w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce elektronicznego potwierdzenia z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej dotyczacego zakonczenia prac
geodezyjnych 1 dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wtasny koszt uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy
dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem
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5)

9)

h)

)

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajagcemu wraz z
inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do
zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi  oraz  innymi niezb¢dnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajagcego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na
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b)

d)

ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej] Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji
1 shuizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w Kkwocie nie przekraczajacej ... zlotych brutto (stownie ztotych:

..................................................................................... 00/100),

rozliczone na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu
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powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym:
a) ....zlotych brutto (stownie ztotych: ....) za wykonanie robot budowlanych dla
Zamawiajacego 1;
b) ....zlotych brutto (stownie zlotych: ....) za wykonanie robot budowlanych dla
Zamawiajacego 2.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaplatg czeSciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze srodki finansowe na realizacj¢ umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robodt, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calos§ci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcdéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
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swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaptaty przez danego
Zamawiajgcego bezposérednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonaweca jest zobowigzany do zwrotu danemu Zamawiajagcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byc¢
wystawiane na:

a) Zamawiajgcego 1:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4

20



274 - Budowa drogi faczacej ul. Na Lotnisko z planowanym Centrum Szkolenia zatég Ryanair

12.
13.

31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

b) Zamawiajacego 2:

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. z siedzibg w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30 -106 Krakow,
NIP: 6750000065
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture VAT i wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF , o ktérej mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.].
Dz.U. 2020 poz. 1666).W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazacé:
Wodociagi Miasta Krakowa Adres PEF: 7393921082, a wszelkie wymagane na podstawie
zapisOw niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres
ul. Senatorska 1, 30 - 106 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobeg trzecia w zakresie

wypelnienia warunkdw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelno$ci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé
poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie
dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sig o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

14.7Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow
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1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci

zamowienia, wskazanych  w ofercie: ...

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze

wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca

wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy pomocy
podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢ wykonywane
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia
umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowiace;j
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajagcemu dotaczy¢ oswiadczenie w
sprawie spetnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupetienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegodlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
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1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo o0soOb reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu,
ktory reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu
podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy  zmieni¢  zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9
stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

15. Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcow, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

17. Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zataczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

18. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcoéw, ktére nie
zostala wykazana w ofercie, stanowi zmiang¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajg¢tego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustlug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosé.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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10.

11.

12.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
Zamawiajacy 1 ustanawia ... Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....cccooeiiiiiieieee nr tel. L. ., e-mail

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki petni¢ bedzie
0S0bDa WYZNACZONA PIZEZ ..'vvnneaneeneaneanneanennnn. Zamawiajacego 1.

Zamawiajacy 1 upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokoldw odbioru (
czgsciowego, koncowego).

Zamawiajacy 2 ustanawia ... Przedstawicielem WMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ..o, nr tel. .. ., e-mail
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 4 powyzej, obowigzki petni¢ bedzie

0S0Da WYZNACZONA PIZEZ ..'veneeneeaneannannenennnn. Zamawiajacego 2.

Zamawiajacy 2 upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujqgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokoldw odbioru (
czgsciowego, koncowego).

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji rob6t
budowlanych:. ..., , nr tel. , e-mail
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 9, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego 1:
Faks: ..o,
E-mail: ......................
- dla Zamawiajacego 2:
Faks: ..o,
E-mail: ......................
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- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
E-mail: ..................

9.

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........ccovveviiiiiiiiiiiinin, ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .........cevvveriennennennnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia (np.
w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

10. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zaméwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach konsorcjum)

upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez osoby upowaznione do jego
reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do:
a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
D) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,
C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oSwiadczern woli  skladanych przez
Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowq,
E) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach wykonywanych w
zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,
f)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjq
niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w przypadku zamowien
dodatkowych lub uzupelniajgcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nast¢pnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
za wyjatkiem obszaru zamknietego wojskowej bocznicy kolejowej WBK 307, ktorej okres
rekojmi wynosi 10 lat.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
...... m-cy za wyjatkiem wojskowej bocznicy kolejowej WBK 307 dla ktorej okres
gwarancji na wykonanie robdt, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia wynosi 120 m-cy.
Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych
w Przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
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10.

11.

12.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem Iub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunig¢cie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuni¢cie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czg$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usuni¢cia szkdd, ktoére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.
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14.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za wady
réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z
tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, Zze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstagpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
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h)

)

K)

0)

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia 1 wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okre§lonych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypetieniu obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust.5 ponizej, Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty
potragcane z nalezno$ci za wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych

oSwiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin platnos$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania
do zaptaty kary umowne;.
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§12
Odstapienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreSlonego w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od
dnia zlozenia przez ktorakolwiek ze stron o$§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapic¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty =zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.
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9.

10.

11.

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonane;j
przez Wykonawce czg¢éci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajagca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacego czeSci Przedmiotu umowy obejmujacej
roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace  odbioréw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace rekojmi i
gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ 1 gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami obowiazujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2.

Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
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1)

2)

b)

przedstawienia Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajagcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,.koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawa do okreSlenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawag do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieuje¢tych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow 1 sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
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10.

11.

12.

reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
Rozliczenie ,.koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia koniecznos$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala konieczno§¢ wstrzymania wykonania
wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty
zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete]
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah
technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji
projektowej (jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah
technicznych lub technologicznych, materialowych niz wskazane w
Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatdéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatlozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

C) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne,
ktére winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego
uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne 1 techniczne uzasadniajagce koniecznos$¢
wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robdt zamiennych nie beda wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru konicowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robot zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,.kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto
do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr
2 do niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo$ci w zwiazku z konieczno$cig
wykonania rob6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, Strony sporzadza protokot
koniecznosci potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK i1 zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot konieczno$ci, o ktdrym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym
paragrafie od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do
umowy, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego zakresu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.
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20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto§¢ robot zaniechanych, ktoére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od cze¢sci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot
zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany
wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czes$ci robdt (roboty
zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza  protokét konieczno$ci, zatwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK.
Protok6ét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w
ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do
protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot).

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami begdzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania, ktore zostaty okreslone w
niniejszym paragrafie.

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapic¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umowe
w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK 1 zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Protok6t  koniecznosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
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zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie  wykonywania tzw. ,,dodatkowych  robot  budowlanych”,
wykraczajagcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.l1 pkt 3 Pzp, musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z
przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie
ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych,
roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w ,,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o
ktéorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktéorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:
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1)

2)

3)

4)

5)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczeg6lnosci: temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgonie z technologia, dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisane; w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
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6)

7)

8)

9)

niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okres$lone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczego6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdow lub urzadzen, ktore majga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robdot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapiag istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie rob6ot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK. W takim
przypadku Strony moga przesunaé¢ termin wykonania Umowy o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad
Dokumentacji projektowe;,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$¢ zmiany oso6b koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,
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2.
3.

4.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkéw finansowych, Strony moga przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dzialania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych s$rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy,

14) Projektant lub Konserwator Zabytkow dokona zmiany w dokumentacji
projektowe;.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotlaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i1 uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatlow
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WATtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartoSci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewaé
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu, zostanie on zdeponowany u Zamawiajacego 1. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem UMoOwy W fOrmie .........ccceeecveeevieeeiieeeineeens ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
Sposob:
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1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢gkojmi.

3. W przypadku przedhuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutow okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych

z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z

rekojmi,

5) Wykonawca nie zwr6ci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania mogg zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming

Miejskg Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w

celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wobec 0s6b
skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.
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zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do umowy.

2.

N

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zatacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iZ niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy
o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajgcego
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w
zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w ust. 1- 3. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18

Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
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4)
5)

6)
7)

8)
9)

zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umoéw

zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;

zatacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

zatgcznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy
zatacznik nr 7 - wzér klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 1 ZAMAWIAJACY 2
Zalacznik nr 4.
Wzoér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
Zakres Data Numer
Nazwa robé6t wykonanych zaakceptowania i data zawarcia umowy
Lp. Podwykonawcy przez podwykonawce/ podwykonawcy/ z podwykonawca/
/dalszego podwykonawcy dalszego dalszego podwykonawcy dalszym
podwykonawce przez Inwestora podwykonawca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem s3  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
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zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢é wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawcg przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoS$ci: organizowanie i
realizacja robdt budowlanych przez pracownikoéw
nizszego  szczebla technicznego;  bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych przez pracownikoéw
fizycznych beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieracé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnoéci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.
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13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oséwiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie
przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze = podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O  kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz osoby uczestniczace w
realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypekienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane w
ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE);
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 1€PIreZENtOWANYIIL PIZEZ .o .uvvnetneente et euenaeenteete et ente e ae e e enaeeneaneeeneeanes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zsiedziba w ...l s et [adres]

zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vievienee(dotyczy  spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w cato$ci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ....ccoceieiveieeee, TEPrEZEntowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosc gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres .....iiiieiiiiiiiiiiiiiieiieieeieei e ee ... pOsiadajgcym
REGON: ...ocoiiiiiieeee INIP: e ,

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  ...iiiiiiiiiicicieeieeieeeiieeeeeee e e, pOsiadajacym
REGON: ...ccoovvininiieinee INIP: e ,

2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AdIES ...ttt i e i s s e nae e eee ... POSTadajacym
REGON: ..o INIP: e ,

prowadzacymi  dziatalno§¢  gospodarcza ~w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.......ooiiiiii
I e pod adresem: ...l
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........c.cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn..,

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt h b bt ettt bt h ettt h ettt eh e st e b bt e et et e bt eht et eb e et e be et e b ene
zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/'w czeéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .....coveeriereeeenee, TEPrezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)
2 , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
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......................... , adres eettieriesiesiiiiesiesieieeneen..,  posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnoscei, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktoérych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszag Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktoére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w .........oooiiiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane
dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba Zze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
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wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, Ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowiazku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane, uwzgl¢dniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udost¢pnienia
danych osobowych.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i Zzadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zgdaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
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przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze zlozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej
niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu o0so6b, ktéorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem
bezpieczefistwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail = Administratora  danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli
. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.
. Administrator danych realizowa¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.
. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
. Przetwarzajacy Dane wudostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie 2z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
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niniejszej umowy.

. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzyé¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i1 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

©To00oC

§8
Odpowiedzialno$¢é Przetwarzajacego Dane
. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.
. Podmiot przetwarzajagcy ma obowigzek wspotdziata¢t z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.
. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego
Dane okreSlonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej
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lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgltoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
OKkres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$§wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowag
podstawowag, rozwigzanie, wygasni¢cie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nrtel. Ll , e-mail

. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej] UMOWY: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...
. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ..o,

Email:
. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajagce odpowiednie
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upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajacego Dane .................cenne (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czg$¢ Umowy
Podstawowej.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
CI egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
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Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Migjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla oséb, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...oeueen.......
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
KRS.:................
NIP:....oueunnn....

60




