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WZOR ZALACZNIKA NR 10
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
WI-K/PN/241209/1/1

W dnu eeeeveanns R, w Katowicach pomiedzy:

Zarzadem Drdég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

--------- nnsnrs " wpvrmsrmezessnesay

dalej zwanym ,ZDW”

i

Gming i Miastem Kozieglowy
ul. Plac Moniuszki 14
42-350 Kozieglowy

NIP (iivnerenrmnranans REGON .ivvenimievirsannines .
reprezentowang przez:

IIIII aassansnnEn FEmImssesEsmeNEnuS

dalej zwang ,,Gming”

ZDW i Gmina zwani dalej {acznie ,Zamawiajacym”/,Administratorem danych”, dziatajacy
w oparciu o tre$é zawartege w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Porozumienia z dnia 5.07.2023r.; ZDW i Gmina beda wiasciwe

w sprawach okreslonych w niniejszej Umowie kazdy w swoje] czedel zamowienia, tj. ZDW w zakresie zadania nr
i, a Gmina w zakresie zadania nr 2,

a

EEFFAFMETaREERCIRERSRENNES A AN RSN ELYREAE s ENANSARdREARIIANURERRARS IETTEITITYYL)

Ul vciiscanirairirarasnsaminsen  arsiesssans

NIP .cciciinininnnanes veens REGON e KRS ......

zwanym dalej .Konsultantem”/,,Podmiotem przetwarzajacym”,

Wykonawce reprezentuje:
Pan/i

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strong”.

w wynlku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamobwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta Umnowa, (dalej ,Umowa”} o nastepujace] tresci:

51
Definicje
1. Wyrazy | zwroty uzyte w Umowie beda miaty znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie na
raboty budowlane.
2. Strony ustalaja dia potrzeb interpretacji postanowiers Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

a) Ryczalt: jednostka rozhiczeniowa dla Swiadczenia Usiugi przez Konsultanta (stawka miesigczna
wskazana w ,Wycenie").

b) Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy na
roboty budowlane, inne niz Dokumentacja Projektowa.

c) Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

d) Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

e} Droga: droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

f)  InZzynier Kontraktu - koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

g) Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy: przedstawiciel odpowiednio ZDW i Gminy w rozumieniu
okreslonym w Umowie na roboty budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

h) Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem {zespotem) do nadzorowania robdt
budowlanych, w skiad ktdrego wchodza mi.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.

i} Nadzdér Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust, 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

b} Przedmiot umowy: czynnosci, ktdre jest zobowigzany wykonac Konsuitant stosownie do postanowien
Umowy, polegajace w szczegdinosci na zarzadzaniu, peieniu kontrofi i nadzorze inwestorskim nad
Robotami, a takze wspdipracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajacym.
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k} Personel Konsultanta: niezbedny do wykonania Umowy, obejmuje zardwno osoby wskazane
w Wykazie osdb przedkiadanym Zamawiajacemu przez Konsultanta jak rowniet personel pomocniczy,
0 ktdrym mowa w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

h] Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane poczta elektroniczng lub faksem oswiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie Iub decyzja Kierownika Zamawlajacego, Kierownika Projektu,
Przedstawiciela Gminy lub innej upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

m) Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawca na realizacje zadania wraz
z zalgcznikami.

n}  Wrykonawca: Wykonawca, z ktorym podpisana zostata Umowa na roboty budowlane.

o) Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane, w tym Dostawca | Ustugodawca.

p)  Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt
Budowlanych” (STWIORB), ,.Ogélne Specyfikacje Techniczne” {0ST), .Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne” {SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umowa, na roboty
budowlane.

q) Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowiane.

r} Teren budowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane,

s)  Roboty: Przedmiot umowy okreslony w Umowie na roboty budowlane.

t) Tajemnica siuzbowa: wszelkie wladomodcl i informacje, w szczegdinosci informacie finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zaméwienia publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajacege lub podmiotdw z nim wspolpracujacych, uzyskane przez Konsultanta w zwigzku ze
wykonywaniem Przedmiotu umowy.

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Konsultant sprawuje nadzdér w ramach Umowy, niezbgdne
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w trakcie realizacji Umowy na roboty budowiane na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r, Prawo
zamowieri publicznych, w szczegdlnodel zaméwienia dodatkowe lub zaméwienia polegajace na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych. Z tytulu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi
Konsultantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

v) Wsparcie Zamawiajacego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbednych uczestnikéw w jego
rozwigzaniu {Nadzdr Autorski, Konsultant, Zamawiajacy); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi,
ktéra nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiajacemu we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacia Umowy na roboty budowlane, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystyczaych i informacyjnych dotyczacych realizowanej Umowy na roboty
budowlane.

§2
Przedmiot Umowy
. Zamawiajacy zleca, a Konsultant zobowiazuje sle do $wiadczenia ustugi Konsultanta dla nastepujacych zadan:
1) .Przebudowa DW?789 od wezla autostradowego przez Gniazdow Kozieglowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Kozieglowy do skrzyZowania z ul. Polan
w miejscowosci Koziegiowki”- zwanej dalej .zadaniem nr 17,
2) .,Budowa kanalizacji sanitarnej w mlercowosm Koziegltowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegltowy czes$é 1: Droga wojewbdzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka”
- zwanej dalej ,,zadaniem nr 27,

3) .Przebudowa DW 789 od wezta autostradowego przez Gniazddw, Komeglowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyZowania z ul. Polan w miejscowoéci Koziegtéwlid do
miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50" - zwanej dalej ,zadaniem nr 37,

na warunkach okreglonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane, (dalej Jacznie: .Przedmiot Umowy™).
. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowiazuje sie do:

1) peinienia nadzoru nad realizacjg Robdt oraz zarzadzania Umowa na roboty budowlane,

2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane,

3) wykonania czynnosdci zwigzanych z promocia, projektu,

w sposdéb i w zakresie okreslonym w Umowie.

Integralnymi sktadnikami Umowy sa nastepujace dokumenty:

1} Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej ,OPZ") - kopia,

2) Formularz Ofertowy - kopia,

3) Wycena - kopia,

4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia.

Dla celdw interpretacji beda mialy pierwszedstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) oPz,

3) Oferta Konsultanta wraz z wyceng,

4) Wykaz oséb zaproponowanych do udziatu w postepowaniu zgodnie ze ztozong oferta Konsultanta.

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktarych mowa powyzej
Zamawiajacy jest zobowna;any niezwlocznie przekazad pisemng informacje Konsultantowi, ktory wystapii do

Zamawiajacego o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszeristwa kolejnosci
dokumentow wskazanej powyzej.

§3
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Terminy realizacji Umowy
Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsarna z datg wydania przez Zamawiajgcego pisemnego
polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania
ninieiszej Umowy. Konsultant zobowiazuje sig wykonywa¢ Przedmiot Umowy w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania Robot w toku realizacji Umowy na roboty budowiane (termin obejmuje rowniez
okresy zimowe);

2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane;
Konsultant zobowigzuje sie do udzialu w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomigdzy stronami Umowy na
raboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant oswiadcza, ze wynagrodzenie za czynnosci, o ktdrych

mowa w zdaniu pierwszym zostalo ujgte w wynagrodzeniu naleznym Konsultantowi za wykonanie Umowy
wskazanym w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcy okredla czas realizacji Przedmiotu Umowy:

a) nadzdr na zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 - nadzdr w okresie realizacji robét budowlanych oraz do zakorczenia
niezbednych dziatan formalno-prawnych ti.: do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy;

b) nadzdr na zadaniu nr 3 - nadzér w okresie realizacji robdt budowlanych oraz do zakoriczenia
niezbednych dziatari formalno-prawnych ti.: do 31 miesiecy od dnia peodpisania umowy.

Termin okredlony w ust. 3 jest terminem szacunkowym i zalezy w szczegoinosci od okreséw trwania procedury
przetargowej na Roboty oraz diugodci okresu realizacji Robdt, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor
i w zwigzku z tym moze ulec wydiuzeniu lub skréceniu.

§4
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczaitowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu
o przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wyceng wynosi: kwota netto

cemnsnnnennenrenees ZH0tyeh plus 23 9% podatek VAT w Kwocie e v ZHotych, co tacznie
stanowi kwote brutto eevererenas veemernmssnnsnnnna 2t0tych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje:

a) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 w kwocie Netto ... zt (stownie:

............................................................. ) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokoscl ... .z

(StoWnie: e ...), co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci
......................................... ZH (SIOWRUE! oottt emnesse st str s srnsrnar st sens )y

b) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 2 w Kwocle Netto ...
zt (STOWNIEI e e s e ) wraz
2 podatkiem 23% VAT w wysokosci ......... reerverriermenneees ZH{SIOWTIE! Loitiiiieiesei e et ).

co lacznie  stanowi kwote brut{:;:.)m w  wysokosc

........ .,z {slownie:

zt (SIOWNIE. et e e e T ez
z podatkiemn 23% VAT W WYSOKOSCI .cccovvrureiesercnnnnerinnns ZH {SIOWIUBT Lt ),
co facznie  stanowi kwote  brutt W wysokodci

w Formularzu Ofertowym) ujete na ,biatej lidcie™;

Nazwa Banku! .o

Numer rachunbu: .o

Platno$é w zakresie zadania nr 1 zgodnie z zatwierdzonga Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Powyisze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Konsultanta z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Kwota Waloryzacji 5% obliczona zgodnie z zapisami OPZ i Umowa, .0 s e 24 brutto.
Dopuszcza sie mozliwoéé fakturowania czedciowego. Pod pojeciem faktury rozumie sig fakturg VAT jak
[ rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane 1 platne w ziotych poiskich.
Podstawg do wystawienia faktury czedciowej za nadzdr w okresie realizacji Robot jest protokd odbioru
czeéciowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 i1 zadania nr 3 lub
Przedstawiciela Gminy dla zadania nr 2 odpowiednio zbiorczym zestawieniem czynnosci personelu
Konsultanta wraz 2 raportem miesiecznym lub zbiorczym zestawienierm czynnosci personelu Konsultanta
wraz z raportem koficowym z catoéci zrealizowanego nadzoru w okresie realizacji rob6t budowlanych.
Wynagrodzenie za nadzor w okresie realizacii robét budowlanych bedzie ptatne 1 raz w miesigcu, po
wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesiacu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu
ze strony ZDW lub przez Przedstawiciela Gminy ze strony Gminy. Platnosci beda realizowane w oparciu
o plan platnosci, zaakceptowany przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 o zadania nr 3 oraz przez
Przedstawiciela Gminy dla zadania nr 2.

Zamawiajacy zaptaci faktury czesciowe lub fakture koricowa przelewem w terminie do 30 dni ficzac od daty
otrzymania prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o ktdrym mowa w ust. 4, na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo przez Konsultanta w fakturze, z zastrzezeniem zZe wynagrodzenie za
wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 i zadanie nr 3 bedzie platne przez ZDW, a za wykonanie ustugi w
zakresie zadania nr 2 bedzie ptatne przez Gmine. Konsultant zobowigzany jest do wystawiania | dostarczania
faktur VAT za wykonanie Ustugi w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 na rzecz ZDW, a za wykonanie Ustugi
w zakresie zadania nr 2 na rzecz Gminy.

Strony przewiduja mozliwoéé udzielenia zamdwiert polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych
praw autarskich do utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
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10.

11,

1z.

13.

w ramach realizacii Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwoleil na wykonanie praw zaleznych,
0 ktdrych mowa w § 8 Umowy.

Konsultant uwzglednid w swoich cenach ryzyko ryczaitu, a takze wszelkie koszty wynikajace z wymagan
Umowy na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkdw. Konsultant os$wiadcza, 2e nie bedzie za_da+
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiardw
lub kosztéw wykaonania Umowy, z zastrzezeniem zaplsdw ust. 11 i 12 oraz § 4b.

Za dzient zaplaty Strony uznaja dzleh przyjecla przez bank Zamawiajgcego dyspozycji obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Konsultant dziata w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wplacane bedzie na rachunek
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich czionkéw Konsorcjum.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz
podatku akcyzowego, zmiana wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokasci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokodcl stawki sktadkl na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokodct wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiednim zmianom.
Kazdorazowo przed wprowadzeniern zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust, 11 Konsultant
zobowigzany jest przedstawi¢ | wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, Zzmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokodci minimainej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimainym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosei stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, na koszty wykonania
Przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktdra powinna by¢ potwierdzona przez
Konsultanta stosownymi przepisami, z ktdrych wynikaja zmiany oraz odpowiednimi dokumentami.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wylgcznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztdw w tym zakresie,
o ktérym mowa w ust. 11 w calosci lezy po stronle Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci prac objetych umowa bez podania przyczyny,
z zastrzezeniemn, ze nie moze to prowadzié¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o wigecej niz 30%
kwoty hrutto wskazanej w § 4 ust. 1 dla kazdego z zadan. Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego
wszelkich roszczen w tym zakresie. Rozliczenie bedzie wykanane w oparciu o faktycznie wykonany zakres
prac zgodnie z Formularzem Ofertowym.

14a. Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego z ponizszych

wariantdéw) na:

Wariant I i

Wojewodziwo Slaskie

Zarzad Prbg Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant II .

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku
e-faktury przestanej za podredrictwemn platformy elektronicznegao fakturowania przy pomocy ponizszych
danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL:; 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisaé numer umowy na e-fakturze.

14b, Faktury wystawiane na rzecz Gminy jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione na:

15,

16.

Gmina i Miasto Koziegtowy

Ul. Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegtowy

NIP 5771952310 REGON 151398505

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej pratnosci (splitpayment), o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug.

Konsultant zobowigzuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamodwienia z nalezyta starannoécia, w sposdb zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Konsultant bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Qpisie Przedmictu Zamdwienia,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptynaé na realizacje
przedmicty Umowy, w szczegdlnodci na terminowa badz prawidiowa realizacje przedmiotu Umowy,
niezwlocznie po ich wystapieniu,

c) udzielania kazdorazowo, na adanie Zamawiajacego, pelnej informacji na temat stanu realizac]i
przedmiotu Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na Kazdym
etapie; w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzeren zwlgzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowiazek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badZ odniesienia
sie do wniesionych zastrzezen w terminle wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich zgloszenia,
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d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacii uzyskanych w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegolnymi w zakresie dziatalnosci gospodarcze].

17. Konsultant oswiadcza, ze:

a) spelnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukturg organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej [ petnej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4a
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokasci S5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) w odniesieniu
do zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. b) i c) w odniesieniu do
zadania nr 2.

2. Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Konsultanta, zlozony po podpisaniu Umowy, ktéry
zawieraé bedzie co najmniej: wnioskowana kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.

3. Zamawiajacy dokona wyplaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreélonej we wniosku
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wniosku. Zaliczka w zakresie zadania nr 1 1 zadania nr 3 bedzie ptatna przez ZDW, a w zakresie zadania nr
2 - przez Gmine.

4.  Wyplata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w § 4 ust. 1, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakeeptowanego przez Zamawiajacego. Faktura tytuiem zaliczki
w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 zostanie wystawiona na rzecz ZDW, a w zakresie zadania nr 2 — na
rzecz Gminy.

5. Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant,

6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajaca wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze byé wneszone wedlug wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, e gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krétszy niz 30 dni po terminie zakonczenia
reahzac;a catosci przedmiotu Umowy okredlonym w § 3 ust. 3. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione
odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2. Beneficjentem gwaranc]i
bankowej/ubezpieczeniowej w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 bedzie ZDW, natomiast w zakresie
zadania nr 2 - Gmina.

8. Kwota gwarancji moze byé stopmowo zmnlejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta.

9. Jedli zaliczka nie zostata zwrécona Zamawiajacemu na 30 dni przed uplywem terminu waznosd
zabezpieczenia, to Konsultant bedzie przediuzat jego waznos¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastapi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Konsultant nie przediuzy
waznoéci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uplywem waznodci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona
na poczet zwrotu zaliczki.

10. Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tresé¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszg zostaé
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetniaé nastepujace wymogi
co do tredci: nieodwotaina, bezwarunkowa, platna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznoéci przedkladania dodatkowych dokumentéw, wyjasnien lub oswiadczen.

11. Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspdlpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace srodkom prawaym.

12. Wierzytelnod¢ Zamawiajacego wobec Konsultanta o zaptate tytulem zwrotu zaliczki bedzie potracana
z wierzytelnosciami Konsultanta wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego o$wiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie), Zwrot zaliczki
wyplaconej Konsultantowi nastapl poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kaidej faktury wystawione;j
przez Konsultanta. lezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia porostate] czesci zaliczki z koncowej faktury w peinej wysockosci. Rozliczenie zaiiczki bedzie
nastepowato odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2.

13. Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:

a) Zamawiajacy tub Konsultant odstapi} od umowy;

b} Umowa ulegla rozwigzaniu jub wygasn:ecm,

c) Konsultant nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem WazZnosci
zabezpieczenia,

d) Zaliczka nie zostanie w catodci lub czedci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 12, ani
zwrocona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia koricowej faktury, jednak nie pdzniej niz do
dnia zakohczenia realizacji przedmlotu umowy okreslonego w § 3 ust, 3,

14. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrdcone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catoécl zgodnie z ust. 12, lub gdy Konsultant w innej formie zwrGcl Zamawiajacemu catost otrzymanej
zaliczki.

15. ZDW i Gmina beda wiadciwe w sprawach okredlonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.
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g 4b
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostdw lub spadkéw

kosztéw zwigzanych z realizacia zamowienia w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3.

Kwota waloryzacji wynagrodzenia dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2 zostanie obliczona i

uiszczona odpowiednio przez ZDW lub Gmine zgodnie z ponizszymi postanowieniami:

a) Kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wynagrodzenia podlegac beda waloryzaci wedlug wzoru
okregionego w ust. c). Waloryzacja rozpoczyna sig od poczatku 7 miesiaca kalendarzowego, liczac od
daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podiegaé kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wykonania
czesci przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objgtym waloryzacia,

b) Podstawa waloryzacji bedzie wskaznik {(Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecigtnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogdtem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczeny na
podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, ogfaszanego przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnfa 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.

¢) Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspdiczynnik waloryzacyiny (Pn) wyliczony wedtug

WZOoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:
Pn - wspdiczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu sktadania Ofert
na podstawle kwartalnego wskainika, o ktérym mowa w ust. b) powyZej.

d) Wystepujac o wynagrodzenie, Konsultant uwzgledni waloryzacig w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gidwnego Urzedu
Statystycznego.

e) W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. b), przestat by< dostepny, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskasniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

f) taczna wartosc korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4
ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b} dla zadania nr 2.

g) Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje si¢ do  chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. f).

h) Przez faczna wartodé korekt, o ktdrej mowa w ust. f) nalezy rozumie wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Konsultanta wynikajaca z waloryzacii.

i} W przypadku, gdy wartoéé korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. f) nie wystarczy cdla oddania
wzrostow lub spadkdéw cen materialdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, Zamawiajacy
i Wykonawca przewiduja mozliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wigceej jednak niz facznie do
(+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy dia zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 {it. b)
i ¢) Umowy dla zadania nr 2. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant

zobowiazany jest do cdpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, ktérej przedmiotem sa ustugi, i ktdrej okres obowiazywania przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacja bedzie rozliczana odrebnie dla zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3. ZDW i Gmina beda

whadciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci zamdwienia.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie, odrebnie dla kazdego z zadan,
zabezpieczenie w wysokosci 4,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, ti.

KWOLE! siceiiraseerminmnrmnsnisanns e Zlotych dia zadania nr 1, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy,
Ej. KWOLE! urvrrvrnrerneeesrserenssssensassreensennrens ZiOtyeh dla zadania nr 2 oraz o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 lit. c)
Umowy, ti. KWote: i, ztotych dla zadania nr 3.

Przed podpisaniem Umowy Konsultant wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia w formie: dla zadania
O L s , dla zadania or 2 ..., 0raz dla zadania or 3 ...

Ztozone przez Konsultanta zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego 2 tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Beneficientem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie zadania 1 i 3 w wysokosc 4,5 %
wartoécl brutto dla zadania nr 1 i zadania nr 3 jest ZDW, a beneficjentem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w zakresie zadania 2 w wysokosci 4,5 % wartosci brutto dla zadania 2 jest Gmina.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzle zwrdcone Konsultantowi w terminie 30 dni liczac od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — 100 % wartodci
zabezpieczenia, ¢ ile Zamawiajacy wezesniej nie skorzysta z przystugujacego mu prawa zaspokojenia Zz niego
przystugujacych mu wzgledem Konsultanta roszczeri.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz plenigzna, to
w przypadku wydtuzenia minimalnego czasu realizacji Przedmioty Umowy, Konsultant zobowiazany bedzie
do odpowiedniego przedtuzenia wainodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez odrebnego
w tym zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpéiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Koszt przediuzenia waznoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponost Konsultant.

Jezeli Konsultant w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 nie dostarczy Zamawiajacernu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania wyptaty kwot
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z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyplacona kwota zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego, tytulem przediuzonego zaberpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8. ZDW i Gmina beda wiasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

§6
Ubezpieczenia

1. Konsultant zobowiazany jest do zawarcia | utrzymywania przez caly czas wykonywania Umowy
ubezpiecrenia odpowiedzialnoéci cywiinej (OC) z tytulu prowadzonej dziatalnodcl oraz posiadanego mienia
Z suma gwarancyjng nie mniejsza NiZ waeismmereiie.. zt na jeden wypadek i na wszystkie wypadki
w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny byc objete zdarzenla zaistniate w okresie
ubezpieczenia, zgtoszone przed uplywem terminu przedawnienia.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug wykonywanych
w ramach Umowy, Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz
szkody poniesione z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Urmowy przez Konsultanta
2 wytaczeniem sity wyiszej.

3. Ubezpieczenie, ktére Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z Umowg obejmie wszelkie dziatania
i zaniechania Konsultanta, jak rowniez Podwykonawcoéw i innych podmiotdéw zaangazowanych przez
Konsultanta lub dziatajacych w jego imieniu w zwigzku z realizacig Umowy.

4. W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza
integraina oraz udziat wtasny.

5. Dokument ubezpieczenia niespelniajacy warunkéw, ¢ kiérych mowa w ust., 1-4, nie zostanie przyjety
i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jakakolwiek zmiana warunkow ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4
po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiajacego, jest bezskuteczna
wobec Zamawiajgcego.

6. Konsultant przediozy Zamawiajacemu kopig dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie poZniej
niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz optacaniem skladek ubezpieczeniowych
obcigzajg Konsultanta.

8. Konsultant zobowigzany jest do przediuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakodczenia
Umowy oraz do przedkiadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaplaty skladki
Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu na jaki zawarta byta poprzednia
umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej.

9. Nie wykonanie przez Konsultanta obowigzkéw, o ktdrych mowa w § 6 Umowy moze stanowié podstawe
odstapienia od Umowy bez zachowania termindw wypowiedzenia przez Zamawiajgcego z winy Konsuitanta.

§7
Odszkodowanie

1. Konsultant jest zobowiazany zwrocic Zamawiajacemu wszelkie kaszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Konsultanta z jego
zobowiazan okredlonych w Umowie oraz poniesie z tego tytuhu peing odpowiedziainos¢ odszkodowawczg
wzgledem Zamawiajacego i osob trzecich, z zastrzezeniem ust. 2. Odpowiedzialnos¢ Konsultanta, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow Konsultanta lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacja Umowy.

2. Konsultant nie ponosi odpowiedzialnodci za roszczenia, straty lub szkody powstale wylacznie z winy
Zamawiajacego lub spowodowane przypadkami sity wyzszej okreslonymi w § 23 Umowy.

3. W szczegdlnosci Konsultant bedzie odpowiedziainy za dokonywanie odbiorow dokumentacji powykonawczej
oraz Robot wraz z kontrola rozliczen Robét, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak
rowniez ze sprawdzeniem jakoéci wbudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami Szczegtowych
Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowiazan, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do Zadania odszkodowania w wysokodcl rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej
zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem Robdt niezgodnie z wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

4. Konsultant bedzie odpowiedzialny réwniez za pokrycie wszelkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego
na skutek roszczen Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowig konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Konsultanta obowigzkéw objetych Umowa,.

5. ZDW i Gmina beda wiasciwe w sprawach okreélonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.

g8
Autorskie prawa majatkowe dotyczace utworéw powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy
1. W ramach wynagrodzenia Konsultant:
1) przenosi na ZDW (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3) oraz na Gming (w zakresie zadania nr 2)
autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw W rozumieniu ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegdinodc takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy araz
broszury, projekty graficzne, materialy redakcying, materiaty filmowe, zdjecia, (dalej ,utwory™),
2) zezwala ZDW (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2} na
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerdbkami - tj. udziela odpowiednio ZDW i Gminie praw zaleznych.
2. Nabycie przez ZDW i Gmine praw, o ktdrych mowa w ust. 1, nastgpuje:
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1) z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajacemu poszczegolnych utwordow oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek 0s6b
trzecich w celach zwiazanych z realizacja Umowy oraz zadan Zamawiajacego,

b) utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na noénikach video, tasmie
dwiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Biue-ray, pendrive, itd.),

€) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej jlodci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska reprograficzng, zaplsu magnetycznego oraz technikg
cyfrows,

d) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialinej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

&) wyswietlania, publicznego odtwarzania utworuy,

f) nadawania catoscl lub wybranych fragmentéw utworow za pomoca, wizii albo fonii przewodowej |
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawania za podrednictwem satelity,

h) reemisii,

i) wypozyczania, najem lub wymiany noénikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k} wykorzystywanla catosci lub fragmentdw utwordw do celow promocyjnych i reklamy oraz w sporach
sadowych i sporach pozasadowych,

1) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utwordw w taki sposéh, aby kazdy mdgt mied do nich dostep w miejscu i
w czasie przez niego wybranym.

Rownoczeénie z nabyciemn autorskich praw majatkowych do utwordw ZDW i Gmina nabywaja wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

Konsultant wyraza zgode na dokonywanie zmian | modyfikacii utwordw samodzielnie przez ZDW i Gmina jub
osoby wskazane przez ZDW i Gmina w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 2,

Nie pdZniej niz w terminie miesiaca od zakoriczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Konsultant
zobowlazany jest przekazad ZDW (w zakresie zadania nr 1 | nr 3) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2)
wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant moze
zatrzymac kopie dokumentow, o ktdrych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw
nie zwiazanych z Umowa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowiazany nie publikowaé artykuldw dotyczacych Przedmiotu Umowy, powolywac sie na
Umowe w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawiad informacii uzyskanych
od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.

Konsultant zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, z 2022 r. poz. 2508, tekst jednolity ze zm.) i nie
naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

ZDW i Gmina beda wiasciwe w sprawach okreélonych w niniejszym paragrafie kazdy w swoje] czesci
zambwienia.

§9
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego Przedstawiclele sg uprawnieni w kazdym czasie do wstepu na teren
budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umnowy.
. Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ do Konsultanta z rosZczeniem regresowym dotyczacym pokrycia zadan
finansowych Wykonawcy w sytuaci, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
ustug/dostaw/robdt nie objetych zaméwieniem podstawowym (zaméwienia dodatkowe, zgodnie z ustawg
PZP), a prace te nie zostaty potwierdzone umowa zawartg z Zamawiajacym.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do wspdtdziatania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktorym beda prowadzone
Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przekazad Konsultantowi do wiadomodci i stosowania dokumentacje niezbgdng
do wykonania Umowy, ktérej zakres jest okreslony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminach
wskazanych w OPZ.
Pozostate dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacii Umowy i Umowy na roboty
budowlane bedq przekazywane przez Zamawiajgcego sukcesywnie.
. Zamawiajacy jest zobowiazany poinformowad Konsultanta ¢ znanych Zamawiajacemu wymaganiach
administracyjnych i umowach mogacych mieé¢ wplyw na realizacje Umowy i Umowy na roboty budowlane.
. Zamawiajacy jest zobowiazany zapewni¢ wsparcie w sprawach dotyczacych aspektéw formainych Umowy na
roboty budowlane oraz wspdlpracowad z Konsultantem w celu udostepnienia Konsultantowi informacji
i dokumentdw niezbednych do prawidiowej realizacji Umowy | Umowy na roboty budowlane.
. Zamawlajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek,
w pozyskaniu kopii dokumentdw, ktore moga mied wplyw na wypeinianie przez Konsultanta jego obowiazkow
wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentow obciaZaja Konsultanta.
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11,

12.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie i wyjasnienla ze strony projektantow w zakresie

10.

Dokumentacii projektowych.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwitocznie informowad Konsultanta na pismie o wszelkich sprawach
majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych
terminach odbiordw w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowiazany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystapienia
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystapienia z wyjatkiem przypadkéw koniecznosci uzyskania
odrebnych opinii, uzgodnier lub innych dokumentow. Zamawiajacy zastrzega sobie wydiuzenie czasu na
udzielenie odpowiedzi w przypadku koniecznoéci analizy zwigzanych dokumentdw badz uzyskania opinii dla
prawidtowego podjgcia decyzii.

ZDW i Gmina beds wlasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czedc
Zamowienia.

510
Potencjal kadrowy i zasoby administracyjne
Konsultant jest zobowiazany wyznaczy¢ na stanowisko InZyniera Kontraktu osobe wskazang w Formularzu
Ofertowym.
Konsuftant jest zobowiazany skierowa¢ do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Osob
przedkladanym Zamawiajacemu oraz personel pomocniczy, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.
Persorel Konsultanta winien posiadad kwalifikacje i do$wiadczenie zapewniajace naleiyte wykonanie
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawliajacego.
Osoby wyznaczone do wykenywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, moga zostad
zastgpione Jub zmienione przez inne osoby wylgcznie na zasadach okredlonych w Umowie oraz OPZ.
Konsultant nie moze dokonywad zmiany osob wchodzacych w skiad Personelu Konsultanta wskazanego
w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie Zmian
powinien by¢ ziozony nie pézniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastgpstwa. Zamawiajacy
zobowiazany jest zajac stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta.
Zamawiajacy moie na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepuig
okolicznosci wskazane w §10 ust. 6
Konsultant jest zobowiazany z whasnej iniciatywy zaproponowac zastepstwo w przypadkach:
1}  $émierci, choroby, kub wypadku ktérejkelwiek z osdb wehodzacych w skiad Personelu Konsultanta;
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktdrejkolwiek z osob Personelu Konsultanta z innych, niz wymienione w
pkt 1, niezaleznych od Konsultanta i niemozliwych do przewidzenia przyczyn.
Zamawiajacy jest zobowiazany zajaé stanowisko najpdZniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycii
Konsultanta.
Konsultant jest zobowiazany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo takie w przypadku urlopu
ktorejkolwiek z osob wehodzacych w sktad Persanelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikajace z
ust. 5 stosuje sie cdpowiednio.

. W przypadku, gdy zachodzi keniecznoét zmiany lub zastapienia ktdrejkolwiek z ostb wchodzacych w skiad

Personely Konsultanta, proponowana osoba bedzie posiadaé wymagane kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6 gdy czionek Personelu Konsultanta nie moze zostad nlezwtocznie
zastapiony , Inzynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiazany wskazaé sposrdd Personelu Konsuftanta
osobe lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastgpowanej , przy czym stan taki nie bedzie
trwat diuzej niz 21 dni. Osoba wykonujaca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetniac
wymagania okreslone w OPZ dia osoby zastepowanej.

10.Za wykonywanie przez czionkdéw Personelu Konsuitanta fymczasowo poza swoimi obowigzkami takie

i1.
12,

i3.

14,

15.

obowiazkéw osoby zastepowanej lub zmienionej, Konsultantow! nie przystuguje prawo do dodatkowego

wynagrodzenia.

Konsultant zobowiazuje sie do nie rekrutowania Personelu Konsultanta sposréd pracownikow Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany efektywnie organizowac prace Personelu Konsultanta, aby zapewnic¢ sprawng

i terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastapienie osab wchodzacych w skiad Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony

aneksu do Umowy.

Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Oséb przedktadanym Zamawiajgcemu nie wyczerpuje

wymagan dla rzetelnego wypeinienia zobowigzan i winien byé traktowany jako minimalne wymogi

Zamawiajacego. Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby | zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba

wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej abstugi Przedmiotu umowy (tzn. osoba ta nie moze
wykonywaé jakichkolwiek czynnodci, ani pemié jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami
inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiajacego).

2) nie wykonywala na rzecz innych niz Konsultant podmiotow jakichkolwiek czynnosci, ani nie pelnita

jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi niz Przedmiot umowy zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajgacego,
- Konsultant wskaze te osoby | na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie skiadat oswiadczenie w tym
vakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacii zioZonego oswiadczenia. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

Strona 9 z 25



znak sprawy WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024

16.

;1 AW

Konsultant zobowiazany jest zatrudnié co najmniej jednege pracownika biurowego do cbstugi biura na terenie
budowy, w pelnym wymiarze czasu pracy.

§11
Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy
Przedstawicielami stran w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia sa;
a) ze strony Zamawiajacego - dla zadania rr 1 | zadania nr 3 Kierownik Projektu: ...
- dla zadania nr 2 Przedstawiciel Gminy: e
b) ze strony KonsSUKBNLa: ..

. Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do skiadania

i przyjmowania oswiadczert woli oraz oswiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi

w imieniu Zamawiajacego Polecen.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy moze, za pisemng zgoda Kierownika Zamawiajacego, powierzyc

czedd swoich uprawnieri innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie Konsuitanta.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petnienia funkcii Kierownika Projektu /

Przedstawiciela Gminy. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu / Przedstawiciela Gminy Zamawiajacy jest
zobowigzany powladomié Konsultanta na pismie.

Kierownik Projektu / Przedstawicie! Gminy nie jest uprawniony:

1) do zaciggania w imieniu Zamawiajacego zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowg lub Umowag na
roboty budowlane,

2) zmian postanowient Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

§12
Ogdine obowigzki Konsultanta

. Konsuttant jest zobowiazany przestrzegac przepisdw obowiazujacego prawa. Konsultant ponosi catkowitg

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich z tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia
przepiséw prawa i postanowien Umowy przez Konsultanta i jego pracownikow, czionkow Personelu
Konsultanta oraz Podwykonawcdw i inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwiazku z realizacja Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktorych
wykonuje zobowiazania Umowy.

. Konsultant jest zobowiazany stosowac sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu / Przedstawiciela

Gminy na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

. Konsultant jest zobowigzany $wiadczyé Przedmiot umowy z naleiyty dbatodcia efektywnoscig oraz

starannoécia zgodnie z najlepsza prakiyka zawodowa | doswiadczeniem. Konsultant jest zobowigzany dziataé
we wspdlpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacjl Przedmictu umowy.

. Konsultant jest zobowigzany zawsze dziataé jake sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami

oraz z zasadarmni postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdinosci Konsultant jest zobowigzany
powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Umowy na roboty budowlane hez
uzyskanla wczedniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sig w jakakolwiek dziatalnosd
pozostajaca, w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Konsultant oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy lub inne podmioty
zaangazowane przez Konsultanta lub dzialajace w jego imieniu w zwiazku z realizacia Umowy, zobowiazani
sg powstrzymac sie od wszelkich czynnosci | dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

. Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zZaangazowane

przez Konsultanta lub dziatajace w jego imienfu w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzani sg przestrzegad
Tajemnicy Siuzbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakoriczeniu, Konsultant jest
zobowiazany nie przekazywad jakiejkolwiek osobie jub podmiotowi zadnej informacil stanowiacej Tajemnice
Stuzbowa oraz nie podawaé jej do wiadomodci publicznej, chyba e uzyska wczesniejszg pisemng zgode
Zamawiajacego.

. Ma kazdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowiazany zapewnic

Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane. Konsultant
jest odpowiedzialny za terminowosé realizacji Robdt oraz koszty realizacji zadan, rozliczanych na zasadach
okresionych w Umowie na Roboty budowlane.

. Konsultant nie jest uprawniony samodzieinie zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane fub

innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowiazkdw, zobowiazan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.

. Konsultant jest zobowiazany zapewni¢ prace ekspertéw w taki sposob, aby zachowaC ciagtos¢ realizacji

wszystkich obowigzkdw Konsultanta wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy na reboty budowlane.
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegoinosci w zakresie

niezbednym do biezacego nadzorowania Wykonywanych Robét oraz odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

. Konsultant petni funkgje Inzyniera/Inzyniera Kontraktu zgodnie z rola jaka przypisano InZynierowt w Umowie

na roboty budowlane, jak réwniez pemni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa | postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robdt, a takZe wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynnoéciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane, w tym
w sporzadzaniu  wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyinych dotyczacych
realizowanej Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego i kontroli rozliczert budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Umowe na roboty
budowlane w pelnym zakresie obowigzkdw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
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10.

11,
12.
13,

14,

15,

Konsultant przejmuje wszystkie obowiazkl zwlazane z zarzadzaniem Umowa na roboty budowlane w zakresie
w niej okreslonym, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu, Przedstawiciela Gminy oraz Kierownika
Zamawiajacego.

Wszystkie dziatania Konsultanta bedq zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Konsultant jest zobowiazany na zasadach okreslonych w Umowie | OPZ sporzadza¢, prowadzi¢ Dokumentacje
Kontraktows i przekazaé ja Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy.

Do obowiazkéw Konsultanta nalezy rozeznanie i szczegblowa analiza kazdego wystapienia czy zgtoszenia, itp.
dokonanego przez Wykonawce robot.

Do obowiazkow osoby wyznaczonej przez Konsultanta do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
w szczegdinodci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegotowa analiza w Swietle Umowy na roboty
budowlane i obowiazujacego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu w zakresie zadahia nr 1 lub
Przedstawicielowi Gminy w zakresie zadania nr 2 uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami
w sprawie roszczenia (w szczegélnodci wyczerpujacymi analizami przeprowadzonymi przez InZyniera
Kontraktu) oraz uzgodnionego odpowiednio z Kierownikiem Projektu lub Przedstawicielem Gminy stanowiska
dla Wykonawcy.

Czeéé zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podmiotom, udostepniajacym zasoby, zgodnie
z deklaracja zawartg w Formuiarzu Ofertowym .} et

§13
Obowigzki Konsultanta przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robot, Konsultant jest zobowigzany:
1) zapoznaé sig z Dokumentacjg Projekiowa,
2) wyznaczyé na gruncie punkty zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji, zgodnie z wyrmaganiami
OPZ,
3) uczestniczyé w przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych Terenu Budowy,
4)  poinformowac wiascicieli nieruchomosci, ktére podlegac beda ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu
zajeciu.
Wymagania dotyczace wykonania przez Konsultanta czynnosci przed przystapieniem do Robot oraz pozostate
obowigzki w tym zakresie okresla OPZ.

§ 14
Obowigzki Konsultanta w okresie trwania Robot

Konsultant, w ramach wspéipracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawcg robot budowlanych jest

zobowigzany do:

1) dokonywania na biezaco, w miare postepu Robét, weryfikacii, opiniowania oraz zatwierdzania
Dokumentacji  Projektowej sporzadzane] przez Projektanta/Nadzér Autorski/Wykonawce robot
budowlanych, w szezegdinodci majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwiazan, wywierajacych
wpltyw na realizacje Robdt;

2} sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentw W czasie realizacji Urmowy,
w szczegdlnodci pod katem zgodnodci z Umowa, obowigzujacymi przepisami izasadami wiedzy
fechnicznej;

3) biezacej weryfikacjl, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentéw Wykonawcy. Dziatania Konsultanta
zostang przedstawione i opisane w raporcie miesigcznym;

4) weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosel sktadajacych sie na te dokurmentacje opracowar;

5) zweryfikowania kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robdt dokumentdw, pozwolen
i rysunkow, za dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

6) dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szezegolowe] weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejacego z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami;

7) podezas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii, Konsultant zobowigzany jest do
wskazania probleméw mogacych powstaé w trakcie realizacji Robdt | ewentualnych roszczen Wykonawcy
wynikajacych z Dokumentacii Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan,
majacych na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemdw;

8) dokonania sprawdzenia Dokumentéw Wykonawcy niezwlocznie, przy uwzglednieniu harmonogranu
realizowanego zadania, jednak nie diuzej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania
przez Wykonawce, z zastrzezeniem terminéw wskazanych w Ofercie, z zastrzezeniem zapisow OPZ;

9) zaopiniowania dokumentacji jaka zostata opracowana przez Nadzdr Autorski niezwlocznie, przy
uwzglednieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie diuzej niz w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczegdlnosci: rysunkdw, Swiadectw, obliczen; innej
technicznej dokumentacji, ktdra zostata okreslona w Specyfikacji i Dokumentacii Projektowej;
dokumentacji technicznej, ktdra wymagana jest przez Inzyniera lub przez Zamawiajgcego;

10} dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat istotnej
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacei uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz o terminowosc realizacji zadania.

Komsultant, w zakresie kontroli badari archeologicznych i/lub paleantologicznych, zobowigzany jest do:

1} sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robbt,
w nastepujacym zakresie:

a} monitorowania prowadzonych prac przez nadzor archeologiczny iflub paleontologiczny pod wzgledem
terminowoéci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robét,

b) codziennego sprawdzenia obecnosci nadzoru archeologicznego iflub paleontologicznego w terenie
podczas wykonania prac ziemnych,
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c)
d)
2)

3)

4)
5)
6)

a)
b)

)

zblerania informaciji na temat llodcl pracownikéw (archeclogdw/paleontologéw) niezbednych do
zakonczenia nadzoru archeclogicznego w wyznaczonym terminie,

egzekwowania wymaganej ilodci pracownikow (archeologéw/paleontologdw) niezbednych do wykonania
nadzoru archeologicznego iflub paleontologicznego w terminie,

wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych iflub paleontologicznych odkrytych na
Terenie Budowy po tzgodnieniu z wiasciwymi organami,

monitorowania wspodipracy Wykonawcy ze sluzbami konserwatora zabytkdw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacit od Wykonawcy
odnoénie planowanych i podejmowanych dzialai w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwiocznego
wykonania;

monitorowanie wspéipracy Wykonawcy robdt budowlanych z paleontologami, dzialajacymi zgodnie
z przepisami, ktodrym udostepniono Teren budowy;

informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleriskach
i stanowiskach archeologicznych iflub paleontologicznych na Terenie Budowy;

monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeolegicznych i/lub paleontologicznych
ratowniczych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego, w szczegdinosci:
udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych iflub paleontelogicznych,
dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych lub/i paleontologicznych i ich zgodnosci
z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

przekazywania Wykonawey informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badan
wykopaliskowych i/lub palecntologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgceqo,

. Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest:

1)

2)

3

4)

5)

odpowiedzialny za prawidiowy nadzér nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetdw
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowigzany jest dysponowaé odpowiednim sprzetem geedezyjnym
oraz odpowiednia iloscia zespotdw geodezyjnych, aby zagwarantowal prawidiowy nadzér nad
prowadzonymi pomlarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawceg. Przez odpowiedni sprzet
Strony rozumieja urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzace do prac geodezyjnych, pozwalajace na
dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyinych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja atestacji,
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.
zobowiazany do wykonania prac geodezyijnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie mniej niz
10% pomiardw gecdezyinych wykonywanych przez geocdetdw Wykonawcy, majacych charakter obmiaru
wykonanych Robdt, ktére sa podstawa rozliczen Wykanawcy.

zohowigzany do dotaczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do dokumentéw obmiarowych
wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilodci wykonanych
Robdt wykazywanych przez Wykonawce.

zohowigzany do kontroli ocbmiardw geodezyinych sporzadzonych przez Wykonawce robot budowlanych,
kontrolowania zgodnoéci wykonanych robot w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym z Projektem
budowlanym, Projektem wykonawezym [ STWIORB, co zostanie potwierdzone przez geodete Konsultanta
na karcie chmiarowej bedacej podstawa zaplaty za wykonane roboty budowlane.

zobowigzany do prowadzenia elektronicznegoe rejestru/bazy obmiarow wykonanych i odebranych robot
budowlanych w zakresie kaizdego z zadan oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewenfualnych
nieprawidtowosciach.

. Konsultant, w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
a)
b)

<)

d}

)
4)

5)
6)

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Terenu Budowy Wykonawcy;

niezwlocznege, lecz nie péiniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszeikich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;

opiniowania dla Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy Harmoncgramu Robdt ze zwrdceniem
szczegdingj uwagi na nastepujgce kwestie:

czy wydajnoéé zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych jest wystarczajaca do
zrealizowania Robot w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane,

czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych przeszkdd (np. koniecznosc
zapewnienia bezpiecznych warunkdw ruchu w okresie zimowym i wkasciwej pracy sprzetu zimowego
utrzymania)l,

czy kolejnosc Robét jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robdt i pozwala na koordynacje Robot z innymi wykonawcami (jesli inni
wykonawcy wystepuja),

czy Wykonawcy przewiduja rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia
Robét wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot w niskich temperaturach),

czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Terenu Budowy przez Wykonawce,
czy Harmonogram Robdt zawiera rozsgdne rezerwy czasowe W zwigzku z koniecznoécia podjgcia
czynnosci administracyinych przez organy administracji wydajace decyzie administracyjne w zwigzku
z procesem inwestycyjnym;

czy Wykonawca uwzglednit niezbedny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami
branzowymi gestorow sieci uzbrojenia terenu, itp.

po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania cresci lub catodct Robdt
w sytuacjach okreflonych w Umowie na roboty budowlane, z wylaczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

wyrazania zgody na wykonywanie Robdt poza godzinami pracy okredlonymi w Umowie na roboty
budowlane;

wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy,
o usuniecie z Terenu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktora nienatezycie lub
niedbale wykonuje swoje cbowiazki;
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7)

8)

9

10)
1)
12)
13)

14)

15)

16}
17)

18)

19)
203

21)

22)

23

24)

25}

organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu Robét (Radom Budowy), w ktdrych
udzial biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Robét stron (Wykonawca,
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Przedstawiciel Gminy oraz inne podmioty) oraz
sporzadzania protokokdw z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi
Gminy | Wykonawcy w dniu, w ktoérym odbyda sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyinym na budowie z udzialem co
najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, sporzadzenia
protokotéw i przekazania ich w dniu, w ktorym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji | przewodniczenia spotkaniom organizewanym na wniosek Zamawiajacego lub Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, Wykonawcy badZ strony trzeciej, sporzadzenia protokotow 1 przekazania
ich w dniu spotkania uczesknikom spotkania;

petnienia obowigzkdw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadalh dodatkowych, zleconych Wykonawcy;
oceny przydatnosci gruntdw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej, tytuldw
whasnosci sprzetu itp.;

analizowania koniecznosci wprowadzania zmlan pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodnaosci z ustawa - Prawo zaméwien publicznych, procedurami Zamawiajacego oraz przedstawianie
propozycji rozwiazan i wyceny;

w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamodwienia dodatkowe lub zamdwienia polegajace
na powtdrzeniu podobnych robdt, wnioskowania do Zamawiajacego o przeprowadzenie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego. Do wniosku nalezy dotaczyd uzasadnienie techniczne koniecznosci
udzielenia zaméwienla, uzasadnienie formalne mozliwosci udzielenia takiego zamdwienia iwyceng
zamowien dodatkowych i uzupelniajacych w  formie  uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu/Przedstawicielem Gminy;

prowadzenia korespondencji z Wykonawca zwigzana z realizacjg Umowy na roboty budowlane,
akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotow z inwentaryzacji drég, urzadzen obcych na
i w otoczeniu Terenu Budowy;

akceptowania sprzetu i urzadzeri pomiarowych Wykonawcy oraz propozydcji odnosnie zmiany sprzetu lub
urzadzen;

akceptowania materiaiéw oraz zrédta ich pozyskania, o ktore wnioskuje Wykonawca;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeri ze strony
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozyci
i sposobdw zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznig, lecz nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od
powziecia informacii;

niezwtocznego (nie poiniej niz w ciagu 3 dni roboczych od powzigcla informacii) powiadomienia
Zamawiajaceqgo o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznodciach miedzy Dokumentacia
Projektowa i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy;

rozpatrywania roszczed oraz powladomien o roszczenlach Wykonawcodw | przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z peing dokumentacjg dotyczaca roszczenia na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zosfanie spor sadowy migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca, dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na iadanie
Zamawiajacego wyczerpujacych informacji | wyjasnied dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu spory;

udziatu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja,
Umowy na robaty budowlane, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych infoermacii
[ wyjadnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz do 7 dni od daty wplywu pisma;
niezwiccznego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach majacych wptyw na termin realizacji
zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli Robét, jakosci i obmiardéw, zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych)

elementéw Robdt przez uprawnionego geodetg oraz odnotowanlia tego faktu w Dzienniku Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:

- ilodci oraz jakosci wykonywanych Robot oraz whbudowywanych materiatow, w tym zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

~  zgodnosci Robét z decyzig o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i Projekiem
wykonawczym, decyzjag o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwaleniu na budowe oraz decyzia
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi, normarni, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami
Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych araz praktyka, inzynierska i zasadami wspolczesnej wiedzy
techniczne],;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci

z zasadami bezpleczerstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robédt pod ruchem i utrzy mania

porzadku na Terenie Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowiazkow dotyczacych zasad

postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnie wobec Wykonawcy

w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu

wypetnienia przez Wykonawce obowiazku;

kontrali zgodnoécl oznakowania Robdt z rzatwierdzonym projektem tymczasowej arganizacji ruchu

i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w  przypadku stwierdzenia naruszen ze

wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego

obowiazkuy;
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10.

11,

S} kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcéw zasad oznakowania Robdt prowadzonych w pasie
drogowym oraz stosowania pisemnych upomniert wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych
zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypeinienia przez Wykonawcg wskazanego
obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy i Zamawiajacego w formie pisemnej o wykrytych nieprawictowosciach Robbt
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania dziatar {w tym Robét naprawczych) koniecznych do
ustniecia tych nieprawidtowosci i termindw ich wykonania;

7} informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcg
dzialan, o ktérych mowa w punkcie 6) powyzej oraz rekomendowania Zamawiajacemnu w formie pisemnej
zlecania usuniecia wykrytych nieprawidiowosci podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykenawce Harmonograméw Robot;

9)  kontroli zgodnodci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa oraz Umowa na roboty budowlane;

10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznege i geologiczno-inZynierskiego na obiektach
budowlanych;

11) decydowania o dopuszczeniu materialéw, prefabrykatow, wszystkich elementow | urzadzer
przewidzianych do wbudowanla i wykorzystania przy realizacji Robét;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwdrnl mas bitumicznych i betenowych oraz wytworni
prefabrykatéw oraz sprzetu [ $rodkéw transportu, przedstawionych przez Wykonawce robdt
budowlanych;

Konsultant zobowigzany jest do analizy postepu Robdt, w tym do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego
ryzyka | zagrozen dla pomys$lnege (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)
przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o powyzszych
ckolicznodciach.

2) monitorowania postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowlazujacym Harmonogramem Robdt;

3) sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu 0 Harmonogram Robot. Konsultant
bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy
w zakresie zadania nr 2 analizy nie rzadziej niz raz na miesiac. Analiza bedzie obejmowata m. in.:

- stan zaawansowania prac archeolegicznych,

- planowany termin zakoriczenia oraz ewentualne zagroZenia dla tego terminu,

- zaangazowanie sprzetowe i pracownikéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robot wraz
7 ocena wystarczainosci podjetych érodkdw przez Wykonawce,

- zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidtowego wydatkowania érodkow
finansowych;

4) sprawdzania postepu Robot | w przypadku stwierdzenia opdZniert wzywania Wykonawcy do przediozenia

zaktualizowanego Harmonogramu Robét uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie
czynnosci Podwykonawcow Wykonawcy | zapewniajacego ukoriczenie Robot w wyznaczonym terminie,
Jezeli opoznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robét nie bedzie realizowany
- Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich Srodkach ktére nalezy podjad w celu rozwigzania zaistniate] sytuacji oraz wypetnienia
zobowiaza wynikajacych z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robot i kolejne jego
aktualizacje stanowié¢ beda podstawe monitorowania postepu Robot,
W przypadku, gdyby postep Robot nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Konsultanta bedzie nalezalo poinformowanie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy
0 wszystkich $rodkach, ktdre nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniale] sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane;

Konsultant jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robdt i Materiatéw, w tym do:

1)}  uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiarow, badart oraz czynnosci polegajacych
na pobieraniu préb na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach
oraz przy pobieraniu prob, o ktérych mowa wyzej, wiasnorecznym podpisem na karcie badar i pomiaréw
oraz protokotach pobierania probek. Jednoczesnie informacja o obecnosci przedstawicieli Konsultanta
przy powyzszych czynnosciach powinna znalezé sie na sprawozdaniu z badan;

2} zlecenia, uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowania wykonania badaf kontrolnych w iiosci ¢o
najmniej 15% badan i pomiaréw gtéwnych asortymentéw robodt drogowych (warstwy konstrukcyjne,
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto}, mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie,
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze, zasypka, obsypka), przewidzianych
w Specyfikaciji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmowac Roboty oraz Materiaty przeznaczone
do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowigzany jest do oceny
wynikdw badan kontrolnych.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2} beda prowadzone przez

Laboratorium Konsultanta lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

Forma, rodzaj zlecanych badar i sposdb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanyimi

w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien

w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niz przywolana w poszczegdinych

Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposéh pobierania probek zostang uzgednione

z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatdw lub Robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, Konsultant zobowigzany jest do

zlecenia wykonania badari dodatkowych, na koszt Wykonawcy robo6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane

badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby

Zamawiajacego.
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12,

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19,
20,

21.

22

Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badari przedstawlonego przez Wykonawce i przed rozpoczeciem
asortymentu Robot, ktdrych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilo$¢ badan wymagang
w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robdt | Materiatdéw oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
jednolity sposob liczenia wykanywanych badan | pomiarow. Konsultant jest zobowigzany w cyklu miesiecznym
wyliczaé rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywal Zamawiajacemu w raporcie
miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Pobranie probek do badan i pomiardw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium
Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiadad protokdt pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania oraz etykieta
powinny zawiera¢ uzgodnicne z Laboratorium Konsultanta niezbedne informacje do jednoznaczne)
identyfikacii probki.

Konsultant ma obowiazek potwierdzi¢ swoja obecnoéé przy poborze probek oraz przy wykonywarniu badan na
Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta wiasnorgczrym podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant.

Koszty badan i pomiardw kentrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiajacego do Laboratorium
Konsultanta, ponosi Konsultant.

Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawlajacego o zlecenie
wykonania dodatkowych badari laboratoryinych i pomiarow przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria.
W takiej sytuacii koszty ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzane} przez Konsultanta
w laboratoriach Wykanawcy.

Konsultant jest zobowiazany zapoznad sie i przestrzegal procedur obowiazujacego Systemu Zarzadzania
Jakoécla w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratoriumn wskazanego przez Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowiazany opracowaé Sprawozdanie z jakosci Robot podsumowujace jakost wykonanych
Robét dla kazdego z zadarh w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Sprawozdanie to powinno byé
uzgodnione z Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiardw kontrolnych, Konsultant jest zobowiazany
ustosunkowaé sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesiecznych w zakresie
podjetych dziatail naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosdciowych.

515
Obowiazki Kensuitanta po wykonaniu Robét

. W zakresie dokonywania odbiorow, Keonsultant zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét facznie z dokonywaniem obmiarow
wykonanych Robét i ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umowg na
roboty budowlane;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i karicowego Robét, sprawdzenia kempletnosci i prawidiowosci
przediozonych przez Wykonawcow dokumentdw wymaganych do odbioru,

4) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 tub Przedstawiciela Gminy w
zakresie zadania nr 2 o terminach odbioru czedciowego i koficowego Robdt oraz uczestnictwa w adbiorze
Robot;

5) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 lub Przedstawiciela Gminy w
»akresie zadania nr 2 o terminach odbioru Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu 2 1 dniowym
wyprzedzeniem oraz dokonywania odbioru tych Robét;

6) wykonania pozostatych obowigzkow okreslonych w QPZ;

7) Konsultant jest zobowigzany zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawceg wszelkich dokumentdw
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa -
Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakoniczeniu robdt budowlanych), a takze
sprawdzi¢ 1 potwierdzi¢ gotowost obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
osiatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbgdnych dokumentdw.

Konsuitant, w zakresie rozliczania Rohdt, zobowiazany jest do:

1) sprawdzania miesigcznych Rozliczer skiadanych przez Wykonawce, potwierdzania szacunkowej umownej
wartosci zrealizowanych Robédt przez Wykonawce | sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy oraz
wypelniania innych obowiazkdw okreslonych w Umowie na roboty bhudowlane, a takie zalaczenie do
miesiecznego rozliczenia badan | pomiardw kontrolnych zleconych przez Konsultanta;

2} potwierdzania kwot, kidre bezspornie sa naleine Wykonawcy, dokonywania wszelkich katkulacji
w oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowiane i zasady oszczednego gospodarowania srodkami
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

3) prowadzenia biezacego nadzoru nad Umowa na roboty budowlane i aktualizowania szacowane] koricowej
wartoéci Umowy na roboty budowlane;

4)  weryfikowania prawidlowosc i zgodnosci z Umowa na roboty budowlane faktur czesciowych i faktury
koficowe] wystawianych przez Wykonawce; rozliczenie Wykonawcy robét budowlanych winno byc¢ zgedne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, . wysokod¢ faktur Wykonawcy robot
budowlanych nie moze przekraczad kwot zadeklarowanych przez Wykonawce w harmonogramie;

8y oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnoécl wykonania robét, ktére wykraczajg poza
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnosci i koniecznosc wykonania robdt, wykraczajacych
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowigzany niezwtocznie opracowa¢ protokdt z wszystkimi
niezbednymi dokumentami, w tym opinig Nadzoru Autorskiego, wraz 2 uzasadnieniem Kkoniecznosci
wykonania danych robét. W przypadku gdy sa to zaméwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo
zaméwieh publicznych, Konsultant jest zobowigzany opracowac stosowny Protokdt koniecznosci, na
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podstawie przekazanych przez Wykonawce robdt materialow, w oparciu o posiadang wiedze

i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgloszenia Wykonawcy

o koniecznosci wykonania robét. Przedmiotowy protokot koniecznosct, opatrzony podpisem Inzyniera

Kontraktu, wiasciwych inspektoréw nadzoru | Wykonawcy robot, winien zostac przekazany inwestorowi

za pismem we wskazanym powyZe] terminie. W przypadku jesli inwestor potwierdzi zasadnosd

i koniecznoéé wykonania danych robét, protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika

Zamawiajacego, bedzie podstawa do wykenania i pozniejszego rozliczenia danych robdt. Protokot

koniecznodcl powinien zostad opracowany z nalezyta starannoscia i powinien zawieraC m.in.:

a. date zdarzenia, zgloszonego przez Wykonawce robot;

b. date sporzadzenia protokoiy;

c. szczegGlowy opis zaistniatej sytuacii ze szczegdlowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania
danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, ze stosowng opinia
wiasciwego inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu;

d. niezbedne dokumenty, potwierdzajace zaistniatq sytuacje (np. badania, notatki, szkice, rysunki,

pomiary geodezyijne, fotografie, itp.);

opinie Projektanta, sprawujgcego Nadzor Autorski;

proponowane rozwigzanie;

przedmiar robét, ze szczegdtowym wyliczeniem ilosci poszczegdinych pozycji;

. kosztorys szczegdlowy;

Wzdr protokotu bedzie podiegat akceptacji Zamawiajacego.
Pozostale wymagania dotyczace obowigzkéw po wykonaniu Rabét okresla OPZ.

b= o T e I 0]

§ 16

Obowiazki zwiazane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
. Zamawiajacy wymaga aby Konsultant zatrudniat na podstawie umowg o prace w wymiarze Czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, biurowych i administracyjnych
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu prac administracyjno - biurowych oraz
sprzatania i ochreny. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacii przedmiotu zamowienia zostang,
powierzone do wykonania podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow
podwykonawcy.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w zakresie czynno$ci i osob o ktdrych mowa

w ust. 1 nie dotyczy osdb pelniacych samodzielne funkeje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegolnosci inspektoréw nadzoru, a takze padwykonawcow

prowadzacych dziatalnogé gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencil i Informacji o Dziatainosci

Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobidcie i samodzielnie powierzone im

czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

. Konsultant jest zobowigzany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

podwykonawcdw do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich o0sob, o ktorych mowa w ust. 1,

z zastrzezeniem ust, 2.

. Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oéwiadezenie, ze osoby, o kidrych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez

Konsuitanta lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu pierwszym

Konsultant sktada przed przystapieniem do wykonywania ustugi oraz jake zatacznik do kaidego zestawienia

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym ustug oraz na kazdorazowe ?adanie Zamawiajacego.

. Brak przedstawienia przez Konsuitanta oswiadczen wskazanych w ust. 4 bedzie stanowit nienalezyte

wykonanie Umowy uprawniajace Zamawiajacego do obcigzenia Konsultanta karg umowng wskazang w § 24

ust. 2 lit. t).

. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Konsultanta odnosnie spetniania przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o brace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnodcl, Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci da:

a) zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw | dokenywania ich
oceny,

b} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Konsultant przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Konsultanta lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oéwiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinosei: imie i nazwisko skiadajacego oswiadczenie,
date ziozenla oéwiadczenia, rodzaj umowy o prace, wyrmiar etat, zakres obowigzkow;

b) oéwiadczenie Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O pracg 0s6b
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosc: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze ohjete wezwaniem czynnoséci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oédwiadczenia w imieniu Konsultanta lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace 0sab wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oéwiadczenie Konsultanta iub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres cbowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgednie z przepisaml ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych csobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
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10.

11,

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Konsultanta ub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spofeczne izdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczona za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osdb wykonujacych wskazane w  ust. 1 czynnoSci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Konsultanta kar umownych.

Nieziozenie przez Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie

zadanych przez Zamawiajacego oéwiadczen lub dowoddw w celu potwlerdzenia spelnienta przez Konsultanta

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bgdzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Konsultanta lub podwykonawce wymogt zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Konsultanta lub

podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa, Inspekcie Pracy.

ZDW i Gmina beda wiasciwe w sprawach okredlonych w niniejszym paragrafie kaidy w swojej czesci

Zamowienia.

§17
Pozostate obowiazki Konsultanta

Konsultant zobowigzany jest do:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

)

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Umowg na
roboty budowlane, a w szczegdlnosci wspdlpracy z lokainymi samorzadami | mieszkaricami, w zakresie
wskazanym w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane;

nadzoru nad realizacja elementéw Robot zwigzanych z ochrong Srodowiska, wspotpracy z organizacjami
ekologicznymi;

monitorowania, przez caly czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywigzywania sig Wykonawcy Robdt
z obowiazku przestrzegania odpowiednich norm i przepisow z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku | ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dia
inwestycji decyzji z zakresu ochrony Sredowiska i ochrony przyrody 1 w razie stwierdzenia nieprawidlowasci
podejmowania stosownych dziatari zmierzajacych do niezwlocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosc
Konsultant bedzie zwracaé uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Robdt:

uciazliwos¢ w postaci kurzu i hatasu

skazenie gleby,

zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaraw rekreacyjnych,
zanieczyszezenie Zrédet wody,

erozje aleby i zaktdcenie naturalnych systemdw odwadniajacych,

ochrone herpetofauny,

prawidtowoéé wykonywania czynnosci okreslonych we wiasciwych decyzjach oraz postanowieniach
dotyczacych nadzoru Srodowiskowego i przyradniczego zawartych w Kontraktach;

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawce,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, warunkami okreslonymi w Umowie na roboty budowlane
i wymaganiami Zamawiajacego. Do weryfikacji ubezpieczed przedstawionej przez Konsultanta
Zamawiajacemu zostanie dotaczona réwniez opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie
polis przez brokera ubezpieczeniowego odbedzie sig na koszt Konsultanta. Konsuitant bedzie monitorowat
optacanie rat sktadek Ubezpieczenia przez Wykonawce;

udzialu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

prowadzenia korespondencji zwiazanej z realizacja Umowy ha roboty budowlane pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca, Konsultant bedzie rozpatrywac sprawy, udzielad odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, bad? przekazywaé korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiajacego.
Wszelkie pisma Wykonawcy bad? innych podmiotéw zewnegtrznych przekazywane przez Konsultanta do
Zamawiajacego musza by¢ opatrzone dokiadng § wyczerpujaca analiza i opinig, Konsultanta, a takze
propozycjq zatatwienia sprawy {propozycjg cdpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Konsultant bedzie przekazywac pismo Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy niezwiocznie po
otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, poznigjszym terminie;

zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw, w tym biuro, sprzet oraz érodki transportu
i tacznodci wymagane do wykonywania obowiazkow personelu Konsultanta w zwigzku z realizacig Ustugi;
przekazania kompletnych infermacji w zakresie srodkéw trwatych i wartoéci niemateriainych i prawnych oraz
wyposazenia bedacych w zarzadzie Zamawliajacego na potrzeby prowadzenia ewidencii ksiegowej przez
Zamawiajacego w zakresie srodkéw trwatych i wartoéci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia zgodnie
2 wymogami ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (dalej UoR).

przekazania Zamawiajacemu niezbednych dokumentdw i danych, umoZiiwiajac Zamawiajgcemu rozpoczecie
amortyzacji majatku lub jego przekazanie na rzecz zarzadcy/gestora, w ciggu miesiaca od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

amoap oo

10) sporzadzania raportdw w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ.

§18
Wspotpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu/Przedstawicielem Gminy
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Konsultant jest zobowiazany dostarczaé Kierownikowi Projektu dla zadania nr 1 i zadania ar 3 oraz
Przedstawicielowi Gminy dla zadania nr 2 lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajacego, wymagane pizez
Zamawiajacege informacje dotyczace Przedmiotu umowy, w tym takze informacje dotyczace Personelu
Konsultanta, Podwykonawcdw, podmiotdw uczestniczacych w wykonaniu Umowy I Umowy na roboty
budowlane.

. Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ stata wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnoédci z wymaganiami Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu/Przedstawicieiowi Gminy lub innej osobie
wskazane] przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych informacji pozwalajacych na weryfikacje
prawidtowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.

Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy beda wydane zgodnie z Umowg,
sporzadzone w formie pisemnej lub przekazane poczta elektroniczng oraz przekazane niezwiocznie
Konsultantowi, z zastrzezeniem ust. 5.

. W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projekku/Przedstawiciela Gminy
ustnie. Wszystkie takie Polecenia sg wigzace dla Konsultanta i pawinny by¢ niezwlocznie, potwierdzone na
pismie przez Kensultanta.

Konsultant jest zobowigzany stosowad sie do Poleceri wydanych przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Jezeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy Jub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie odpowiednio ZDW lub Gming oraz
przekaze informacjg o powiadomieniu ZDW lub gminy do wiadomosci Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Qdpowiednio ZDW lub Grina w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta
jest zobowigzany podjaé pisemna decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofaé Polecenie
Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. Konsuftant zobowiazany jest niezwiocznie wykonaé Polecenie
zwigzane

2 ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza potwierdzenie
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.

Wszelkie wnioski formulowane przez Konsultanta dla Zamawiajacego powinny zawieral wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznodci od sytuacji na amnalizie np. Harmonogramu Robot, dokumentdw
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa itp., a dokumenty
te dotaczy do formulowanego wnlosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy bedzie tego
wymagat) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formulowania
rekomendacji wariantowych | warunkowych}.

§ 19
Godziny pracy

Konsultant jest zobowigzany tak zarganizowad codzienng prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcoéw w stopniu zapewniajacym naleiyte wykonywanie przez Konsultanta cbowigzkéw wynikajacych
zaréwno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.
. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu InZyniera Kontrakiu na budowie zapewnial sprawng
realizacje zadania i byt dostosowany do reslizowanego zadania. Czas pracy powinien by¢ dostosowany do
potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzglgdnieniem spelnienia wymagar zawartej umowy
i OPZ. Praca Inzyniera Kontraktu nie moze powodowac opdZnied w realizacji robot budowlanych, w zwigzku
z nieprawidtowa praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowad rowniez wszystkie
niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalert z rad technicznych, notatek, ustalen,
spotka#, itp.
. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy zespolu Konsultanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadzeniu robét budowlanych i zobowiazuje Konsultanta do bezzwiocznego przystepowania do odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robdt budowlanych.
. Zamawiajacy wymaga cigglej obecnosci osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu na budowie
(w godzinach pracy Wykonawcy robdt) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecnos$¢ musi
przypadaé w godzinach 8:00~16:00 oraz w zakresie zapewniajacym prawidiowy nadzor nad realizacjg robodt.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnodci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostala kara
umowna,
. Zamawiajgcy wymaga ciagiej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robdt) co najmpiej jednego
inspektora nadzoru robdt drogowych na budowie. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie
w okresach prowadzenia robét branzowych, w tym podczas badar oraz odbiorow, w zaleznoscl od specjalnosci,
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji obecnosci inspektordw nadzoru robét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.
. Zamawiajacy wymaga obecnoéci w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony
Konsultanta co najmmniej w godzinach 8:00 - 16:00. Osoba ta bedzie prowadzita sprawy administracyjno -
formalne zwigzane z realizacjy zadania oraz bedzie dysponowata informacja, co do harmoncgramu pracy
wszystkich czionkdw zespolu Konsultanta i udzieli Zamawiajacemu kazdorazowo wyczerpujacych informacji
o planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najblizszych 7 dni kalendarzowych.

§ 20
Dni wolne od Swiadczenia ustug

Dni wolne od swiadczenia ustug osob wchodzacych w skiad Personelu Konsultanta przypadajace w okresie
realizacji Ustugi beda uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym i potwierdzone przez Zamawiajacego na pisrnie lub
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w korespondencii e-mail. W szczegdlnosei, uzgodnienie to moze dotyczyé dni wolnych od pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 18 styecznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobdt,

§21
Zatwierdzanie raportéw | dokumentow

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportéw miesigcznych Konsultanta, 30 dni roboczych od
dnia otrzymania raportdw roszczeh | 30 dni od dnia otrzymania dokumentédw lub pozostatych raportow,
Kierownik Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciel Gminy dla zadania nr 2, 3 jest zobowigzany powiadomic
Konsultanta o swojej decyzji dotyczace] otrzymanych dokumentdw lub raportdw, podajac uzasadnienie swoje]
decyzji w przypadku ich odrzucenia lub Zadania zmian.

2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesieczne Wykonawcy nie podlegaja zatwierdzeniu przez Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, jednakze Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy jest uprawniony, aby
zazadad poprawy lub uzupetnienia raportu iub dokumentu.

3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupeinienia lub poprawek, Kierownik Projektu/Przedstawiciel
Gminy jest zobowigzany okredlié termin ich wniesienia.

522
Podwykonawstwo

1. Konsultant moze realizowad Umowe za posrednictwemn Podwykonawcow zgodnie z OPZ oraz Oferta.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Konsultant podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje Umowy, jezell sg juz znani.
Konsultant zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do infarmacji, o ktoérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takie przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje Umowy. Konsultant przedstawi
do wgladu kopie umoéw ze swoimi Podwykenawcami. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral
postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresle kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowlazki Konsultanta, uksztaltowane postancwieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Konsultantem.

3. Konsultant odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

5. Konsultant, na koniec kazdego kwartatu (31 marca, 30 czerwca, 30 wrzesnia, 31 grudnia) przedstawiac bedzie
Zamawiajacemu pelng liste Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zamowienia wraz z oéwiadczeniem
o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowigzar zwiazanych z realizacja Przedmiotu
umowy wzgledem Podwykonawcdw.

6. Przedtozenie listy Podwykonawcdw lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem
faktycznym jak inie przedstawienie listy lub oswiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowiazkom
Konsultanta.

7. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcow niebedacych podmictami udostepniajacymi zasoby nie
zachodza przestanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oéwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktorym mowa w art. 125 ust, 1 PZP jub
podmiotowe érodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

8. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia na zgdanie Zamawiajacego Konsultant zastapi
tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czeéci zamowienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
ckreslonych w ust. 7.

9. ZDW i Gmina beda wiasciwe w sprawach okreslonych w ninigjszym paragrafie kaidy w swojej czesci
Zamdwienia.

g 23
. Siia wyzsza

1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okoficznosci
sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

2. W niniejszej Umowie termin ,sita wy?sza" oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec faczace]j Strony wiezi prawnej:
1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidziet przed zawarciem Umowy,
ktérego nie mozna uniknaé ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosdi.

3. Sita wyzsza moze obejmowad wyjatkowe wydarzenia 1 okolicznodcl, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwos¢ wypetnienia zobowiazadn wynikajacych z Umowy, w rodzaju wyliczonym ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jedli tylko warunki okredlone w ust. 2 pkt 1-2 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucia, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Konsultanta lub inni
pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace jJub skazenia radicaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Konsultanta taklej amunicii, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kileski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
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Strona, ktorej dotycza okolicznosdai sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd, aby
wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwiokeg lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdinienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia
sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwlek okolicznosci sily wyzszej mogace mied wplyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na pismie drugg Strone podajac
szezeadly dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznodei.
O ile Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowigzany kentynuowad
wypetnianie swoich zobowigzarh wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleinie od
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Konsultantowi z wyzej wymienionej
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzanis Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

g 24

Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega, ze niewykonanie bad? nienalezyte wykonanie Umowy przez Konsultanta bedzie

skutkowato nie tylko prawem Zamawiajacego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy

przepisach prawa, ale réowniez moZe skutkowaé odmowa wystawienia dokumentu potwierdzajacego, Ze

Konsultant nalezycie wykonat Przedmiot Umowy.

Konsultant zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za Kazde naruszenie Umowy polegajace na niedepetnieniu

nastepujacych obowigzkow:

a) prowadzenie rejestru Podwykonawcow Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawcow Wykonawcy
w zakresie wskazanym w Umowlie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidtowosci i kompletnosci
wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcow Wykonawcy zgodnie z Umowg na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci wartosci | zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawceg
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy w  zakresie rozliczen
z Podwykonawcami Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat tych naleinosci —
w wysockosci 2 000,00 zi za kazdy taki przypadek,

b) identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczerl ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie
Zamawiajacemu propozycji co do sposobu zapebiegniecia tym roszezeniom w terminie do 3 dni roboczych
od dnia powziecia informacii - w wysokosci 2 000,00 2zt za kazdy taki przypadek,

c) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykenawcy oraz rozbieinosciach migdzy
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w ferminie
wskazanym w Umowie - w wysokodci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) rozpatrzenia roszczenn oraz powiadomied o roszczeniach Wykonawcedw i nie  przedstawienie
Zamawiajacemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z peing dokumentacjy dotyczacy
roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

e) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania Robot
poprawkowych i termindw ich wykonania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

f) weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego Harmonograméw
Robdt, w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki;

a) weryfikowanie/akceptowanie/opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajgcego
dokumentow z wylaczeniem Harmonogramow Robét, o ktdrych mowa w lit. f), w terminie okre$lonym
w umowie -w wysckogci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

h) sprawowanie kontroli zgodnoici przebiegu Robét z obowigzujacym Harmonogramem Robdt oraz
terminowoscl ich wykonania obejmujace wykazanie opdznier na radach technicznych/radach budowy
i raportach miesiecznych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

i) uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych
na pobieraniu préb na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa wiasnorecznym podpisem na
karcie badan i pomiarow oraz protokotach pobierania probek - w wysokosci 500,00 2zl za kazdy taki
przypadek;

j} pos$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia usunigcia
wad przez Wykonawee bad? potwierdzenie nieprawidtowo wykonanych robdt prze Wvykonawce -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

k) sporzadzenie dla Zamawiajacego zarchiwizowanej dokumentacil Konsultanta dotyczacej Umowy na roboty
budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 2t za kazdy taki przypadek;

I) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem swoich Podwykonawcdw do wykonania
przedmiotu Umowy 1 przedstawleniu Zamawiajacemu do wgladu kopii umow ze swoimi Podwykonawcami
- w wysokosci 1 000,00 2zt za kazdy taki przypadek;

m) nieobecnosé na radzie technicznej/radzie budowy InZyniera Kontraktu lub innych inspektoréw nadzoru
roboét, ktdrych obecnos¢ jest obowigzkowa zgodnie z OPZ — w wysokoscl 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

1) nieobecnoéé¢ Inzyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzacej w skiad Personelu Konsultanta na
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (ktdrej obecnosdé
jest obowigzkowa zgodnie z OPZ) - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci;

n) nieobecnoéé na budowie inspektora nadzoru robdt drogowych w trakcie prowadzenia robdt, a takze
inspektora nadzoru robdt podczas prowadzonych przez Wykonawce odbiorow robét ulegajacych zakryciu
(w kazdej branzy)} — w wysokosci 400,00 z¥ za kazdy taki przypadek;
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10.

11.

0) przygotowanie i dostarczenie dokumentdw do rozliczenia czesciowego lub rozliczenia koficowego —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzlef zwtoki ficzonego od daty zlozenia do Konsultanta dokumentow
przez Wykonawce;

p) zwioka w weryfikacji dokumentdw w zakresie zatwierdzenia materiatdw — w wysokoéci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczonege od daty ztozenia do Konsultanta dokumentow przez Wykonawce;

) przedkladanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw dotyczacych Ubezpleczenia i jego kontynuacji —
w wysokoscl 100,00 zi za kazdy dzien zwioki;

) mnie dopetnienie innych obowiazkdw, dla ktorych w Umowie fub OPZ oznaczono termin ich wykonania —
w wysokosci 200,00 zt kazdy dzien zwioki,

s) nie dopetnienie innych obowigzkow okreslonych w Umowle lub OPZ, dia ktdrych nie oznaczono terminu ich
wykonanla — w wysokosci 200,00 =zt za kazdy dzien zwioki od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do ich wykonania,

t) nie przediozenie oswiadczen wskazanych w § 16 ust. 4 - w wysokoécl 4 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

u) niezatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 -
w wysokodci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

V) nieprzediozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowoddw, ¢ ktérych mowa w § 16 ust. 7
- w wysokoéci 25 000,00 zt za kazdy takl przypadek;

w) niechecno$é Inzyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagali okreslonych w Opisie przedmiotu zamdwienia
i § 19 ust. 4 umowy— w wysokosci 500,00 2t za kazdy taki przypadek;

X} nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru robét, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia i § 19 ust. 5 umowy — w wysokosci 400,00 zi za kazdy taki przypadek;

y) naruszenie ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w pkt 18.6 OPZ- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

z) brak dokonania zmiany personelu na zadanie Zamawiajacego - W wysckosci 25 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

aa)brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z  tytuty,
o ktérym mowa w § 4b ust. 3 — w wysokosci 1 000,00 zt za kaZdy taki przypadek.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

a) podjecia zobowiazania lub czynnodci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego w sytuacii, gdy Umowa przewiduje taka koniecznos¢ — w wysokoséci 1 000,00 z4 za kazdy
taki przypadek;

b} potwierdzenia cbmiaru Iub innego dokumentu stanowiacego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy, ktore
narazilo Zamawiajacego na jej nienalezne dokenanie — w wysokosci 5 000,00 zi za kazdy taki przypadek;

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z waznych powodéw, za ktdrych wystapienie
odpowiedzialno$¢ ponosi Konsultant, w szczegdlnosci z powoddw wskazanych w § 27 ust. 4 - w wWysOKosci
20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy;

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokosci 20% wynagrodzenia nette,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie I Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Konsultantowi karg umowng w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego

bez waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy.

Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 27 ust.
1 Umowy.

. kaczna, maksymaina wysokoéé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia

netto wskazanego w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy, w tym taczna wysoko$c kar zwiazanych wylacznie z zadaniem
nr 1 nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, & taczna wartosd kar
zwigzanych wylacznie z zadaniem nr 2 nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto wskazanego § 4 ust. 1 lit. b)
i c) Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umownga w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej zawierajacej zadanie zaptaty kary.

W razie zwloki w zaplacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci
Konsuitanta.

Zamawiajacy zastrzega sebie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy
kwota kary umownej nie pokryje jego szkdd, w tym utraconych korzysci.

. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia

nastepnego po dniu, w ktbérym zaptata miata by¢ dokonana,
Konsultant jest zobowiazany do zaplaty kary umowne] takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponicst
szkody.

ZDW | Gmina beda wiasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
Zamowienia.

§ 25
Przeniesienie praw i obowiazkéw z umowy na osobe trzecia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci,

1.

§ 26
Zmiany Umowy
Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczaina bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2,

3.

10.

11,

Jezeli 0 zmiane postanowler Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien ztozyc odpowiedni wniosek
Zamawiajacemu, na <o najmniej 30 dni przed zamierzonym wejéclemn w Zycie takiej zmiany, chyba Ze
dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn.

Zmiana Umawy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Sity Wyzszej, 0 kidrej mowa § 23 Umowy;

2) zmiany Umowy wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

3) powstania rozbieznosei lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umaowie, ktérych nie bedzie mozna
usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umezliwiaé usunigcie rozbieznodci | doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowieni przez Strony;

4} powstania obowiazkdw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktdrych Kontrakt lub
Umowa bedzie finansowana;

5) koniecznosci skrécenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydiuzenia maksymainego
czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zmian czasu realizacji Umowy na roboty budowlane;

6) koniecznodci skrécenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zawarcia Umowy
na roboty budowiane z Wykonawca na krétszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajacego;
w nastepstwie skrocenia minimalnego czasu realizacii Przedmiotu Umowy odpowlednic ulega skrdceniu
maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy;

7)  koniecznoéci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji Przedmioty Umowy w nastepstwie
zmian wprowadzonych w Umowie na rcboty budowlane pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

8) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Umowy na roboty
budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, przed ukoriczeniem prac projektowych lub Robot
i wynikajaca z tego faktu konlecznoscla dostosowania Umowy na nadzér do zaistniate] sytuacji,

9) opdznienie w przekazaniu dokumentow przez Zamawiajacego majacych wplyw na mozliwosc realizacji
Przedmiotu Umowy

10) przediuzenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane,

11) uwarunkowari spotecznych {protesty, listy, petycie, itp.},

12} koniecznodel prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzeri obeych tub whasdcicielami nieruchomosci,

13) oczekiwanie Konsultanta na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdinienie spowocdowane przez
wladze),

z zastrzezeniem ust. 4.
Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest ze wzgledu na okalicznosci wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt
5, pkt 6, pkt 8-13
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach
bedacych skutkiem poprawy oczywiste] omyiki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiajacego. Zmiany
takie nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Urmowy.
Konsultant nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia Umowy jesli przediuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Konsultanta.
Dopuszcza Sie mozliwosc zmiany na etapie realizacii zamdwienia podmiotdéw, © kidrych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, za pormocg ktérych Konsultant wykazat spetnianie
warunkdw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowiazany wykazad
Zamawiajacemu, ze zaproponowany nowy Podwykonawca, speinia warunki w zakresie nle mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o zamdwienie publiczne dotychczasowy Podwykenawca. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Moziiwa jest zmlana postanowiel Umowy w zakresie wynagrodzenia, © ktorym mowa w § 4 Umowy
wytacznie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug {(VAT) oraz podatku akcyzoweqo, a takze
w przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowiert Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw 1 usiug - § 4 ust. 15 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowied Umowy w zakresie postanowieri dotyczacych powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Mozliwa jest zmiana postanowiert Umowy we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych
dopuszczalnoséd zmiany Umowy zgodnie z przepisami PZP.

§ 27
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany ckolicznodd powodujacej, Ze wykonanie Umowy nle lezy w interesie

publicznym, czegoe nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozlé podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiademosci o tych ckolicznosciach. W takim wypadku

Konsultant moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umawy, co stwierdza sig

protokolem zdawczo-odbiorczym.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesigcznego okresu

wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony moga skrocic ub wydtuzyC za

porozumieniem,

Zamawiajacy moze rozwigzac Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacie jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309).

b. Konsultant nie podijat realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 5 dni od dnia polecenia Zamawiajacego,
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¢. Konsultant, pomimo pisemnych zadan Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, nie naprawit swoich
zaniedbad lub nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy, ktére maja wpltyw na
wiasciwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

d. Konsultant przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz 3 dni robocze,

e. zostal wydany nakaz zajecia majatku Konsultanta [ub Konsultant ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli,

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zarmawiajacego,

g. Konsultant odmawia fub zaniedbuje wykonania polecer  wydanych przez  Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy {w tym zataja nieobecnosé na budowie personelu Konsultanta),

h. Konsultant nie dostarczyt dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowodaw
opfacania skladek,

5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajacego Konsultant w okresie wypowiedzenia bedzie wykonywat
Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umowag, W przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Konsultanta, Konsultant bedzie zobowigzany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu
wytonlenia nowego konsultanta, iednakze nie diuzej niz 6 miesiecy od dnia wypowiedzenia, a takze do
zakofczenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposdb umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztow. Za prace wykonana w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie
z Umowa.

6. W przypadku zakoficzenia realizacji Przedmictu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest
zobowigzany sporzadzi¢ Raport, analogiczny do raportu korficowege z calosci zrealizowanego nadzoru
w okresie realizacji robdt budowlanych, uwzgledniajacy opis stanu zrealizowanych robdt budowlanych
i sprawozdanie z nadzoru w tym okresle, z podziatem na zadanie nr 1 i zadania nr 3 oraz zadanie nr 2.

7. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore Konsultant nie odpowiada, Zamawiajacy dokona
odbioru catosci dokumentdw zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy | zaptaci wynagredzenie za wykonane
czynnoscl w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiajgcego raport koricowy
sporzadzony zgodnie z OPZ, z uwzglednieniem warunkow § 24.

8. W przypadku zakoniczenia robot przed terminem (odstapienie badz rozwigzanie umowy), lezgcego po stronie
Konsultanta lub Zamawiajacego, Konsuitant zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego

wykonanych robdt w ramach realizowanej Umowy, z podzialem na zadanie or 1 i zadanie nr 3 oraz zadanie
nr 2.

§ 28
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
I. Postanowienia ogdlne
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich
danych craz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L.
2016 r. Nr 119), (Dz, Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej: ,RODO",
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w cefu okreslonym w niniejszych Warunkach Umownych.
2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzad powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie chowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktdrych
dane dotycza,
3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa speiniajgce wymogi RODO,
II. Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykde
w postaci: PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujace sie w wypisach z rejestréw gruntu).
2. Powierzane przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wylgcznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacii, tj. wylgcznie w cel realizacji
przedmiotu Umowy,
III. Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdéw  technicznych i organizacyinych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

3. Podmioct przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznieri do przetwarzania danych oscbowych
wszystkim osobor, ktdre beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust
3 Ht. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osabowych w celu realizacji Umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocle przetwarzajacym,
jak i po jego ustaniu,

5. Podmiot przetwarzajacy po zakoriczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami,

6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywiazywaé sle z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywac sig
z obowigzkéw okreélonych w art. 32-36 RODO.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgfasza je Administratorowi danych w ciagu 24 h,

IV.Prawo kontroli
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1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawe kontroli, czy srodki zastosowane
przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

2. Administrator danych realizowad bedzie prawo kontroli, poprzez udziat w kontroli Inspektora ochrony
danych oscbowych (IODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy
Podmictu przetwarzajacedo i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Podmict przetwarzajacy zobowigzuje sie do usunigcia uchybied stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

t. Podmiot przetwarzajacy moze powierzyé dane osobowe objete Umowa wraz z Warunkami Umownymi do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do pafstwa trzeciege moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacii z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktdrym mowa w ust, 1 winien spetniaé te same gwarancie i obowiazki jakie zostaly
natozone na Podmiot przetwarzajacy w Umaowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Administratora danych za nie wywiazanie
sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

VI.Odpowiedzialnoéé Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia Umowy, a w szczegdlnodci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych oscbom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub  sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych oscbowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych
osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny
z okresem obowigzywania Umowy.

VIII. Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatdw, dokumentéw | danych osobowych otrzymanych od Administratora danych iod
wspdipracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oéwiadeza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemne]j zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba e koniecznosé ujawnienta posiadanych Informacii
wynika z ohowiazujacych przepisow prawa lub Umowy,

§ 29

Konsultant oéwiadcza, Ze wypetnit obowigzki informacyjne przewldziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpodrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sig o udzielenie
niniejszego zamdwienia publicznego i jednoczesnie Konsultant oswiadcza, ze na biezaco bedzie wypelniat
obowiazki jw. w zwigzku z realizacja zamowienia publicznego objetego niniejszg Umowa.

tirgzporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L. 2016 r.
Nr 119), {(Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127}, (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

§ 30
Solidarna odpowiedzialnoéé konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorgjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Kensorcjum sa solidamie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w skiad Kansorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy.

3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacei wspélprace podmictdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, ijej zmian,
w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich ustug w ramach Umowy ocdpowiada kazdy z uczestnikdw
Konsorcjum.

4, Lider Xonsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania oswiadczed woli
w imieniu | na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w skiad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacii Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zostac zmienione za zgoda Zamawlajacego.
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W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonac zaplaty na rzecz
xtoregokolwiek z czionkéw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktoregokotwiek z czionkdéw Konsorcjum diug
Zamawiajacego wygasa wrgledem wszystkich (solidarnosc wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturg nalezy przedstawi¢ zakres oraz warto$¢ ustug
wykonanych przez danego czlonka konsorcjum.

§ 31
Postanowienia koficowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postacl aneksu do Umowy pod rygorem niewaznoscl,

chyba ze Umowa przewiduje inaczej, z uwzglednieniem § 26.

W przypadku zaistnienia sporu Strony beda dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego zalatwienia sprawy
w drodze negocjacii, przy czym postanowienia tego nie nalezy traktowad jako zapisu na sad polubowny.
W przypadku nie osiagniecia przez Strony polubownego rozstrzygnigcia sprawy w terminie 30 dni od
rozpoczecia negocjacji, kaizda ze Stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym wiasciwym dla siedziby ZDW.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Umowa, stosuie sie przepisy prawa polskiego.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW,
1 eazemplarz dla Gminy i 1 egzemplarz dla Konsultanta.

ZAMAWIAIJACY: KONSULTANT:
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