
105/25 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia 2 

przejść dla pieszych przy ul. Fredry 27 oraz 65 ”  

1 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA 
  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 

NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 

  

*Magdalenę Nowak- Obrzut– Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  

 

lub 

 

* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………../……… 

z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa) działającego na 

podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

…………………………, 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ..................................................................................................................................................... ........................ 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., 

Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 

…………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  
 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, 

PESEL ………………………. 
 

(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL...................................................................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 

zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
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(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym 

w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 

……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 
 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), znak 

sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

 

 

 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zbiór dokumentów służących do realizacji robót budowlanych w celu wykonania 

Przedmiotu umowy, , obejmujący w szczególności: 

a. projekt budowlany,  
b. projekty wykonawcze,  

c. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), 

e. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor 

natychmiastowej wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę, 
f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań 

projektowych. 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczególnych etapów i 

rodzajów prac i robót objętych Przedmiotem umowy, sporządzane przez 
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Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez 

Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 
4) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB,  
5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 

z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

a w wypadku umowy na roboty budowlane - także umowę w formie pisemnej 

pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 
6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – stanowiący integralną część 

niniejszej umowy jako załącznik nr 8 dokument sporządzony przez 

Zamawiającego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujący opis zadania 

budowlanego, które ma zostać wykonane na podstawie niniejszej Umowy,  

służący do opisu Przedmiotu umowy, w tym określający przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, stanowiący element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia 

budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 

wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji 

projektowych realizowanych na podstawie  niniejszej Umowy; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie, robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 

9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych. 
10)  Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu 

nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 
d) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub innych przepisów 

szczególnych. 
Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 
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jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej 

zdefiniowanej powyżej, to Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy 

nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak 

to możliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 

świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 

których Wykonawca był zobowiązany. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  stanowi integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót,  w sposób pozwalający 

na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
12) Teren budowy jest to odrębny dla każdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 

Umowy teren niezbędny do realizacji robót, określony każdorazowo 

w Dokumentacji projektowej. 

13)  Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót (Robót 

budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, 

rozumiana jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy w zakresie Robót budowlanych dla danej 

pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 

końcowego Robót budowlanych. 
14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

na opracowanie  Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej 

Dokumentacji projektowej  Robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
15) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane -  

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 

17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej Umowie Strona, która podjęła się 

wykonania Przedmiotu umowy. 
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy  wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 

odbiorze, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
Pzp - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 
SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
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ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

R  - robocizna 

M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 
Z -  zysk 

 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji  

Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp 

(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje 

się do wykonania zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

realizacja budowy oświetlenia 2 przejść dla pieszych przy ul. Fredry 27 oraz 65 ” 

zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na 

warunkach ustalonych niniejszą Umową, w zakresie umożliwiającym użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy Umowy określony jest w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy jako jej 

załącznik nr 8.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo - finansowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 

znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem 

objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego 

terenu; 
3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 
4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 
5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania całego Przedmiotu 

umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i 

osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i 

terminowego wykonania niniejszej Umowy. 
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 

uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 

stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 
6. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
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od pracy w Polsce. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
2) Umowę wraz z załącznikami, 
3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
4) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1)  koszty wykonania robót wynikających z PFU oraz udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. W 

przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 

wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów, 

Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 
2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym każdorazowo koszty projektu 

tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

i oznakowania na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu 

budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopów, 

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 

gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i 

wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej 

wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego Przedmiotu umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 

Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem 

należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace projektowe. 
 

§ 3  
Dokumentacja projektowa 

 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej umowy  

winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), 

załącznikami graficznymi, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w dniu wydania Dokumentacji  projektowej 

Zamawiającemu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej  stanowiącej 

Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania  inwestycyjnego, 

a w szczególności posiadającej wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje 
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administracyjne, w tym w szczególności: 

1) zaopatrzonych w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 

rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk 

i numerów uprawnień projektowych, 
2) umożliwiających wykonanie przyłączy mediów, 
3) umożliwiających skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz w razie 

potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

4) umożliwiających zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane 

na ich podstawie, 
5) zapewniających poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności 

uwzględniających wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 

sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, 

określających zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego 

roboty budowlane dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości 

w trakcie budowy, 
6) przedstawiających rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 

realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na ich podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych 

wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, 

którego dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia każdej realizowanej na 

podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisów 

ustawy Prawo Budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane 

w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 
7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac; 
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu umowy; 

3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 

uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także 

pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 

przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 
4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 

niniejszej Umowy. 
8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania 

prac projektowych – do 25. dnia danego miesiąca kalendarzowego objętego 

obowiązkiem raportowania, 
2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 -  przedstawiania 

Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania 

wezwania, 
3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 
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4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania 

wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 

zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 

postępowanie, 
5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 

z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji 

na temat toczących się postępowań.   
9. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 

przepisami Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo zgody na odstępstwo 

od właściwego organu.  
10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków 

Projektanta wynikających z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia 

wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 
a. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

b. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

ich podstawie, 
c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 

d. udziału w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udziału w 

odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, 

e. pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

f. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżącego wyjaśnienia 

wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 
g. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywania stosownych 

zmian. 

11. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 
12. Do czasu zakończenia Robót budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania w Dokumentacji 

projektowej dotyczącej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu 

budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 

organu wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót 

budowlanych. 
 

 

§ 4 
Prawa autorskie 
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1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dana Dokumentacja 

projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do danej Dokumentacji 

projektowej na następujących polach eksploatacji: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach, 

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia 

wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o Przedmiot umowy, 
6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację 

projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę 

do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo 

zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej 

Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w 

szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  
4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 

1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody 

na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 
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Umowy lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 

1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 
6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze 

zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, 

a także te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą 

oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 

oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 

realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 
7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  

ust. 1 – ust. 6 korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej realizowanej 

na podstawie niniejszej Umowy  naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste 

osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 niniejszej Umowy. 
 

 

§ 5 
Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na 

własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza takiej budowy. 
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  polisę ubezpieczeniową i potwierdzenie terminowego uiszczenia składki 

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot 

umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do 

utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spełniającego 

w/w warunki. 
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu budowy  
2) zapewnienia - sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż 

do końcowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w 

tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
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przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót w zakresie danej lokalizacji, 

oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 

obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 

stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  branżowych; 
3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w 

niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie 

niniejszej Umowy oraz stałej łączności z organami ratowniczymi i 

porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla 

niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy 

organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania 

zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 
7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 

i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 

i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 

chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na danym Terenie 

budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 

uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 

zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód 

na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 

powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia każdego Terenu budowy przed dostępem 

osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na każdym Terenie budowy zgodnie z 

planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 
10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 

awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy  niniejszej Umowy, a 

także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich 

nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do 

danego Terenu budowy– doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 
11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami 

oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z zasadami 

określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
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zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 

(GIS/CAD); 
12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - 

niezwłocznego dokonania jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót w 

zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych 

badań pod nadzorem Inspektora nadzoru; 
14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych; 
15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, kosztorysu powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 

lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 

możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 

środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w 

odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić każdorazowo udział uprawnionej jednostki 

wykonawstwa geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych 

przez właściwy organ egzekucyjny, a w szczególności, dokonać okazania 

przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu; 
19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji całego Przedmiotu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe 

na Terenie budowy dla każdej  lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w 

związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia danego Terenu budowy do 

odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy dla każdej lokalizacji wskazanej  w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w związku 

z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 
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2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 

prowadzonej budowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi 

na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 
10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku 

możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe 

miejsce. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy potwierdzenie przyjęcia geodezyjnej 

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 

osnowy do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 

zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej 

izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 

specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych 

funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania danemu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. 

12. Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 

przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów sieci, dokonania 

zgłoszeń i przedstawienia niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową, o ile 

taka jest zawarta 
13.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do Terenu budowy  

14.W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
15. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót  w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 
16. Wykonawca każdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót w 

zakresie niniejszej Umowy poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w 

miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie 

każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robót, z podaniem 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

17. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 

-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 
18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 

od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  
19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

a. zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
b. urządzi Teren i zaplecze budowy  
c. prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

d. utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy, 
e. sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

20. Wykonawca po przejęciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej 

Kraków nie podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po 

zakończeniu danej budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
21. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania Terenu budowy, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 

materiału na własny koszt. 
24. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 

Zamawiającego.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji  o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 

przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

przekazania danego Terenu budowy. 
26. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających 

z warunków technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego 

wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, 

pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, 

kosztów ochrony danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez 

zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z 
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realizacją inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez 

zarządców infrastruktury technicznej. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 

zawierającej  informacje co do zgodności postępu robót z danym harmonogramem robót, 

w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu 

robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących 

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na 

realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 
28. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

29. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw., samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 29.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  

31. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 

czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
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Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 

poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 

pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

32. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności. W takim 

wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 

2) lit. l) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.  

 

 

§ 6 

Termin realizacji umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1)  wykonanie  Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

odrębnym zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania 

robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej -  

w terminie  do ……..miesięcy  od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
2) rozpoczęcie realizacji Robót budowlanych każdorazowo nie później niż do 7 dni od 

dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy  

3) zakończenie realizacji Robót  budowlanych, a tym samym zakończenie realizacji 

całego Przedmiotu umowy - nie później niż do …………… miesięcy od daty 

odbioru dokumentacji projektowej.  
zakończenie realizacji  Robót budowlanych, a tym samym zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu  Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Robót 
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budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie odrębnego protokołu 

przekazania Terenu budowy. 

 

§ 7 
Odbiór 

1. Strony ustalają następujące  rodzaje odbiorów: 
1) odbiór Dokumentacji projektowej  

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
3) odbiór częściowy,  jeśli ust. 2 pkt 3) tak stanowi  
4) odbiór techniczny (branżowy)  
5) odbiór końcowy Robót budowlanych tj. odbiór całego Przedmiotu umowy; 
6) odbiór gwarancyjny  

7) odbiór pogwarancyjny  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  
a) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej 

w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru co najmniej 

na 14 dni przed terminem wykonania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) 

niniejszej Umowy.  

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaświadczenie o 

braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzję o 

pozwoleniu na budowę, z wykazem opracowań oraz odrębnym dla każdej 

lokalizacji pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej 

wymienione: zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na budowę, wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 

Dokumentacji projektowej. 
c) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Dokumentacja 

projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi  odbioru, wskaże 

Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej   Dokumentacji projektowej. 

Zamawiający dokona odbioru poprawionej  Dokumentacji projektowej w 

terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej  Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji 

projektowej nie został wykonany. 

d)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT, o 

której mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy. 
e) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja projektowa jest wolna od wad. 
1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu -: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 
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b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 
c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 
d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 
 

2)  W odniesieniu do odbioru częściowego -:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych w 

następujący sposób:  

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 

potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy 

nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 
b) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w  § 7 ust. 2 

pkt 3 lit. d) poniżej. 
c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 

poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 

zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 

odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu protokołu odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
d) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych 

częściowo sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 

miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac).  
 

3) W odniesieniu do odbioru technicznego -: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 
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przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu  robót 

 oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 
b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

 przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób. 
d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
 
 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego Robót budowlanych –- dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu Robót budowlanych na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę - oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 
b) przystąpienie do odbioru końcowego Robót budowlanych –przeprowadzanego 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

w obecności Wykonawcy, następuje w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia 

wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem tej części 

Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu - kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub 

nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać - do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która 

powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 

do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowód przekazania Wykonawca 
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zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego Robót 

budowlanych, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą - oraz rozliczenie powykonawcze 

wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą każdorazowo w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej 

w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu - komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit.  d) wraz ze wszelkimi 

decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i rozliczenie powykonawcze 

sporządzone na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni 

od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 

końcowego, 
f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit.  e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Robót 

budowlanych termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty 

otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w lit.  e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego Robót budowlanych 

wad Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego 

w tym zakresie, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do 

odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 

zakończenia robót przez Wykonawcę, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) 

niniejszej Umowy, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego Robót budowlanych, protokołów odbiorów końcowych, 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy 

lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

i) W celu dokonania odbioru końcowego Robót budowlanych Wykonawca 

przedstawia Zamawiającemu - komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 

e), uwzględniającą wszystkie zmiany  dokonane w toku budowy.  
j) Komisja dokonująca odbioru końcowego Robót budowlanych sporządza 

protokół odbioru końcowego Robót budowlanych.  
k) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy,  
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5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych –: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 

i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 

później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 
d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  

wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, 

zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne 

dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości 

wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 

ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny 

robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie 

przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 

protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W wypadku nie usunięcia 

wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 
b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 8 
Wynagrodzenie 
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1. Wykonawca za wykonanie całego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w łącznej kwocie ………………………………….……………….złotych brutto 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………..), w 

tym: 
a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: 

................................…) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem - zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej 

umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, tj. 15% łącznej kwoty 

wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 

1a,  
b) .................................. złotych brutto (słownie złotych: 

....................................…) za wykonanie Robót budowlanych, tj. 85% łącznej 

kwoty wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 1a. 
1a. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, opłat, opłat za 

usunięcie drzew lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień, w tym 

także wydawanych na Zamawiającego, koszty dzierżaw, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 

wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania Terenu budowy, 

robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z 

eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru 

gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy.  

 

2. Wykonawca wystawi faktury VAT: 

a) faktury VAT obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej, 

na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie 

Strony Umowy, który stanowi załącznik do tej faktury,  

b) faktury VAT obejmujące wynagrodzenie z tytuły wykonania Robót budowlanych na 

podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego Robót budowlanych), 

podpisanego przez obie Strony Umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający 

dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac 

określony w protokole odbioru częściowego Robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (częściowej, końcowej Robót 

budowlanych) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
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1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 

tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a)  nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, 

usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, 

usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub 

dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw 

w ramach  składanej faktury.  

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy, jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury 

kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych 

przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego 

dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 

całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty 

w ramach składanej faktury.  

Każdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej, winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 

błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w 

zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

5. Do ostatniej, końcowej faktury VAT za wykonanie Robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 
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1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 

z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 

zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury.  

8. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 

należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z 

tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

9. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 
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Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 

31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej Umowy załączniki do faktury, 

winny być przesłane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

10. Wynagrodzenie za wykonane  usługi zostanie zapłacone do wysokości limitów 

finansowych na poszczególne lata tj. 

- …………………..  zł w roku 2025 

-…………………… zł w roku 2026 

11. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 

przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 

zostanie limit na dany rok   a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok 

następny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków  w Budżecie Miasta 

Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.  

12. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów 

finansowych przewidzianych na poszczególne lata, strony dokonają odpowiedniej zmiany 

zapisów w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy 

13. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. Zapłata prawidłowej faktury nastąpi w terminie 30 

dni od daty dostarczenia. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 16. 

16.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu 

umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 

Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 

wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, 

przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona) 

17. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji.  
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* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:  

18. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace.  

 
 

§ 8a 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany 

(wzrostu lub spadku )  cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami  (dalej jako „waloryzacja 

Wynagrodzenia”). 

2. Waloryzacja Wynagrodzenia nastąpi w oparciu o podany poniżej wskaźnik 

waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej jako wskaźnik).  

3. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy i będzie wyliczona 

jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy (dalej jako 

„stawka waloryzacji”).   

4. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji w oparciu o stawkę waloryzacji  wyliczoną  jako średnia arytmetyczna ze 

wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2  lub zmiany podmiotu, 

który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 2 stosuje się 

odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

6. Każda kolejna waloryzacja może być dokonana  po upływie każdych kolejnych 6 

miesięcy obowiązywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu  stawki waloryzacji o 

więcej niż  5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.  

7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmianę Umowy i wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem 

zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Krakowa. 

8. Wynagrodzenie będzie waloryzowane do wysokości 15 % wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 Umowy,  co oznacza, że zmiana wynagrodzenia na skutek 

zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia  nie może przekroczyć tego progu. 

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 

Umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji. 
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10.  Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie każdych 6 miesięcy obowiązywania 

umowy zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie 

wysokości wskaźnika. Uchybienie  przez  Wykonawcę  zastrzeżonemu  w  zdaniu 

pierwszym  niniejszego  ustępu  terminowi  doręczenia  zawiadomienia  o  zmianie 

wskaźnika  o więcej niż 30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o 

waloryzację wynagrodzenia. 

11. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 

Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z 

wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć 

postanowienia niniejszego paragrafu.  

12. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 

lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień 

niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy 

łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo. 

 

 

§ 9 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: …………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  

oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

lub (w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 

własnymi 
 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 

lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu). 
1a*. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 

trzeciego – podwykonawcy ), na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 

Przedmiot umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………….……………..  
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 
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robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe –Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający 

zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji 

projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której 

dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w Załączniku nr 3 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 

Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 

spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 

podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 i ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia 

lub w niniejszej Umowie, w szczególności w Załączniku nr 3, 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  

roboty budowlanej ; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 

Umowy. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca lub – w wypadku gdy 

dokument przedłożył Podwykonawca – Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 

Zamawiającego.   
7. Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo 

osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i 

zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony umowy o 

podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

(Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
10. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 
11. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest 

od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 
15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 
17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 4 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 
19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 

którą podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, która nie 

została wskazana w ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem 

aneksu do Umowy. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 11 ust. 11. 
21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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§ 10 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 
6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 

żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 
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budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujące je faktury 

VAT lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu 

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty . 
8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 
9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
11. Zamawiający informuje pisemnie podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz 

Wykonawcę o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  
12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Osoby nadzorujące 
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 

uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 

siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 

dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 
3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do niniejszej Umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 

co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  

oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. 
5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 

koordynację i odbiór Dokumentacji projektowych. 
6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie 

osoba wyznaczona przez …………………………………………………. 
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7. Zamawiający ustanawia ………………………….. Inspektorem nadzoru nad 

wykonywanymi Robotami budowlanymi. 

8. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego. 
9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 

bieżącej koordynacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 

który będzie pełniony przez …………………………………… .  
11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 12,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie, 

telefaksem lub drogą elektroniczną  na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 
12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - 

ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów.  
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§ 12 

Rękojmia i gwarancja jakości 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi 

wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego całego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejszej 

umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

…. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy) licząc od dnia następnego po dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji 

(dalej „Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zgłoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 

uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 
4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na 

ich usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 

Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. W 

uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie 

wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie.  
5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub 

odmówił usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć 

lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto 

uprawniony z gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy 

do ich usunięcia – na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to 

niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych 

kosztów lub inną szkodę. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, 

nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, 

okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad 

przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, 

uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.  
8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie 

będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na 

nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej 

lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją 

lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od 
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uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 

Siłą wyższą lub z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji uprawniony może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po 

upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 

zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej 

od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia 

się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 
 

 

§ 13 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

 1) Zamawiający w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej 

§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy,  
 2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 

ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 
b) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazało 

się fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 

4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – - 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy  
d) zwłoki w zakończeniu realizacji Robót budowlanych – 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy, 
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e) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,2% 

łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy, 
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w 

wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom  licząc od upływu terminu określonego w umowie 

zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 
g) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 2,5 % 

łącznej kwoty wynagrodzenia  określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy, 
h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 9 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy,  
i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 9 ust. 7 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego 

Przedmiotu umowy, 
j) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 9 ust. 12 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy, 

k)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokości 

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek 

niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej 

Umowy, 
m) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i wskazane w 

pkt 10) tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę - w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę.   
n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 31 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 5 ust. 29 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
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w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 

8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 
o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w  

terminie 14 dni od daty zakończenia Robót budowlanych – w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie 

kompletnej dokumentacji powykonawczej Robót budowlanych których dotyczy 

zwłoka w przedłożeniu dokumentacji powykonawczej,  
p) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność  Projektanta na spotkaniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł (słownie: 

pięćset złotych) 
q)  za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2) niniejszej 

Umowy – w wysokości 500 zł  za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu od 

wezwania przez Zamawiającego do przekazania raportu, o którym mowa w § 3 ust. 

8 pkt 2) Umowy.  
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  
4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy  nie może 

przekroczyć 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy 

za wykonanie całego Przedmiotu umowy. 
5. W wypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace  

termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 

księgowej lub wezwania do zapłaty. 
 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dłuższej niż 

30 dni licząc od upływu terminu określonego każdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub 

w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Robót budowlanych dłuższej 

niż 30 dni licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy, 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 

Umowy (w całości lub w części), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 
3a. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 3 ust. 8 

pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do wykonania przedmiotowego obowiązku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego 



105/25 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia 2 

przejść dla pieszych przy ul. Fredry 27 oraz 65 ”  

37 

terminu wykonania przedmiotowego obowiązku, w terminie 60 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu.  

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, której dotyczy 

odstąpienie w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30%  łącznej 

kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego 

Przedmiotu umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić 

od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja 

przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

Umowy, jeżeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia 

przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 

odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 
2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 
3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 

robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego  

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

Umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia Terenu budowy w 

zakresie niniejszej Umowy, której dotyczy odstąpienie. 
8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na Terenie budowy której dotyczy odstąpienie materiały, 

urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, 

której dotyczy odstąpienie według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy, której dotyczy 

odstąpienie oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy 

ponosi Strona, której postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez drugą Stronę. 
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
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dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 

część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiającego 

części Przedmiotu umowy obejmującej roboty budowlane stosuje się każdorazowo zasady 

dotyczące  odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w Umowie oraz 

dotyczące rękojmi i gwarancji  wskazane w § 12 Umowy.   

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie 

opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 

Dokumentację projektową lub jej część. 
13. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

Dokumentacji projektowej.  

14. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej wykonanej i 

odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy. 

Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego 

części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu 

umowy na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 
1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot  

umowy, 
2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom   

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 
3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 

przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 
15. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 4  niniejszej umowy.  
 

§  14a 
Rozwiązania zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji 

konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w 

sytuacji, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych 

jest możliwe w szczególności jeśli: 
- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 
- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnić. 
2. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest możliwe ponadto w przypadku:   
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w danej 

Dokumentacji projektowej w związku z  stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego 

w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu umowy, 
c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie 

całego Przedmiotu umowy. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego rozwiązania zamienne, które 

winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności faktyczne 

i techniczne uzasadniające konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, a także 

wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych nie 

będą wykonywane. 
5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, niezbędne jest 

wykonanie „rozwiązań zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 

przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 
6. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań przewidzianych w 

PFU, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka 

wyliczeń okazała się niedokładna, dopuszcza się także możliwość przygotowania przez 

Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 

rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez 

Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość rozwiązań zamiennych będzie niższa niż robót 

przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o 

różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych, a wartością rozwiązań przewidzianych w 

PFU. 
7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy (ust. 6), Strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy 

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w 

zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 
8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych. 
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9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym 

mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwłoki 

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze 

strony Zamawiającego. 
10. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy  przewidzianych w PFU (roboty zaniechane)  w sytuacji, gdy okaże się, 

że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części 

należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części Umowy w 

terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie 

wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy 

nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 
11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, 

zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis 

zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz musi zawierać informację na 

temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 

sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6).  

12. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten będzie miał 

charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części Umowy będzie 

skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 
 

 

§ 15 
„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt 3 

Pzp ustala się następujące poniżej opisane zasady postępowania: 
2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 

455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w 

tym zakresie. 
3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi 

zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 



105/25 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia 2 

przejść dla pieszych przy ul. Fredry 27 oraz 65 ”  

41 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych 

na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót. 
5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 

kosztorys przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez 

Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” 

zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 

kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 

niezmiennych cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu. 
6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5  powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w 

oparciu o następujące  założenia:  

1) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie 

ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 

sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych 

zeszytów Sekocenbud. 
3) Dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 

przez Zamawiającego.   
 

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 

wykonywania prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w 

uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze 

ZKUPSUT powyżej 30 dni. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody (powyżej zakładanych pierwotnie 30 

dni) uniemożliwiającej wykonywanie tej części Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym. 
2) W związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wydział Skarbu 

Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana 
jest przedmiotowa umowa 
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3) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w 

szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
4) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną 

inwestycją. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
5) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 

opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję formalno-

prawną. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
6) braku odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie 

projektowanej inwestycji na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego 

uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

7) konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym.  

8) trudności w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli posesji, na których 

będzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, 

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
9) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, 
10) w przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 

konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował 

działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych 

liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez 

Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych 

na realizację Przedmiotu umowy. 
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1a. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac 

projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji 

publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwą Wykonawcę do jego uzupełnienia, co 

będzie oznaczało  wykonanie prac dodatkowych, wykraczających poza PFU, stanowiący 

załącznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o takiej sytuacji 

Zamawiającego, jej wpływie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni 

od zaistnienia takiej sytuacji, przedkładając jednocześnie: 

a.      pisemne uzasadnienie wniosku opisujące szczegółowo okoliczności faktyczne, 

wraz ze wskazaniem na podstawę prawną zmiany umowy; 

b.      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających okoliczności faktyczne wskazane przez Wykonawcę we wniosku – 

Zamawiający może zażądać okazania przez Wykonawcę 

oryginałów powyższych dokumentów; 

c.       wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementów 

stanowiących roszczenie Wykonawcy; 

d.      kosztorysy/wyceny dla żądanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy 

podstawowej z uwzględnieniem poszczególnych składników cenotwórczych; 

W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego w powyższym terminie, 

Wykonawca traci prawo do zwiększenia należnego mu wynagrodzenia 

z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na własne 

ryzyko i nie może z tego tytułu rościć sobie względem Zamawiającego żadnych praw 

o rozszerzenie wartości umowy, chyba że nie ponosi winy w uchybieniu terminu. 

 Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska wobec powiadomienia 

Wnioskodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty 

jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiającego za uzasadnione 

wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych, o których mowa w powiadomieniu, 

Strony zawrą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmianę terminu realizacji 

Przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia.   Rozpoczęcie wykonywania prac 

dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 

wykonywania Robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie 

określonym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbędny do wykonania 

Przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez 

Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego danego Terenu budowy; 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a 

tym samym uniemożliwiające wykonanie Robót budowlanych w terminie 

wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, zaś w zakresie całego Przedmiotu 

umowy - w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5) Umowy. Do 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 

wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: 

długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa 

wody na 1m², temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z 

technologią, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w 

porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 
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niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie Siły 

wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 
3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych, Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w 

§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, 

pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 

rozwiązań zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego 

frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co 

zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  
4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 

treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku 

z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp   

i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub ekspertyz), 
6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 
7) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji 

projektowej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

Robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 

Projektanta / konserwatora zabytków zmianami. 
8) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z założonym harmonogramem. 
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W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy. 

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator zabytków wstrzyma 
roboty 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (Projektanta, osób 

odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony 

Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). W takim przypadku Strony 

mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy na etapie 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do osób, 

pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na 

okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 

Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie spełniała 

warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie  (przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

12) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 

w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja 

winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju,  
13) W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę 

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 

konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował 

działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych 

liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez 

Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych 

na realizację Przedmiotu umowy. 
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 2 przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy.  
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6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku 

o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 

i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o 

sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 

okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy,  
2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. kierownik budowy), 
3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  

wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 
zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyżej, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 

informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do 

Umowy.  
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
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Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 

zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 

organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 

art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 

roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 

dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez 

Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 

wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 

innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które 

wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 

niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 

1-ust. 3 

 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo – finansowy  
2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 

5) załącznik nr 5 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, 

6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
7) załącznik nr 7 – wzór  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

8) załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy (PFU), 
9) załącznik nr 9 - oświadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego 

 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
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umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 
7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 

umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 

o pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12a. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 

odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 
i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) 

powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 
ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 
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iii. przeprowadzania kontroli na 

miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 
  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

  

14. oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

  

15. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i 

nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 

pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

  

16. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

  

17. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 

wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
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zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  

lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 2207 ze zm.)  
19.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 

oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

  

20. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 
  

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 

polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 

dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski.       
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Załącznik nr 6  

 

 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. 

Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”); 

▪ Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

□  kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby 

uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE); 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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Załącznik nr 7 
 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

 

Zarządem Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadającym 

NIP 6792597429: reprezentowanym przez …………………..…………………..……………………… 

 

zwanym dalej Administratorem danych,  

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

z siedzibą w …………………., ………………………….. [adres] 

 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………, adres ………..…………………..……………………. posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………, adres ………..…………………..……………………. posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., 

, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… adres …………….……………….………………………… posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: ..............................,    

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

/w przypadku spółki cywilnej podpis pod umową musi być zgodny zasadami reprezentacji 

wynikającymi z umowy spółki cywilnej/ 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
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2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………., adres ………………………………, posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: ..............................,  

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika  na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym Dane. 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”).  

2. Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę  

i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 

niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że są mu 

znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w RODO oraz 

określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego Dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik A do niniejszej 

Umowy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego Dane odbywa się w ramach wynagrodzenia 

określonego w ……………………………… (Umowa Podstawowa). 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 

niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, 

których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu Dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający Dane zobowiązany jest 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 

niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 

dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora 

danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 
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Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 

względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający Dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 

Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.  

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający Dane poinformuje 

Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 

jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy RODO lub 

inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 

należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający Dane stwierdzi, że polecenie 

Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 

obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub 

położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający Dane jest 

uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator 

danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, 

Przetwarzający Dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego Dane  

1. Przetwarzający Dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

2. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy Podstawowej. Przetwarzający Dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 

w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych  

w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w 

art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Przetwarzającego Dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 

mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa,  

które Przetwarzający Dane zapewnia ujęty zostaje  w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający Dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 

jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający Dane, 

uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający Dane zobowiązuje się do 

zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni 

powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach udostępnienia 

danych osobowych.  

8. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni 

powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych 

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 



 

57 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi 

na ten wniosek. Przetwarzający Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania 

jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem. 

9. Przetwarzający Dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 

danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego Dane, w tym przepisów RODO lub innych przepisów o 

ochronie danych, Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie 

później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 

naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji  

i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich 

roszczeń.   

3.  Przetwarzający Dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności  

w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego Dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 

zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 

Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych  

sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik C do Umowy.  

 

§ 6 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający Dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

 

§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający Dane przekazuje zgodnie z załącznikiem D wykaz podmiotów 
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(podwykonawców), z którymi  współpracuje bądź będzie współpracował w ramach realizacji 

niniejszej umowy.  

2. Przetwarzający Dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 

piśmie. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

3. W przypadku, gdy Przetwarzający Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 

przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej  

o swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym  

lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 

Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający Dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego Dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością 

Administratora danych, Przetwarzającego Dane lub Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych  

z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 

udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru 

sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

lub świadczonych usług. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane 

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego Dane danych osobowych określonych  

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego Dane, a także o wszelkich 

planowanych,  

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania  

u Przetwarzającego Dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający odpowiada wobec osób trzecich, jak również wobec Podmiotu 

powierzającego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób 

naruszający przepisy RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, inne powszechnie 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,  

a także jeśli działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzającego lub 

wbrew tym instrukcjom.  

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników  

i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie  

i zaniechanie.  

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie  

w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

5. Przetwarzający Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi  

i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów  

lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 
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nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków 

Przetwarzającego Dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości 

niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby 

fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. W 

przedmiotowym przypadku Przetwarzający Dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 

osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone 

od Administratora danych  

w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron  

w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

2. Przetwarzający Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwróci Administratorowi wszelkie dane 

osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejące kopie ze swoich zasobów oraz potwierdzi 

wykonanie tych czynności stosownym oświadczeniem. 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający Dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, RODO oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą; 

3) nie zapewnił możliwość skorzystania z prawa kontroli;  

4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

2. W związku z tym, iż niniejsza Umowa zawierana jest w związku z zawartą Umową 

podstawową, rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy podstawowej powoduje 

rozwiązanie niniejszej Umowy.  

 

 

§ 11 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych  

z realizacją niniejszej Umowy: ………………. nr tel. ………………, e-mail 

……………………….. 

2. Przetwarzający Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ……………… nr tel. …………… , e-mail ………………. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: 12-616-74-17 

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl  

      - dla Przetwarzającego Dane: 
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Faks: ………………….. 

Email:  

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 

lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego Dane, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub,  

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane 

w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 

kierować na następujące adresy: 

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl  

b) dla Przetwarzającego Dane ……………………..( e – mail). 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

a) załącznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 

Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

b) załącznik B – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego Dane; 

c) Załącznik C - Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych 

d) Załącznik D 

6. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - ……..egzemplarze dla Administratora danych, 

  - …… egzemplarze dla Przetwarzającego Dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH    PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik A 

Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych. 

 

Przetwarzanie danych  odbywa się w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy] 

 

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych) 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 

f. …………………. 

g. …………………. 

h. …………………. 

i. …………………. 

 

2. Kategorie osób, których dane dotyczą: 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 

 

3. Rodzaj danych osobowych 

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane przez Przetwarzającego dane w imieniu 

Administratora danych dotyczą poniższych kategorii danych: 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 
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Załącznik B  

Wykaz organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych stosowanych 

przez Przetwarzającego Dane.  

 

I. Środki organizacyjne ochrony danych 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(polityki i procedury, upoważnienia do przetwarzania danych, powołanie osób odpowiadających za ochronę danych 

osobowych, stosowane środki fizyczne, itp. ) 

 

II. Środki techniczne ochrony danych 

 

……………………………….……………………………………………………………………. 
(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urządzenia ochrony systemów informatycznych, itp. ) 
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Załącznik nr C  

Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. 
Data zgłoszenia:   
Charakter naruszenia:   
Data naruszenia:   
Czas trwania naruszenia:  
Miejsce zaistnienia naruszenia:   
Data stwierdzenia naruszenia:   
Kategorie osób, których dane dotyczą  

i których dotyczy naruszenie:  
 

Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą  

i których dotyczy naruszenie:  
 

 
Kategorie danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie:  
 

 
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których 

dotyczy naruszenie:  
 

 
System informatyczny, w którym nastąpiło naruszenie 

(jeśli dotyczy):  
 

 
Opis możliwych konsekwencji naruszenia,  

w tym konsekwencji dla osób, których dane dotyczą i 

których dotyczy naruszenie:  

 

 

Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez 

Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu, 

w tym w stosownych przypadkach środków w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków:  

 

Przewidywany czas niezbędny do usunięcia 

konsekwencji naruszenia:  
 

Inne istotne informacje dotyczące naruszenia:   
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Załącznik D  

Wykaz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracować będzie Przetwarzający Dane 

przy realizacji niniejszej umowy.  

 

Nazwa i adres  Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych 

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:……………  

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

 
 

 

 

 

 


