Nr postepowania: WI-K/PN/241030/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na ROBOTY BUDOWLANE

Z podzialem na zadanija:

Zadanie nt 1:

LPrzebudowa DW785 od wezta autostradowego przez Gniazdéw Koziegiowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy do skrzyzowania z ul. Polan w
miejscowosci Koziegtowki”

Zadanie nr 2:
~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegtowy ujeta w budzecie jako budowa
sieci kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czeéé 1: Droga wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska
i Zarecka"

Zadanie nr 3:

«Przebudowa DW 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw Koziegtowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki do

miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50"

Opracowat:
Wojciech Widuch

L

Luty 2025 r.



OPIS FRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowiane dia:
Zadanie ar 11 zadanie nr 3: Przebudowa DW78%9 od wezla autostradowegn przez Gnlazdéw Kozieglowy do Lgoty Nadvwardla” oraz zadanie nr 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
migjscownsci Kozieglowy wraz 2 podiaczeniern budynkdw w plerwszej lnii rabudowy - obejmujacef odcinek drogi DW789 od kapliczkl umiejscowlonef przy ul. WoZnickiej do
zaprojektowanaj przepompownl priy ul. Zareckiej. Czgs¢ I: Droga Wojewddika 789 uf, Swigtokrzyska | Zarecka®

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze na potrzeby zrealizowania dwoch
inwestycji w pasie drogowym DW 789 w miejscowosci Kozieglowy zostato podpisane
Porozumienie nr 86/KD/2023 z dn. 05.07.2023 r. pomiedzy Wojewddztwem Slaskim, a Gmina i
Miastem Kozieglowy. Porozumienie zostalo zawarte w celu umozliwienia zrealizowania przez
Gmine | Miasto Koziegtowy decyzji Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego znak WD-U.6015.L-
95.2022.AWID.14577.22 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacjg
trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewaodzkiej nr 789 (ul. Swietokrzyska, Zarecka), na
odcinku od obiektu inzynierskiego na Potoku Sarni Stok (projektowana studnia $79) do
przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dzialce nr 6563/4 (projektowana studnia 206} w
miejscowodci Kozieglowy na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych wyznaczajacej ramy techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie
drogowym DW 789.

Zadanie nr 1 i zadanie nr 3.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze planuje zrealizowaé zadanie nr 1 pn.:
.Przebudowa DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdéw Koziegtowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegiowy do skrzyzowania z ul. Polan w
miejscowoéci Koziegtéwki” oraz zadania nr 3 ,Przebudowa DW 789 od wezta autostradowego
przez Gniazdow Komeg’rowy do Lgoty Nadwarcie, etap Il - odcinek 2 od skrzyzowania z uI
Polan w miejscowosci Koziegiéwki do miejscowoéci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50%,
ktdre przeznacza $rodki, pochodzgce z budzetu Wojewodztwa Slaskiego.

Zadanie nr 1 i 3 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
pézniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak:
IFXI11.7820.16.2017.

Inwestorem zadania nr 1 i zadania nr 3 jest Zarzad Drog Wojewodzkich w
Katowicach .

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 zrealizowane bedzie na podstawie dokumentacji pn.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoéci Kozieglowy wraz z podiaczeniem budynkéw w pierwszej linii
zabudowy - obejmujacej odcinek drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ul. Woznickiej
do zaprojektowanej przepompowni przy ul. Zareckiej. Cze$¢ I. Droga Wojewddzka 789 ul.
Swietokrzyska | Zarecka”. Zakres zadania nr 2, o ktdrym bedzie realizowany na podstawie
zgloszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r. Zadanie nr 2 bedzie
realizowany na podstawie zgtoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.
Zadanie nr 2 planowane jest do wspdifinansowania z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) Subregionu Péinocnego, i wynikaja ze Strategii Rozwoju Subregionu Polnocnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2021-2027, z perspektywa do 2030 roku zatwierdzonej przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Slaskiego.

Zadanie nr 2 realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowych:

. Budowa kanalizacji sanitarnej poza pasem DW789 ul. Swietokrzyska i Zarecka w
miejscowosci Kozieglowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegiowy ujeta w bhudzecie jako budowa sieci
kanalizacy]neJ - zlewnia Koziegtowy czedé II: Dziatki Skarbu Panstwa - Starostwo Powiatowe
Myszkéw ul. Swietokrzyska i Zarecka"

. Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DW789 ul. Swietokrzyska i Zarecka w
miejscawosc] Koziegtowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,, Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czes¢ It Droga Wojewodzka 789 ul. Swistokrzyska |
Zarecka"

. Budowa kanalizacji sanitarnej poza pasem DW789 ul Swietokrzyska i Zarecka w
miejscowosci Kozieglowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Komegiowy ujeta w budzZecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czgsC IB. Dziatki Skarbu Panstwa - Urzad Wojewddzki
Katowice ul. Swietokrzyska i Zarecka

Inwestorem zadania nr 2 jest Gmina i Miasto Koziegiowy.

Klasyfikacja robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
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OFPIS PRZECMIOTU ZAMOWIENIA na raboty budowlane dla:
Zadanie nir 1 | zadanie nr 3: ,Przebudowa DW789 od wezla autestradowego przez Gniazddw Kozieglowy do L.goty Nadwarcie” oraz zadanie nr Z ,8udowa kanalizacji sanitaref w
migjscowasci Kozieglowy wraz z podiaczeniern budynkdw w plerwszej linil zabudewy - obejmujace] cdcinek drogi DWZB9 od kapliczki umiefscowlonef przy ul. Woznickiej do
zaprojektowanej przepompowai prey ul Zareckief, Czesd It Droge Wojewddzka 788 ul. Swigtokrzyska | Zarecka”

45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaglw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybdw | kolei podziemnej
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw | rurociagow do odprowadzania
Sciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatfowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczace zadania nr
1 niniejszego OPZ podstawie dokumentacji pn.: ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego
przez Gniazddw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy
do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki”, ktorego Inwestorem jest Zarzad
Drég Wojewddzkich w Katowicach. Dokumentacja projektowa dia zadania jw. zostata
opracowana w ramach umowy do postepowania nr; WI-K/P/150520/1/1 z dnia 12.10.2015 r.
na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego
przez Gniazddw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap I1”. Autorem dokumentacji jest firma
MOSTY KATOWICE Sp. z o. o z siedziba ul. Rolna 12, 40-555 Katowice. Aktualizacia |
wydzielenie odcinka przeznaczonego do realizacji wykonane zostalo na podstawie Umowy nr

WI-K/B/230214/1/1 z dnia 30.03.2023 r. przez PRO-MOST WIStA Sp. z 0.0, ul. Radosna 8a
43-460 Wista.

Zadanie nr 2

Realizacja robdt budowlanych na zadanie nr 2 o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego OPZ na
podstawie dokumentacji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegtowy ujgta
w budzecie jako budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Kozieglowy czesé 1 Droga wojewddzka
789 ul. Swietokrzyska i Zarecka”, ktérego inwestorem jest Gmina | Miasto Koziegtowy.
Dokumentacja projektowa dla zadania P.P. Inzynieria Sp. z o.o. ul. Slaska 40, 41-100
Siemianowice Slaskie.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamdwienia s roboty budowlane, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczace zadania nr
3 niniejszege OPZ podstawie dokumentacji pn.: ,Przebudowa DW 789 od wezla
autostradowego przez Gniazddéw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od
skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km
35+895,50”, ktérego Inwestorem jest Zarzad Drég Wojewaddzkich w Katowicach.
Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata opracowana w ramach umowy do
postepowania nr: WI-K/P/150520/1/1 z dnia 12.10.2015 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn.: .Przebudowa DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdow Kozieglowy do
Lgoty Nadwarcie, etap 1I”. Autorem dokumentacji jest firma MOSTY KATOWICE Sp. z 0. 0 z
siedziba ul. Rolna 12, 40-555 Katowice.

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Zadanienr 1

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewédzkiej nr 789 od km
od km 27+748,0 w rejonie rynku w m. Koziegtowy do km 29+385,0 w rejonie skrzyzowania z
ul. Polan w m. Koziegtowki.

Przewiduje sie kompleksowg przebudowe drogi w sposob pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktory
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia:

Zadanie nr 1 | 2adanie nr 3: .Przebudowa DW789 od wezia autostradowego przez Gniazdow Korieglowy do Lgoty Nadwarcie™ oraz zadanie nr 2 .Budowa kanalizacli sanitarnej w

miejscowosc! Kozlegiowy wraz z podigczeniem budynkdw w plerwszef lipii zabudowy - abejmujacef odcinek drogi OW789 od kapliczki umlejscowlonej przy ul. Woinickief do

zaprojektowanej przepompowni przy ul. Zareckief, Czedc I: Droge Wolewddzka 789 ul. Swigtokrzyska i Zarecka™
z uwagi na budowe chodnikdw, ciagéw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja
jezdni zostanie dostosowana do wymagarn nosnosci 115kN/o$. Ponadto w ramach zadania
zostanle wyremontowany most MD-01 w km 27+761,28 nad rzeka Sarni Stok; przebudowany
most MD-02 w km 29+111,07 nad rzeka Bozy Stok oraz przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w
km 29+4207,11. Zadanie przewiduje takze przebudowe i usuniecie kolizji uzbrojenia terenu.
Zadanie nr 2
Lokalizacja oraz budowa kanalizacji sanitarnej zostala opisana w dokumentacji projektowej
opracowanei na zlecenie Gminy i Miasta Kozieglowy.
Zadanie nr 3
Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 od km
od km 29+385,0 w rejonie w rejonie skrzyzowania z ul. Polan w m. Koziegtowki do do
miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50 (w rejonie mostu nad rzekg Warta),
Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi w sposob pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt ocbejmuje rowniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktory
z uwagi na budowe chodnikdw, ciggdw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja
jezdni zostanie dostosowana do wymagan nosnosci 115kN/o$. Ponadto w ramach zadania
zostanie przebudowany most MD-03 nad rowem R-C w km 304866,71; most MD-04 nad
rowem r-b w km 31+123,19, przepust PDR 5 w km 314124, przepust PDR & w km 32+303
oraz przepust PDR 7 w km 34+050. Zadanie przewiduje takze przebudowe i usuniecie kolizji
sieci uzbrojenia terenu,

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.

1.1.

1.2,

1.3.

Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Planowane do przebudowy odcinki drogi wojewodzkiej nr 789 znajduje sie w granicach Gminy
Kozieglowy w powiecie myszkowskim. W rejonie inwestycji istniejacg sie¢ drogowa stanowia
drogi powiatowe oraz gminne. Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi
wewnetrzne.

Planowana inwestycia ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie
odpowiedniej plynnosci dzieki wprowadzeniu jednolitych przekrojow, poprawie stanu
technicznego nawierzchni i budowie chodnikéw i ciggdw pieszo — rowerowych.

Jednym z zatozonych celéw jest uzyskanie na catym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktora
bedzie pozwalata na dopuszczenie do obcigZania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza 0s
wynoszacym do 115 kN.

Odcinek objety opracowaniem przebiega w wieksze] czedci przez obszar zurbanizowany,
w zwiazku z czym, projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdow do posesji. Przez
projektowany odcinek drogi przebiega sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie
komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi zakiada wybudowanie zatok
autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Parametry techniczne.
Zadanie nr 1 | zadanie nr 3. Parametry drogi wojewddzkiej nr 789:

Kiasa techniczna drogi - G,

Predkosé projektowa na terenie zabudowy - Vp=50 km/h,
Predkosé projektowa poza terenem zabudowy - Vp=70 km/h,
Predkos¢ miarodajna na terenie zabudowy -~ Vm=50 - 60 km/h,
Pradkosé miarodajna poza terenem zabudowy - Vm=90 km/h,
SzerokosE jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),

Szerokoéé poboczy gruntowych (obiekty inz.) - 1,25 m, (1,80 m)
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 % (do 7,0 % na tuku},
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego - 8,0 %,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu (umocniony) - 1:1,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5,

Rowy trapezowe o szerokosci dna - 0,40 m,

Noénosc - 115 kN/os,

s 8 8 & # B 0 & & % & & &

Zadanie nr 2. Parametry kanalizacji sanitarnej zostaty opisane i przedstawione w
dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Gminy | Miasta Kozieglowy.

Zakres robot budowlanych.

Zadanienr 1
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na robaty budowlane dla:
Zadanie nr 1 | zadanie nr 3: Przebudewa DW789 od wezla avtostradowego prrez Gniazddw Kozieglowy do Lgoty Nadwarcle® oraz zadanie nr 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnef w
miejscowpscl Kozieglowy wraz z podiaczeniemn budynkdw w pienwszef linll zabudowy - ebejmujacej odcinek drogi DW789 od kapliceki umicjscowionef prazy ul. Woinickie] do
zaprofektowanef przepompowni przy ul, Zareckief. Czesé I1 Droga Wojewddzka 789 ul, Swigtekrzyska i Zarecka™

Zakres robot obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:

» przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegblnosci:

» przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

« przebudowa obiektu MD-01 most nad rzeka Sarni Stok w km 27+761,88;

+ przebudowa obiektu MD-02 most nad rzeka Bozy Stok w km 29+110,57;

s przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 294-207,11;

« budowie nowych araz przebudowie istniejacych chodnikéw oraz ciagdw pieszo-rowerowych;
» wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;
+ przebudowie i zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

+ budowa/przebudowa odwietlenia ulicznego.

Zadanie nr 2
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polegaé bedzie na:
*  Weisciu w teren dziatek,
+» Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
s Rozebraniu nawierzchni drogowej - zgodnie z projektem drogowym,
.

Wykonaniu wykopdw waskoprzestrzennych pod projektowana kanalizacje, przytacza
lub siegacze,

» Wykonaniu kanalizacji poprzez przekroczenie drogi wojewodzkiej - ul. Zareckiej /
Swietokrzyskiej 1 zabezpieczenie wykopdw,

« Wykonaniu przytaczy lub siegaczy w granicach dziatki drogowej (na odcinku od studni
wiaczeniowej do granicy Skarbu dziatki Panstwa),

+ Zabezpieczeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

« Zabudowie kanatow i obiektow kanatowych (np., studnia) dla kanalizacji sanitarnej,

« Demontazu zabezpieczenia wykopu, zasypanie | zageszczenie gruntu w wykopach
otwartych,

« Odbudowie istniejacych nawierzchni drogowych, chodnikéw, wjazddéw itp. oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

« Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,

« Odbudowie istniejacych rowow przydroznych,

* Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Zadanie nr 3

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:

« przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegoinosci:

« przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

» most MD-03 nad rowem R-C w km 30+866,71;

« most md-04 nad rowem R-Bw km 31+123,19;

» przepust melioracyjny PDR5 w km 31+124,;

+ przepust melioracyjny PDR6 w km 32+308;

« przepust melioracyjny PDR7 w km 34+050;

« budowie nowych oraz przebudowie istnigjacych chodnikéw oraz drog rowerowych z
dopuszczeniem ruchu pieszeqgo;

» wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;

« przebudowie i zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociagowe],

- sieci teletechnicznej,

- sle¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

s budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowiane dia:
Zadanie nr 1| zadanie nr 3: ,Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazddw Kozieglowy do Looty Nadwarcle®” orez zadanie nr 2 ,8udowa kanalizacji sanitarnef w
miajscowoid Kozieglowy wraz z podiaczentern budynidw w plerwsze] inll zabudawy ~ obejmujace] odcinek drogi DW789 od kapliczki umiefscowionef pray ul. Weinickiej do
zaprofektowanej przepompowni przy ul, Zareckiej. Czesé I Droga Wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka™

Szczegdtowy zakres zostal przedstawiony w dokumentacji projektowe].

Ilosci robdt dla zadania zawarte sg w Tabelach elementdw rozliczeniowych (TER). Zamawiajgcy ma
prawo rezygnacji z czesci robdt wymienionych w TER, Wykonawcy nie przystuguja Zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajgcego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu
wykonanych robét, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamowienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegoty opisane w SWZ.

5. TERMIN REALIZAC3I

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukoniczy! catosc robot budowlanych w terminie:

« Zadanie nr 1 i zadanie nr 2 do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy,

« zadanie nr 3 do 30 miesiecy od dnia podpisania umowy;
wiaczajac w to ukohiczenie catej pracy dla danego zadania, ktdry jest przewidziany w Umowie, jako
wymagana, aby roboty byty uwaZzane za ukoficzone w skiad, ktdrych zaliczyé naleZzy m.in.: uzyskanie
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy, dostarczenie
kazdemu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnoéci przygotowanych dokumentow i dokumentacji
powykonawczej. Powyisze czynnodci i dokumenty beda podstawa ptatnosci za wykonane roboty
budowlane kazdego z zadar. Dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie robdt jest protokédt odbioru
koncowego, sporzadzony zgodnie z umowa,
Podstawa do wystawienia faktury czedciowej jest protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wiasciwych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robdt) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robét,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zalgczane pod fakture, np. od$wiadczenia o nie zaleganiu
z ptatnoéciami na rzecz podwykonawcdw winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania
stosownych oswiadczen.
Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostal potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu | Inspektora nadzoru) i rozliczone najpdiniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, 2e Zamawiajacy ustali inaczej.
Ptatnodci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy beda dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robét.
Za zwloke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.
Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzgledni¢ niezbedny czascokres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Ilub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnoséci przygotowanych dokumentow i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robot dla obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolen
na ich uzytkowanie.
Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytufu
wydiuzenia terminu umownego zakonczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach oraz Gmina i Miasto Kozieglowy przekazg
Wykonawcy, w terminie okredlonym w umowie, na czas realizacji robot budowlanych,
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg dla zadania - 1 egz.

b) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania — kopie,

c) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze w  wersi
elektronicznej do wykorzystania ,Schematy oznakowania robd6t zwigzanych z utrzymaniem
drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drdg Wojewoddzkich w Katowicach”.
Niniejsze schematy =zostang przekazane tylko w przypadku posiadania przez
Zamawiajacego zatwierdzonych - aktualnych schematéw. Brak aktualnych schematéw
oznakowania nie moze by¢ podstawa do roszczen Wykonawcy z tego tytutu. Decyzja dot.
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mozliwosci prowadzenia robdt w oparciu o ww. schematy tymczasowej organizaci ruchu
nalezy do organu ‘zarzadzajacego ruchem na drogach WOJewode!Ch

2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzi¢é kompletnos¢ przekazanej dokumentaci
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak rowniez przekazac informacjg
o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.,

3. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych, mieszanek niezwigzanych oraz stabilizacji
gruntu cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego lub wapna stanowiace zatacznik do
dokumentacji przetargowej.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ:

Czesé drogowa i inzynieria ruchu:

1. Na ciagu DW 789 gtdwnym drogi nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacych rodzajow mas
bitumicznych:

« warstwa $cieralna: SMA8S zgodnie z WTW SMA8S KR3-KR7 (ciag gidéwny DW 789) o
grubosci 3 cm,

+ warstwa wiazaca: SMA16W zgodnie z WTWSMAL6W KR5-KR7 o grubosci 9 cm,

« podbudowa bitumiczna: mieszanka SMA 16 W zgodnie z WTW SMA 16 W KR5-KR7Y
(ukladana w dwdch warstwach, grubos¢ zgodnie z dokumentacja projektowa),

» do wykonania warstw bitumicznych na DW 789 jezdni nalezy zastosowac asfalt: PMB
45/80-80,

2. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wiazacej na ciggu gtéwnym DW 789 w dwéch
warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania warstwy wigzacej.

3. Zamawiajacy informuje, ze warstwe podbudowy bitumicznej nalezy wykonaé z mieszanki SMA
16 W na bazie asfaltu PMB 45/80-80 zgodnie z WTW SMA 16 W KR 5-KR 7 (Ko 32).

4. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach.

5. Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce badan geoclogicznych w zakresie
opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okre$lenie stanu gruntu, CBR, grupa nosnosci
podioza} wraz z opinia ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia warunkow
zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej. W oparciu o
wyniki ww. badaf Zamawiajacy wymaga przygotowania projektu technologicznego
wzmocnienia podtoza gruntowego, zgodnie z zalozeniami przyjetymi w dokumentaci
projektowej. Opracowanie powinno uwzglednia¢ réwniez przedstawienie sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego modulu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z tlucznia (odpowiednio
dla danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym modutem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowiazujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drog 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyskaé uzgodnienie InZyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega
akceptac]i Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednic:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZ] wraz z niezbednymi badaniami podtoza
gruntowego pozwalajacego ocenié zastang grupe nosnosci podioza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byty wykonane w zakresie pozwalajgcym na doktadne
okreslenie odcinkéw wzmocnienia i grupy nosnosci podtoza, zakres i czestotliwosc badan
powinny uwzgledniaé klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne,

o badania w szczegblnosci maja dotyczyé: szczegdlowego pomiaru ugie€ sprezystych
i czaszy ugied wraz z oceng modulu sprezystosci warstw podioza,

o wymagana jest [aboratoryjna ocena wiasciwoscl materialdw warstw nawierzchni m. in.:

- wskaznika CBR podioza,
— uziarnienia gruntu podioza,
- modutu sprezystosci warstw sztywnych,

o  prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o projekty organizacji ruchu na czas robdt wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robét,

o  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty,

o wykonanie odcinka probnego,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,
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o dostarczenie i rozécielenie skiadnikow zgodnie z recepta laboratoryjng,

o wykonanie warstwy ulepszonego podloZza zgodnie z zatwierdzonym projektem
technologiczhym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywal takie rozwiazanie;

o dostarczenie materiatdbw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
whbudowania,

c  zageszczenie warstwy,

o pielegnacja wykonanej warstwy,

o  koszty utylizacji ewentualnych odpadow i ubytkéw materiatowych,

o przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych STWIORB, zgodnie
Zz dokumentacja projektowa.

« Podane w dokumentacji projektowej parametry wtdrnego meodutu odksztatcenia E2 na
poszczegdinych  warstwach, nalezy traktowaé jako wartoéci minimalne. Wzmocnienia
konstrukeji przyjete w dokumentacji pozwalajg na osiagniecie modutéw okreslonych
w dokumentacji (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacja projektowa). Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
noénoéci na poszczegdinych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztatcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimainego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okredlona w dokumentacji projektowej nodnos¢ na
podbudowie pomocniczej >= 120 Mpa moze okazal sie niewystarczajaca celem osiggnigcia
zakladanego przez Wykonawce modutu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacii
Wykonawca rowniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania
umozliwiajace uzyskanie odpowiednich noénoéci na poszczegdlnych warstwach celem
uzyskania zadeklarowanej nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacji
dodatkowy koszt dostosowania podloza do odpowiedniej noénosci Wykonawca uwzgledni
w pozyc]i kosztorysowej dotyczgcej wykonania podbudowy pomocniczej.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spetnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornasci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosdci na sciskanie R&® probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cykiach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na sciskanie Re2s probki po 28 dniach pielegnacii.

Wskaznik mrozoodpornosci rowny R / Re 2.

Probki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnoécl powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastgpnie nalezy zanurzyé je
catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni poddac cykliom
zamrazania | odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temp. -23 #2°C przez
8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przeprowadzaé na 3 prébkach i do obliczen
przyimowac $rednia. Wynik badania rdzniacy sie od sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucic,
a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatodci na $ciskanie R&°, Rc zs nalezy przyjac srednig
obliczona z pozostatych dwédch wynikéw, z doktadnoscia do 0,1. Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze byé mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popioldw lotnych
i na bazie zuzll, réwnie? jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylacznie
cementu portlandzkiego CEM I,

6. Zamawiajacy w celu odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu gltdwnym DW 789 wymaga uzyskania rownosci - IRI, zgodnie z
deklarowanym wartoécia z kryterium wyboru ofert.

7. W miejscach gdzie w dokumentacji przetargowej przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
bez fazy, nalezy przyjac do wyceny i wykonania kostke z mikrofaza,

8. Przewiduje sie zastosowanie kraweznikéw betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
o nasiakliwoécl 5%, struktura betonu jednorodna | gladka, zgodnie z normg PN-EN
1340/AC:2007. W miejscach narazonych na najezdzanie pojazdéw, nalezy przewidzieé
zastosowanie kraweznikdw kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch,
powierzchnie przejezdne, zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robot
obmiarowo, zgodnie z zapisami umowy.
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9. Sieci uzbrojenia terenu

Zadanie nr 1 - odcinek 1 DW 789 od km 27+749 do km 29+385.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach proceduje ponizsze Umowy/Porczumienia z Tauron
Dystrybucja S.A. (TD) oraz Tauron Nowe Technologie S.A. (TNT):

a) Umowe przylaczeniowa z Tauron Dystrybucja S.A. dla zwiekszenia mocy przyfaczeniowej
oswietlenia ulicznego.

by Umowe z Tauron Dystrybucia S.A. oddziat w Czestochowie na usunigcie kolizji siec
elektroenergetycznej w zwigzku z przebudowa DW 789 w m. Koziegtowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie aktualizacja lub w razie koniecznosdci opracowanie i
uzgodnienie projektéw branzy elektroenergetycznej i oswietlenia ulicznego, ktore dotycza sieci TD i
TNT. Koszty z tym zwigzane Wykonawca winien ujaé je w wymaganiach ogdinych, W przypadku
koniecznodci wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji projektowej rozliczenie ich nastapi na
zasadach opisanych w umowie o roboty budowlane. Ponadio do cbowiazkéw Wykonawcy nalezy
wsparcie Zamawiajacego przy procedowaniu ww. dokumentow.

Zadanie nr 3 — odcinek 2 ZDW 789 od km 29-+385 do km 35+895,50.

Zarzad Drdog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze warunki techniczne i uzgodnienia wydane
przez wydane przez gestorow sieci zataczone do projektu budowlanego wygasty (m.in. Tauron
Dystrybucja, Tauron Nowe Technologie, Polskie Sieci Energetyczne, Orange, Net Com, Netia, Exatel,
TK Telekom, Sitel, Martel, UPC, HAWE Telekom, Vectra, ZUK w Koziegtowach, Veolia, ZWiK Myszkéw,
Gaz-System, PSG). Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie naleze¢ aktualizacja dokumentacji w zakresie
pnrzebudowy sieci

- elekiroenergetycznej,

- sieci oswietlenia ulicznego

- teletechnicznych,

- wodociggowej,

- sieci sanitarne.

Jezeli warunki gestordw sieci bedg tego wymagaty wykonawca przeprowadzi analize PZT i pozyskanych
przez Wykonawce aktualnych zasobow geodezyjnych pod katem wystepujacych kolizji, opracowanie
dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujacych z inwestycjg sieci. W zwigzku z tym do
obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie takze pozyskanie nowych, aktualnych podkiadéw mapowych.
Jezeli w wyniku uzgodnienia nastapia zmiany w stosunku do projektu pierwotnego i przedmiaru robét,
rozliczenie robét nastapi na zasadach okredlonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie wykonanego
zakresu prac.

10. Drewno pozyskane z wycinki w rejonie inwestyciji

Drewno pozyskane przez Wykonawce realizujacego roboty drogowe staje sig jego w}asnoscua_ z
zastrzezeniem obowiazku dokonania zwrotu naleznosci za pozyskane drewno Wojewddztwu S]a_sk|emu
w wysokodci wynikajacej z operatu brakarskiego (sporzgdzonego jego staraniem i na jego koszt) w
oparciu o note obcigzeniowg wystawiong przez ZDW w Katowicach.

W zwiazku z powyzszym uznaje sie za nie wazny zapis pkt. 2.1 specyfikacji D.01.02.01. Usunigcie
drzew | krzewdw cyt. ,Diuzyce sg wilasnoécia Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest do
zapewrnienia ich przechowywania do czasu jego sprzedaZzy przez Zamawiajacego”,

11.Kostka kamienna pozyskana z rozbidrki nawierzchni jezdni

Wykonawca robdt kostke kamienng z rozbidrki nawierzchni jezdni ziozy w catosci na terenie
wskazanym przez przedstawicieli Gminy i Miasta Kozieglowy. Przedmiotowa kostka powinna by¢
oczyszeczona | zatadowana do workdw typu ,Big-bag”. W kosztach rozbiorki Wykonawca skalkuluje:
koszt rozbidrki i oczyszczenia kostki kamiennej, koszt zatadunku w worki typu ,big-bag”, koszt
transportu i roziadunku we wskazanym miejscu. Ostateczny sposob dostarczenia ww. kostki do
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uzgodnienia z przedstawicielami Urzedu Miasta i Gminy Kozieglowy. Miejsce skladowania kostki
kamiennej: Koziegtowy, ul. Zarecka 115.

12, Mosty tymczasowe

Zamawiajacy udostepnia projekty mostdw objazdowych, ktére powstang w ramach przebudowy
mostéw MD-02, MD-03, MD-04. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza aby Wykonawca w ramach
pozycji rozliczeniowych dot. budowy mostéw tymczasowych wykonat obiekty wedlug wihasnego
projektu. W takim przypadku Wykonawca w ramach pozycji poszczegbinych TER dla mostéw MD-02,
MD-03, MD-04, Nie zaleznie od powyzszego Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu, przeprowadzi
wszelkie sprawdzenia (w tym warunkdw przejezdnosci na catej dlugosci drogi objazdowej) i obliczenia,
sporzadzi projekt wykonawczy na caly odcinek objazdu (droga + most), wykona wszelkie roboty
zwiazane z mostem objazdowym wraz z dojazdami zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg (poczawszy
od odhumusowania terenu a zakonczywszy na rozbidrce i doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego), wykona probne obcigzenie obiektu. Przed dopuszczeniem obiektu do uzytkowania
wykonany most tymczasowy nalezy zinwentaryzowad, nanie$¢ na PZT oraz wprowadzi¢ do planu BIOZ
jako zatacznik graficzny (most objazdowy wraz z dojazdami stanowié¢ bedzie czes¢ terenu budowy).
Most objazdowy ma spelniaé wymagania dla Klasy 1. Minimalna szeroko$¢ pasa ruchu na obiekcie ma
wynosié nie mniej niz 3.5m plus dodatkowo obustronne opaski 0,5m (od krawedzi jedni do
kraweznika) lub obustronne opaski 1,25m (jako odleglos¢ od krawedzi jezdni do barieroporeczy — w
przypadku braku ciagdw p|eszych) Projekt wykonawczy mostu objazdowego ma obejmowad
zapewnienie statecznosci skarp wykopéw pod konstrukcje oporowe z gabiondw, roboty remontowe
mostu czy most docelowy. W cenie mostu nalezy réwniez uwzgledni¢ jego demontaz, zatadunek,
transport, roztadunek i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odtworzenie ogrodzenia,
humusowanie | obsianie trawa, nasadzenia drzew i krzewdw. Nasypy dojazddéw do mastu objazdowego
nalezy wykonad z gruntdw (kruszyw) naturalnych. Stosowanie materiatéw odpadowych czy UPS (zuzle,
popioly itd.) jest niedopuszczalne. Nawierzchnie dojazdéw do obiektu wykonac jako bitumiczng
ukltadana w dwoch warstwach o !acznej grubosci min. 12 cm. Jakakolwiek platnos¢ w ramach tej
pozycji moze nastapi¢ najwczesniej w dniu oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca poniesie
réwniez wszelkie koszty zwiazane z zajeciem terendw prywatnych badz innych niezbednych dla
realizacii mostu objazdowego z dojazdami w zakresie wiekszym niz przewidziano w dokumentacjl
Zamawiajacego czy wynikajacych z opracowanego w/w projektu wykonawczego. W cenie mostu
objazdowego nalezy uwzglednié réwniez przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen obcych
wraz z nadzorami branzowymi. Qkres uzytkowania tymczasowego mostu nie moze by¢ diuzszy niz to
wynika z Decyzji ZRID.

13.Rozbiorka nawierzchni bitumicznych

Zamawiajacy informuje, ze w warstwach bitumicznych moga zalegac przewarstwienia smotowe. W
zwigzku z tym Zamawiajacy wprowadza do przedmiaru robdt pozycje dot. odwozu i utylizacji
sfrezowanych warstw betonu asfaltowego i smolowego. Zamawiajacy wymaga aby ww. odpady
powstate w wyniku prowadzonych rozbidrek przekazane zostaly odbiorcy posiadajgcemu stosowne
zezwolenia na unieszkodliwienie ww. odpadéw - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 797 z pozniejszymi zmianami). Rozliczenie
utylizacji odbedzie sie na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z wymaganiami jw. Klasyfikacja
przedmiotowego odpadu do stosownej grupy, podgrupy i rodzaju odpadéw po stronie Wykonawcy. W
celu minimalizacji kosztéw zwigzanych z utylizacja frezu zanieczyszczonego smola zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy frezowania selektywnego. Frezowanie to polegaé bedzie na frezowaniu
nawierzchni jezdni w dwdch warstwach. Powyzsze nalezy skalkulowa¢ w pozycjach dot. frezowania
nawierzchni bitumicznych dla zadania nr 1 i nr 3. W celu stwierdzenia obecnosci smoty Wykonawca
wykona odwierty przez istniejacg nawierzchnie. Odleglos¢ migdzy otworami max. 200 mb. Ocena
obecnosci smoly powinna zosta¢ wykonana na podstawie dokumentu ,Katalog Przebudéw i Remontow
Mawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych” zatacznik C araz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dn. 8 listopada 2021 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych kryteriéw stosowania warunkdw utraty
statusu odpaddéw destrukiu asfaltowego - Zatacznik 2. Badanie polega na pokryciu badanej probki
mieszanki mineralno-asfaltowej specjalnym preparatem, ktorego skiadniki reagujg ze smota,
zmienlajac kolor. Preparat reaguje z wielopierscieniowymi weglowodorami aromatycznymi, zmieniajac
kolor z biatego na zéity. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wykona szczegdlowe badania
chemiczne w laboratorium. Koszty zwigzane z wykonaniem badan i odwiertoéw Wykonawca skalkuluje w
Wymaganiach cgdinych.
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14. Konstrukcja nawierzchni DW 789 - odcinek 2

Zamawiajacy Informuje, Zze w celu ujednolicenia warstw konstrukcyjnych (jezdnia, chodnik, ciag
pieszo-rowerowy, zjazdy) na odcinku nr 1 i nr 2 drogi wojewédzkiej nalezy na odcinku nr 2 wykonac
warstwy kenstrukcyjne zgodnie z aktuallzacjg projektu wykonawczege dla odcinka nr 1.

15. Budowa obwodnicy miejscowosci Koziegltowy

Zamawiajacy informuje, ze aktualnie trwaja prace projektowe dot. budowy obwodnicy miejscowosci
Kozieglowy. Ww. obwodnica faczyé sie bedzie z obecnym przebiegiem drogi wojewddzkiej nr 789 w km
294030 (lokalizacja przyblizone). W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na
odcinku od km 28+875 do km 294075 wykena:
« jezdnia DW 789 - frezowanie nawierzchni bitumicznych, warstwe wigzaca | S$cieraing,
ewentualnie podbudowe bitumiczna,

« chodniki, ciag pieszo-rowerowy, zjazdy - wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z
aktualizacja projektu wykonawczego za wyjatkiem wzmocnienia podtoza,
« budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu — cato$€ zgodnie z dokumentacia.

Dokfadny odcinek dot. ww. zakresu prac zostanie uzgodniony pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag w
trakcie realizacji robdt.

16. Ciagi pieszo-rowerowe - odcinek 2 DW 789

Zamawiajacy przewiduje zmiane konstrukcji ciagéw pieszo-rowerowych w  stosunku
do rozwiazania przyjetego w projekcie. Na odcinku 1 DW 789 (zadania 1) nawierzchnle ciagow
pieszo-rowerowych | chodnikéw nalezy wykonaC zgodnie =z aktualizacja projektu
wykonawczego.
Na odcinkach nr 2 DW 789 (zadanie nr 3) w miejscu wystepowania ciagéw pieszo-rowerowych
(zgodnie z dokumentacjg) usytuowane przy krawedzi jezdni, przewiduje sie wykonanie ich
w nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia w kolorze czarnym) wraz ze zmiang rzednych
projektowych wyniesienia ciagow w stosunku do jezdni. Wyniesienie ciggu pieszo-rowerowego
winno wynosic¢ 6 cm.
Ponadto w miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie bitumicznag i kraweznik wyniesiony na
Gcm Zamawiajacy wprowadza oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowej w ciagu
drogi, przy krawedzi jezdni. W migjscach gdzie zostanie zastosowana linia krawedziowa, nalezy
zrezygnowad ze $cieku przykraweznikowego. Na odcinkach o niewielkim pochyleniu podiuznym
{pochylenie mniejsze niz 0.5%), nalezy zastosowal Sciek przykraweznikowy wykonany zgodnie
z zatozeniami dokumentacji i zrezygnowac z zastosowania linii krawgdziowej.
Wykonawca uzgodni ww. odcinki z Zamawiajacym i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego w
przygotowanym projekcie zamiennym.
Projekt zamienny winien ponadito uwzgledniaé analize i przedstawienie propozycji rozwigzania
sposobu rozpoczecia, zakofczenia czy wiaczenia drogi dla roweréw i pieszych i rowerdw do
jezdni oraz potaczenia z istniejacymi ciggami pieszymi i rowerowymi.
Projekt zamienny powinien uwzglednia¢ rowniez ewentualne dostosowanie pozostatej
infrastruktury technicznej do nowych rzednych projektowych, np. regulacja studni oraz
dowiazanie wysokosciowe, np. w zakresie zjazddw. Przygotowanie rozwigzan projektowych
w zakresie jw. jest po stronie Wykonawcy. Projekt zamienny winien uzyskaé akceptacje
Konsultanta i Zamawiajacego w dalszej kolejnoéci Wykonawca winien wystapié¢ do Projektanta
sprawujacego nadzdr autorski, celem akceptacji. Wprowadzone zmiany musza miescic sig
w liniach rozgraniczajacych inwestycji i by¢ zakwalifikowanie przez Projektanta jako zmiany nie
odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego projekiu budowlanego, zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane.
Dokumentacja zamienna powinna obejmowac aktualizacje projektu statej organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do wprowadzenia niezbednych korekt.
Konstrukcja bitumicznego ciagu pieszo-rowerowego, usytuowanego przy krawedzi jezdni:

« 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (asfalt 50/70) - kolor czarny,

« 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (asfalt PMB 45/80-55),

« Pozostale warstwy konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnienia podioza zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Szacunkowe ilosci zwiazane z dokonaniem korekt w projekcie, zostaty uwzglednione w Tabeli
elementow rozliczeniowych. Rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanego
zakresu robdat, na zasadach okreslonych w umowie.
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Koszt wykonania opracowan zamiennych, o ktdrym mowa powyZej wraz z opracowaniem,
uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w pozycji:
koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych.

Z tytutu wprowadzonych w/w zmian Wykonawca nie bedzie roscit o dodatkowe wynagrodzenie.
Termin przygotowania projektu zamiennego: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin ten nie dotyczy aktualizacji projektu docelowej organizacii ruchu. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

Doswietlenie pirzejsc dla pieszych — odcinek 2 DW 789

Wykonawca przeanalizuje dokumentacje projektowa, w razie koniecznosci przygotuje korekte
projektu i wdrozy do realizacji doswietlenie wszystkich projektowanych przejsé dla pieszych na
ciggu gtébwnym DW 789 i wybranych przejsciach dla pieszych przez wloty boczne. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym docelowa, lokalizacje przejsé
dla pieszych (weryfikacja zgodnie z wymaganiami dotyczacymi docelowej organizacji ruchu).
Doswietlenie nalezy wykona¢ za pomoca dedykowanego oswietlenia na ciggu gtownym w
postaci dwéch lamp ustawionych asymetrycznie wzgledem przejécia dla pieszych. Dobdr opraw
nalezy dokonal zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi rekomendowanymi Ministra w tym
zakresie. W przypadku takiej koniecznoéci Wykonawca zaktualizuje lub pozyska nowe warunki
techniczne ze strony Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie zasilania oswietlenia. W TER
uwzgledniono dodatkowa pozycje rozliczeniowa dotyczacy przygotowania dokumentacji w tym
zakresie, Korekta zostanie przygotowana przez Projektanta z wiasciwymi uprawnieniami.
Wykonawca na wihasny koszt uzyska pozytywng opinie Projektanta sprawujacego nadzor
autorski w zakresie opisanym powyiej. Rozliczenie robét budowlanych nastapi na podstawie
rzeczywistego zakresu wykonanych roboét, zgodnie z zapisami umowy.

W ramach przedmiotowych prac nalezy przewidzie¢ doswietlenie przej$¢ dla pieszych na ciagu
gldwnym drogi oraz wszystkich wlotach drég podporzadkowanych do rond. W uzasadnionych
przypadkach nalezy przewidzie¢ doswietlenie przejs¢ dla pieszych na wlotach bocznych na

skrzyzowaniach skanalizowanych. PowyZzsze nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym z zastrzezeniem
zapisow OPZ.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1.

W terminie okreslonym w umowie Inwestorzy przekaza Wykonawcy robot budowlanych teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgednieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz dokumentacja, projektowa, wymieniong w pkt 6 niniejszege QPZ.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy wystapi o nadzory branzowe dia
poszczegobinych sieci i zweryfikuje poprawnosé projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu.
Brak speinienia powyzszego warunku bedzie podstawa do nie uwzglednienia roszczen
Wykonawcy o wydhiZzenie terminu badz zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okredlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektows,
w tym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentaci
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktéry bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na petnienie obowiazkdw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta beda stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktérzy petni¢ beda m.in. obowiazki wynikajgce z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z péZniejszymi zmianami. InZynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodme z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robodt
oraz postepu robét, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzor nad
realizacjg zadania w tym: nadzor techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzér nad catoscia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
pehié¢ swoje obowiazki przy Scistej wspétpracy z Zamawiajacym za posrednictwem Kierownika
Projektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywac¢ wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczona rekomendacja,
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zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujacych
dokumentdw, dla ktérych termin wynosi:
« termin weryfikacji projektéw umdw zawieranych przez Wykonawce robot z podwykonawcami

{weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czesciowego/koricowego, przekazanych przez

Wykonawce robot (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatéw (weryfikacja max do 10 dni

kalendarzowych);
Powyzsze terminy Wykonaweca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakonczenia robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla kazdego z zadan osobno bedzie na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdég
dotyczacy mozliwosci wykonywania robdt wylacznie w  okre$lonych  warunkach
atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto
konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach atmosferycznych i kaidorazowo
zabezpieczaé roboty przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. PowyZsze nie moze byc
powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji zadania. Kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje
harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuiszym
niz 7 dni roboczych W harmonogramie Wykonawca przedstawi kolejnosé¢, w jakiej
zamierza realizowaé zadanie z oznaczona graficznie Sciezka krytyczna,
uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét iinnych wymaganych
dokumentdw, tak aby osiagnaé zakonczenie zadania w terminie okreslonym umowa.
W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania ujete w Umowie i niniejszym
OPZ. W przypadku wystapienia opdznienl z winy Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program
naprawczy. W przypadku opézniei lub wystapienia trudnosci, zwigzanych z realizacjg
poszczegdinych etapéw/odcinkéw robdt, Wykonawca przedstawi aktualizacjg harmonogramu z
zachowaniem terminu koricowego, wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robét.
Zamawiajacy moze zadadé od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowaé przedmiot zamowienia przy pomocy podwykonawcdw, wytacznie
na zasadach okreglonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtoZzenia do Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w  Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektow umow
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wad i bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad i bledéw bedzie kaZzdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady coraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Jeseli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskal akceptacjg
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescia dokumentacji projektowej zgodnie
z zaplsami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badar poniesie Wykonawca robot.
Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majq prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takZe wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osdb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.
Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektows sprawujaca nadzér autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robdt. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
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12,

13.

14,

15.

16.

zaprojektowanef przepompowni przy ul. Zareckief. Czesc I: Droga Wojewddzka 769 ul. Swigtokrzyska i Zarecka”

Wykonawea na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu

odpowiedzialno$é. Kazdy odpad musi by¢é zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na Zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatdéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowaé protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okreslonych w STWIORB.

Rady techniczne na budowie cdbywac sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé ustalenia skiadu osobowego

uczestnikéw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminow, jak i zmiany

czestotliwosci bez poddania przyczyny z powladomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym
do godziny 15.00. Na radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z dokumentow zwiazanych z umowg na roboty budowlane

(w szczegdinosci niniejszego OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowiazan.

W przypadku stwierdzenia koniecznoéci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych

w rozumienive Ustawy Prawo zamdwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego ich zgloszenia przedstawicielowi

Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajgcego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robdt.

1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowaé do Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznoéci wykonania danych robét i przedktadal do zatwierdzenia
Zamawlaiacemu, protokédt koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokoét koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwiocznie, nie pézniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robdt. Przygotowane materialy winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto
doktadne okredlenie zakresu rzeczowego danych robdt. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykenawcy lub odmowy wspdlpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajgcemu
protokét koniecznodci zgodnie z posiadang wiedza | przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokotu konieczno$ci przez Wykonawce jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robét, przewidziany do wykonania. Ilos¢ robdt wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci,

4) Konsultant, realizujgcy swoje obowigzki na podstawie odrebnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych.
Wylgcznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegdlnosci zlecenia wykonania robét dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykanania danych robét, szczegdlowego uzasadnienia koniecznosci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym | finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdét dodatkowych, a zwiazanych z wykonaniem tego =zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokdt koniecznodci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych.

7} Ceny jednostkowe robot dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamawienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robét koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zaméwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztdw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robét jest zobowiazany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebna umowa.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykonawca robét budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesigcznego fub

kofcowego) przekazaé Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokét odbioru

czedciowego lub  korficowego wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce. Protoké! ten bedzie potwierdzat prawidtowe wykonanie robét objetych umowa

podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokot
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
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17,

18,

19.

20.

21,

zaprojektowanej przepompownd przy ul. Zarecklef. Czesc I: Droga Wojewddzka 769 wl, Swigtokrzyska i Zarecka®
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé wraz z rozliczeniem czeSciowym/koricowym
potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub koricowego
spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca. JeZeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koficowym omawianych wewngtrznych
protokotdw, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedgcego
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koicowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwiagzanych. Forma
i treé¢ wewnetrznego Protokolu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.
Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany przekaza¢ Konsultantowi faktury VAT lub
rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce
celem kontroli rozliczerl pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Na odcinku DW 789 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje
nowych zjazdéw z DW 789 oraz sieci obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robot
budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdéw maja mozliwo$é skontaktowac sie
z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te bedg
realizowane na koszt wiadcicieli dziatek przylegtych do drogi (inwestoréw zjazdoéw). Inwestorzy
pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robdt. Kazdy z inwestorow jest zobowigzany
uzyskaé ze strony Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego zezwolenie na zajecie pasa drogowego
i przediozy¢ Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawg do
wykonania zjazdu. Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podplsac
z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 789 Zarzad Wojewodztwa Siaskiego
wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do udostepnienia terenu budowy w terminie wynikajacym
z harmonogramu i koordynacji robot.
Do obowiazkow Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnien (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one waznosc i dany
gestor sieci bedzie tego wymagal. W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez zapewnienie
nadzoru branzowego gestoréw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach., Koszty zwigzane
z wykonaniem powyzszego =zakresu prac nalezy uwzglednié w odpowiednich pozycjach
zwiazanych z przebudowa sieci lub kosztach ogdlnych. Szczegblowe wymagania dot.
przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu opisuje pkt. 6a ppkt. 9 niniejszego OPZ.
Zamawiajacy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przeanalizowanie pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie zezwolenia na budowe mostow objazdowych w ramach realizacji
umowy. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca w tym celu opracuje stosowne operaty
wodno-prawne i uzyska w imieniu Zamawiajgcego stosowne decyzjeadministracyjne, celem
realizacji mostowych obiektow tymczasowych.
W zakresie realizacji przebudowy i budowy nowych przepustéw, Wykonawca przedstawi projekt
technologiczny wykonania robét z uwzglednieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

uwzgledniajac  zabezpieczenia skarp na przepustach, drogi dla ruchu lokalnego
i technologicznego.

9, WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontrakiu oraz przez umieszczenie
w miejscach i llodciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm).

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot, do czasu zakonhczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakorczeniu
zadania, zdemontowane tablice stajg sie wlasnoscia Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas robot
{jezeli taki jest udostepniony Wykonawcy).

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét na kazdy
odcinek DW 789 osobno, uzgodni z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska
zatwierdzenie, dokona jego wdrozenia oraz bedzie utrzymywatl organizacje ruchu
czasowa na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia projektu TOR
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zaprojektowanef przepompownl przy ul, Zareckial. Czeéc I Droga Wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka”™
zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkow prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajacy informuje, ze zasadne jest przyjecie rozwigzania w zakresie zamkniecia
drogi dla ruchu, z wytaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do
posesji i punktdw ustugowych - ruch ten bedzie prowadzony wahadlowo z
wykorzystaniem sygnalizacli $wietlnej, Dla zamknietego odcinka drogi winny zostac
wyznaczone objazdy. Objazdy winny by¢ wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej
klasie technicznej w stosunku do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych
tras dla przejazdu komunikacji zbiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ utrzymania
przejazdu dla autobusow przez teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadiowego.
Koszty opracowania, wdrozenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu nalezy
ujat w odpowiednich pozycjach TER dla zadania nr 1 i 3 osobno.
Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu naleiy zgtosié
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robdt lub sposobu organizacji ruchu winna byé zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajgcym akceptacie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdorazowo protokot wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w cryginale do Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowe]j zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacii ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamienngj pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczesniejszego uzgodnienia
Z Zamawiajgcym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwiazanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaly kaizdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajgcego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegdlnionych termindw dla
danego etapu).
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia
kosztow prowadzenia zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w tym zmiany
trasy i rozktaddw jazdy komunikacji zbiorowej w czasie trwania robot. Koszty z tym
zwigzane wykonawca winiec uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowych - wymagania
ogoblne,
Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujgé w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
Zwigzane z czasowg zmiang organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportdw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robdt. Raporty nalezy sporzadzaé nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujac date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciagu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposob usuniecia usterek.
Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stata organizacje ruchu na przebudowanym
odcinku drogi przed zakonczeniem realizacji catosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementdw czasowej bad? statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnosé¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koricowego statej organizacji ruchu dla catoéci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem.

4. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktdre beda obowigzywaly przez ckres realizacji robdt. Na
przedmiotowej mapie nalezy okreslié strefy oddziatywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robot.
Mape nalezy zataczyé do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przediozyé, jako
odrgbne opracowanie.

5.
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Przed rozpoczeciem robot i transporty budowy, Wykonawca na wiasny koszt i whasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznega, sporzadzonej przez uprawnionych

rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktdrej odbywad sie bedzie ruch technologiczny.

Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, obiektdw,

przepustdw, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy

przeprowadzié po zakonczeniu robdt, w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych
uszkodzer, zwigzanych z przebudowg drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskaé rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.

1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposdb, aby mozliwa byta czytelna i szczegétowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowg drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokolu z administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktérego trescig beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktdrego zatgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokét zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacjg
administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w cbecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.

2) Wykonawca bedzie mogt transportowal materialy i wyposaZzenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wilasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drog, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawieraC
m.in.:

a) szczegbtowy opis i ocene stanu technicznego drég, obiektdw, przepustéw, chodnikéw,
poboczy, rowéw, itp. w tym m.in,: stan ubytkéw warstwy Scierainej, pomiar gtebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojoéw oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgiedem uszkodzen (raport
z uszkodzen),

b) szczegdltows dokumentacie fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, zdjgcia z datg,

¢} szczegGlowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowiazany zwrécié sie do zarzadcéw drog, po ktdrych
prowadzony bedzie transport budowy, zwiazanymi =z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drdog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drdég publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustdw i promdw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z 89 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoly z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowiane,

- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznodci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonad
ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoriczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywaé i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywac
sposdb naprawy.

Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt | wiasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw i zabudowy dla zadan nr 1, 2 i

3, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow Iub inzyniera z uprawnieniami

budowlanymi, sasiadujacych z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na
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oddzialywanie budowy oraz drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i

drogami objetych czasowg organizacja ruchu. Analogicznie Inwentaryzacje nalezy

przeprowadzi¢ po zakodczeniu robdt, w taki sposéb, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwiazanych z przebudowaq, drogi | prowadzonym transportem technologicznym.

) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkéw i zabudowy powinna zawierac
m.in.:

a) opis elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentdw, konstrukcii scian, dachu budynkow i zabudowy,

¢) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegélowy opis i ocene stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okredlong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) szczegdtowa dokumentacje fotograficzng, zgodna ze stanem faktycznym, przedstawiajacy
rzeczywisty stan budynkéw i zabudowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace oceng stanu budynkdw i zabudowy,
przydatno$é do dalszego uzytkowania, oceng stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkedzen.

2) Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyska¢ rekomendacie i zatwierdzenie Inzyniera
Kontrakiu.

3) Na polecenie Zamawiajgcego iub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonad
ponownej inwentaryzaciji budynkéw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4y W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreélenia wplywu prowadzonych prac na przylegla do pasa drogowego zabudowe {obiekty
budowlane). Sa to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki iest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywaé i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywad
sposob naprawy.

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczeh lezy po
stronie Wykonawcy.

8. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem dokona
inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcbéw, nieruchomosci,
podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okreslonych w dokumentacji projektowej robot budowlanych. Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznod¢ jej wykeonania,
z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ, w harmonogramie robot.

1 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protokdt przejecia terenu, a nastgpnie dokonaf
protokolarnego przekazania terenu po zakoriczeniu robédt przy udziale wiasciciela. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protoketem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakofczeniu prac w obrebie danej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
przywrécenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegdtowo
przyczyny.

2y Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym  harmonogramie  robdt zajetosc
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwiagzane, w szczegdlnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokolty przejecia | przekazania
nieruchomoséci powinny byé na biezgco przekazywane przez Wykonawcg do
Zamawiajacego, niezwlocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotow nalezy
zataczyé szczegblowy opis oraz dokumentacje fotograficzng, potwierdzajaca stan danej
nieruchomosci, objetej ograniczeniem w korzystaniu, zaréwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robodt, jak i po wykonaniu robét.

4) W odniesieniu do nieruchomodci, ktére podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ raporty dzienne z wykonywanych
robdt w obrebie danej nieruchomosci oraz prowadzi¢ na biezaco dokumentacje
fotograficzna. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie
danej nieruchomoéci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu
wykonania robdt, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opbznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub opieszatos¢ w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuzenie czasu prac w harmonogramie robét, traktowane
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Zamawiajacego na roszczenia osOb trzecich i dodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiaiacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia zwrotu kosztdéw z tego tytuiu.

10. WYMAGANIA - REALIZACIA ROBOT.

1.

2,

W trakcie realizacii robét budowlanych Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnoSci
wszystkich ciggow ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymaniem.
Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogoinych Wykonawca robdt.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robdt.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowiazany utrzymad staty dostep do wszystkich posesii przez caly okres
trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdinosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikow, dostawcéw, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.
W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bad
transportem budowy, Wykonawca jest zobowiazany do naprawy/przywrdcenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, studni, uje¢ wody, drég wraz z catq infrastruktura,
itp. na zasadach okredlonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji
z pozostatymi  sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badZ opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowad plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlega¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany penadto do
uwzglednienia i wypenienia warunkdw wynikajacych z uzgodnien czy porozumien spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejagcych sieci w innym miejscu niz wskazanc na mapie, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomié o tym fakcie Zarzad Drdog Wojewoddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres roboét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienienej kolizji, musi
byé uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwiazku np. z powstata kolizja badz rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istniejagcym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwiazania, w granicach linii rozgraniczajgcych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzér autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwiazanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1} Inwestor na etapie opracowania pierwotnej dokumentacji uzyskat zatwierdzenie docelowej
organizacji ruchu. Termin zatwierdzenia uptynal, stad Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania aktualizacji projektu DOR dot. przebudowywanego odcinka DW 789,
uwzgledniajac termin zakoniczenia rob6t budowlanych. Dokumentacja winna byc¢
opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora,
uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd oraz sygnalizacje $wietlne
(jezell wystepuja). Projekt winien obejmowad opracowanie projektu docelowej organizacji
ruchu, z uwzglednieniem zastrzezenn niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych
obowiazujgacymi przepisami opinii i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowal wszelkie zmiany
wynikajgce ze zmian w obowigzujacych przepisach, jakie nastapity w okresie od
opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentualne modyfikacje
dokumentacii, usprawniajace sposdb organizacji ruchu badZ podnoszace poziom
bezpieczefistwa ruchu, uzgednione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnej, ktére wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien | wytycznych ze strony Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
lokalizacje znakéw drogowych | barier, ktdre nie powinny naruszaé skrajni drogi.

Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentuaine opéZnienia z tego
tytutu nie moga by¢ powodem roszczesi Wykonawcy do wydiuZzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe]j. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce stalej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastgpi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
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11.

raprojektewanej przepormpowni przy ul. Zareckiej. Czes¢ I: Droga Wojewddzka 789 ul. Swietckrzyska | Zarecka™
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, Ze wzgledu na przyjetg
technologie wykonania vznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapié przed
przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej drogi.

2) Rozliczenie robét zwigzanych z docelowa organizacja ruchu bedzie sie odbywaé na
zasadach okreslonych w umowie,

3} Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawieraé
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacii ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

4) Inwestor zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenia we wlasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytoréw BRD niezwigzanych
Z procesem realizacji inwestycjl. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczeséniej formacie plikdw cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wiasnym zakresie sporzadzi z wykoerzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie.

5) Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumied akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokolu z podpisami
czionkdw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku Kkontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiagniety na kilka sposobow:

. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktdry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodno$ci pomiedzy zatwierdzong stalg organizacjag ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzgdzajgcego ruchem;

iii. Uzyskanie =zatwierdzenia do powykonawcze] dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona stalg
organizacijg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcey i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robét oraz kosztach
realizacji zadania. Odbiér stalej organizacji ruchu winien nastgpic w terminie
zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatdbw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia skiadnikéw kalkulacji szczegotowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zaréwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak i zaméwien nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robot (w raportach

miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowad réwniez postep robdt w uktadzie narastajacym)

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacege lub Konsultanta wraz z dokumentacjg

fotograficzng z postepu robat.

Ma polecenie Kierownika Projektu iub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportdw okreslajgacych

zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robdt, w szczegolnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacege prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring

budowy winien byé wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materiatu filmowego
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19.

zaprojektowanef przepompowni przy Ul. Zareckief, Czesé I Droga Wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka™
minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robdt budowlanych filmowanie nalezy
wykonaé czesciej. Film przygotowaé w formacie mov lub mpd w jakosc 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kazidej rejestracji nalezy przestaé do Zamawiajacego.
Montaz materiatu filmowego ~ czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego
odcinka i zaawansowania rob6t, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania
catege odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Wysokos§¢ filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa drogowego z zachowaniem
bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdluz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy
oraz obustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien byé aktywny 1 miesigc lub do czasu przekazania materiatu filmowego na plycie
DVD Zamawiajacemu.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgaco dokumentacji fotograficzne]
z postepu robdt budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie beda
minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zalaczyé dokumentacie
fotograficzng (réwniez na plycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
oraz skladania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnege do Zamawiajacego oraz
Konsultanta.
Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé¢ anomalie pogodowe wykraczajace
poza Srednig 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajace prowadzenie robdt.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne $rednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni {niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robot
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz plandw robdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadad potwierdzane inzyniera Kontraktu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, ma zapewnic
mozliwosc inspekceji wszelkich zakladdw badz instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytwdrni betonu i zakiadow
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wtasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacii nieruchomosci, zgednie z warunkami niniejszego OPZ,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego i Konsultanta o gotowosci
do odbioru robdt zanikaijacych tub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiege | przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Pr,
Bud. Powiadomienie winno zawleraé informacje o planowanych odbiorach na dany dzieA
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawiajacege i Konsultanta
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Plan odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia Planu odbiorow winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Plan odbioréw robot moze byé dotaczany
do Protokolu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbioréw
obejmowat nie wiecej niz 7 kolejinych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowal zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia korficowego oraz do rozliczenia czesciowego kofczacego dany
asortyment robét. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciggdw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takie w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robot Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie iloéci wykonanych roboét winne zawieraé co najmniej
czedd rysunkowa opracowana i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesc opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
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Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowac i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
+ zestawienie Umow z Podwykonawcami i daiszymi Podwykonawcami,
« faktury Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
s potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy

przelewu).
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania warunkdw przejazdéw planowanych przejazdéw
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowiazany wydac
wnioskodawcy lub Zamawiajgcemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru rownosci podiuznej warstw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowigzany jest: Do odbioru, pomiar rownosci podiuznej nalezy stosowad profilometryczng
metode pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskainika rownosci IRI zgodnie z wytycznyrmi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni  nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
{do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacii gruntu za pomocyg, popiotéw lotnych, mielonego zuila
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te majg byé
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowsg komunikacje. Zobowigzuje sig
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazddéw, tworzacych sie zatoréw w ruchu pojazdow nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw | wprowadzi€ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw | wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona rdwniez na polecenie Zamawiajgcego |ub InZyniera
Kontraktu.
Wykonawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badad na najblizszy miesiac oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badann laboratoryjnych nalezy podzieli¢ na
asortymenty/branze dla prowadzonych robét, poda¢ minimaing ilos¢ badan wymagang SST,
iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikdw | odniesieniem
do wartoéci wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badar laboratoryjnych/sprawdzern oraz pomiardéw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzielié na asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podac
minimalna ilog¢ badan wymagana SST, ilos¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do warto$ci wymaganych w STWIORB (z podziatem badan
na negatywne i pozytywne).
Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu | Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanych zadan.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatéw odpadowych
w szczegolnosci uboeznych produktdw spalania.
W przypadky stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwiazku z realizacja robot budowlanych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ujecia kosztow
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdinych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.
Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacii ruchu wydtuzy sig
czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje dodatkowe koszty wynikajace m.in.
z koniecznoéci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnien,
wydiuzonego czasu przejazdu, zmian rozktaddw jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwiazane z powyiszym, Wykonawca winien uja¢ w Wymaganiach
ogodlnych zadania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowac
pogorszenie stanu technicznege drdg, po ktdrych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytulu odpowiednia kwote w kosztach cgélnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacji objazdu.
Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektoéw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektow z pasem
drogowym. Koszty powyZszego bedg rozliczane na zasadach umowy.
W calym okresie realizacii zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewniC serwer
z catlodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikdw, dotyczacych realizacji zadania
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{m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany Korespondenci,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien byé aktywny do dnia odbioru
kohcowego, po tym czasie dokumenty powinny byC przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

11. WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancii, Wykonawca bedzle zobowigzany do pelnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

¢} usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowg;

d) udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania przebudowanej drogi do uzytkowania,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania pelnych pomiaréw ruchu na drodze

i przediozenia do akceptacji Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach opracowania,

zawierajacego wyniki z przeprowadzonych pomiaréw, uwzgledniajacych okreslenie struktury

rodzajowej | kierunkowej pojazdéw i okredlenie $redniego dobowego ruchu pojazdéw (SDR).

SDR nalezy okredli¢ na podstawie bezposrednich pomiardw ruchu. Cykl pomiaréw powinien

obejmowaé minimum 5 okresdw dziennych (6:00 =+ 22:00) ijeden okres nocny (22:00 +

6:00). Kolejne pomiary bedg wykonywane w ckresie 12 miesiecy od dnia oddania drogi do

uzytkowania, i co rok do kofca okresu gwarancyinego i przedkiadane do akceptaci

Zamawiajacemu. Przewiduje sie pomiar w dwoch punktach na przebudowanym odcinku
DW 789.

12. DOKUMENTY BUDOWY.

12.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg, |
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane),
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bgda przedtoZzone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiege do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy.

12.2 Ksiazka obmiardow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki abmiardw.

Ksiazka obmiardw zawieral bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robét.

Wzor karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

12.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy i inne dokumenty,
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niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosdci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

12.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sig, nastgpujgce

dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad [ ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwiazku z budowa,

q) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas roboét oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentéw obowigzujacych na zadaniu.

12.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.
Dokumenty budowy, po zakoriczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
kohicowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez InZzyniera Kontraktu
{Konsultanta) i przekazane w formie aryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

12.6 bokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM,00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne cokaze sie uzupelnienie rysunkdw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wrasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilodciach i terminie z nim uzgodnionym, nie poézniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdot. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdZnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robot, sporzadzony wediug wzoru ustalonege przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza {operat kolaudacyjny).

4. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktuainymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej {1 egz, dla ZDW w
Katowicach — oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) i po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. — zapis na noéniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku $5D, kazdy
zabezpieczony przed mozliwodcia przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przediozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacii robdt zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiemn kanatu technologicznego z opisem jego parametrow (dhugosé, liczba kanatéw,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien sktada¢ sig m. in. z:

- Dziennikdéw budowy.
- Ksiegi obmiaru (protokoly odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).
- Protokotéw technicznych odbioru robot branzowych.
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- Protokoly techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czedciowych odbiorow
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zagwiadczenla z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatéw, badan polowych.

-  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
pahstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspdlrzedne punktow
charakterystycznych obiektow inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnoéci, krajowe deklaracje zgodnosci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobow budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wrascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Ofwiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przyleglych (terendw
skitadowania materiatéw, terendw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Of$wiadczenia podwykonawcdw o urzegulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowg
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na rcboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykonawcy) nalezy dostarczyé zabezpieczenie naleZytego
wykonania robdt wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakoiczenia procedury dopuszczenia do ruchu i ztozy¢ we
wilasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwaolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
pefnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegolnosci Kierownik budowy jest zobowigzany
uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uiytkowanie beda m.in. protokét odbiocru
technicznego wykonanych robét dla danego obiektu. Zakonczenie procedur w tym zakresie
musi nastgpi¢ w terminie realizacji robét budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanege odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych,
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektow inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdw geodezyinych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpdzniej w dniu odbioru koricowego robot;

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien byc zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.
Po =zakoAczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentow, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom {(zarzadcom). W szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowiazany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementdw infrastruktury, ktére zostana
przekazane przysztym wlascicielom [ przygotowania kosztorysdw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/medidw. Wymobg ten
dotyczy w szczegdlnosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzer’ TAURON. Nalezy uwzgledni€ czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzend przed zakonczeniem terminu umownego wykonania
robét. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazal kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych
przepisdw dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniaé rowniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzen. Dokumenty naleZy przekazac
wraz z dokumentacjy powvykeonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatlow administracyjnych (Gminy).

Prowadzong korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.} Wykonawca jest zobowlgzany na biezaco skanowac oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazaé wraz z rozliczeniem koricowym.
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i11. Do dokumentacji powykonawczej naleizy zalaczyé ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Konsuitanta - Inzyniera Kontrakitu materialow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacii sg zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

13.ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
13.1i. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakoriczenia i odbioru kocowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene ofertowa,

2. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkow i innych uszkodzed w nawierzchni jezdni | chodnikdw, koszenia trawy (w szczegolnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkow widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami od$niezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich itp. do czasu odbioru kohcowego i oddania drogi iobiektéw do
uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektdw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkdw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze irozliczeniu danych robdt, Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odéniezanie i zwalczanie gotoledzi.

4. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczefstwa. Wszystkie znaki, zapory | Inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drbég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy rowniez wijazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi peing odpowiedziainos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapilty na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedbari Wykonawcy.

13.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegdlnosdel zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostate.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszeikie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia fub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié w trakcie realizacji zadania nadzdr przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepiséw w zakresie ochrony srodowiska oraz
wypetniania zapiséw decyzji ipozwoledn wydanych dla zadania, w szczegdlnosci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiacu Wykonawca przediozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

4. W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniege organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ploszenie lub zniszczenie danego gatunku rosliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacii przedsigwzigcia
podlegac bedg odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

5. W zwiazku z wejéciem w zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane.
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13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robédt albo przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable iin. oraz uzyska od odpowiednich podmiotow, bedacych wiascicielami
lub  zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przefozZenia instalacji i
urzadzed podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, ozamiarze
rozpoczecia robodt.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiadcicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jege dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
i urzadzen peodziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcedo.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosdi,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta, W przypadku uszkodzen uktaddéw drenarskich na dziatkach
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy. W TER dotyczacym
wymagan ogdlnych ujeto pozycje: .Przebudowa kolidujacych sieci drenarskich”. Rozliczenie
nastapi na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru potwierdzonego przez

geodete.
4, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dia
mieszkaricow, wilascicieli i uzytkownikéw przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedacego wynikiem robot budowlanych, Wykenawca na wiasny koszt
(bad? w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

5. Wykonawca robdt bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcya a wihascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaricami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszege zamdwienia.

13.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne =zezwolenia | uzgodnienia od wihasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych} i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
polecié¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukofczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych na whasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robét.

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca =zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony 2Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia

bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzgiednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robdt,

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowegoe.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

13.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow.

Wykonaweca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét | w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

13.9, Rownowaznosc norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegolnosci odnosi sig to
do koniecznoécl stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach, ktdre zastepuja w danym zakresie odpowiednie =zapisy w dokumentacji
projektowej (55T lub STWIORB).

W przypadku, gdy powolane normy | przepisy sa pafstwowe ub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykenania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uizyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowaznego, nalezy
uwzglednié¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zambwier publicznych. Okreglone w dokumentacji parametry stanowig o rownowaZnosci
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazad, ktdre z parametréw stanowia o rownowaznoscl przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okres$lone w danej STWIORB
sg jednakowo wazne i musza byé spetnione, aby materiat byt rdwnowainy i speinit swoje
zatozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.
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13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezgcy nadzdr archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytikiem archeologicznym, nalezy wstrzymac prace ziemne,
zabezpieczy¢é przedmiot | miejsce jego znalezienia oraz poinformowadé niezwiocznie
Zamawiajacego i postepowal zgodnie z jego peoleceniami oraz obowiazujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winne dotyczy¢é wylacznie prac
mogacych uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot.

13.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technelogig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegac beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

14. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
14.1, Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac oraz zgodnosé ich wykeonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego s$a istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych bleddéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swojg
korzy$€. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany [ub uzupetnienia.

14.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnoéci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyinych (zniszczenie znakéw geodezyinych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.}, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegoélnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takZe przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietizanie i wchodzenie do komdar i kanatdéw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt,

14.4. Sprzet.
Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania instrumentdw pomiarowych oraz oprogramowania

i sprzetu komputerowego w odpowiedniej Hosci, ktory zapewni osiagniecie wymaganych
doktadnosci, zardwnao przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWIORE lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia

porniarowe powinny posiadaé atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitdw, niwelatordw, daimierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikdw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
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powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Nadzoru i Kierownika Projektu {(wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia miedzy MNadzorem lub Kierownikiem Projektu a Wykonawcg wymagaja
formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za nastepstwa  wynikajace
z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zgtosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakoficzeniu, przekazac¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyino -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowad i sprawowac nad nimi bezposredni

nadzor i kontrole wytacznie oscba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

Z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowal | przedstawi¢ do akceptacii

Nadzoru zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych

z projekiu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowaé bedzie w szczegdinosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktdéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycii wraz z ich
zamarkowaniem,

¢} geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktdw gtdwnych trasy, obiektdw inzynierskich i pozostatych obiektéw,

e) bieZaca obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestydi,

g) inwentaryzacje elementdow ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza wnoszacg zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyinego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow
i budynkdw craz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i} niezbedne pomiary przemieszczer i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do korica
okresu gwarancyjnego,

i) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci réwniez terenu
w rejonie prowadzonych robot,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obigktach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenla po zakonczeniu inwestycji,

[} opracowanie zbiorczych zestawieri ilosci wykonanych robot (tzw. bilans) do rozliczenia
koricowego oraz do rozliczenia czeSciowego koriczacego dany asortyment robdt. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Nadzoru takze w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaty zakonczone. Zakres zbiorczych
zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Nadzorem craz Zamawiajacym,

B  stabilizacja granic pasa drogowego.

Forma wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

Stabilizacja granic pasa drogowego obejmuje stabilizacje punktéw granicznych znakami
granicznymi umieszczonymi w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego
drogowymi znakami granicznymi tzw. ,Swiadkami”.

Stabilizacjie punktdw granicznych dziatek ewidencyinych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktdw granicznych, okreélajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujacych
z zewnetrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaty ckreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzac
sie 2z koniecznodcia odpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punkidw granicznych dziatek
ewidencyjnych a w razie koniecznodci réwniez wczedniejszego ustalenia potozenia punktow
granicznych niespetniajacych aktualnych standardéw dokiadnosciowych. Prace te nalezy
wykona¢ w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne oraz
przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wigze sig
m.in. z koniecznodcia zgloszenia prac geodezyjnych we wiasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyskac wszystkie niezbedne
dane geodezyjne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma by¢
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zlozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktdéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwost odstgpienie od jej wykohania.
W takich przypadkach nalezy przediozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.

Stabilizacje punktdéw na gruncie nalezy wykonac znakami granicznymi w postaci betonowych
stupkéw w postaci $cietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gbrze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwatej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastgpic
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopad w
odlegtosci ok. 1 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dziatce
drogowej, w linii granicy pasa drogowego. W przypadku granic o dlugosci powyzej 200 m,
drogowe znaki graniczne nalezy posadowi¢ w polowie odleglosci pomiedzy kolejnymi
zatamaniami granic dziatek drogowych. Przed przystapieniem do wykonania prac w terenie,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu stabilizacji drogowych punktéw
granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy przediozyé do zaopiniowania.
Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,$wiadkami” nalezy wykonac w miejscach niekolidujacych z
istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Drogowy znak graniczny ,Swiadek” powinien by¢ wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm
i wysokosel min 100 cm. Czesé nadziemna powinna by¢é pomalowana na
kolor 2oty i zawieraé wyttoczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosci min
7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopaé w grunt w taki sposob, aby
czes¢ nadziemna z hapisem wystawala ponad teren 50 cm,
z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
nalezy namierzyé geodezyjnie w celu okreslenia ich wspotrzednych
w uktadzie 2000,

50 cm

ol

PAS DROGOWY

min 100 cm

h 4

Materialy dia Zamawiajacego:

Po wykonaniu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drocgowego oraz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000,
zawierajacy w swej tresci: przebieg granic z oznaczeniem numerdw dziatek ewidencyjnych,
wyrdzniona linie przebiegu granicy pasa drogowege, numery poszczegoinych znakow granicznych
oraz ,Swiadkdw”, miary czolowe pomiedzy poszczegdinymi znakami granicznymi oraz sasiednimi
LSwiadkami”, o w kolorze szarym Z pomiaru powykonawczego.

Do zarysu pomiarowego nalezy dolaczy¢ zestawienie tabelaryczne z podaniem numerdw
i wspotrzednych w ukiadzie 2000: punktéw granicznych i odpowiadajacych im ,$wiadkom”.
Numery drogowych znakéw granicznych ,$wiadkéw”, powinny by¢ tozsame z numerami punktow
granicznych 2 dopiskiem ,pas”. Sporzadzona dokumentacje nalezy przekazac w formie papierowej
oraz w wersii cyfrowej edytowalnej w uktadzie 2000 (zarys pomiarowy pliki w formacie .dwg, .dxf,
zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xls nagrane na piyte CD, ktdra bedzie stanowita podstawe
odbioru wykonanych prac.

14.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakeonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

+ uwierzyteiniona mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakiadka ewidencyjng w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczna w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Patistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

+ dokumentacje opisang w pkt. dotyczgcym stabilizacji granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.
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Zadanle nr 1 | zadanie nr 3: Przebudowa DWZ89 od wezia autostradowego przez Gniazdéw Kazieglowy do Lgoty Nadwarcle” craz zadanie nr 2 .Budowa kanallzacjl sanitamej w
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli {(sprawowane] przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15. PERSONEL.

1.

Personel Wykonawcy winny stanowic osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, spelniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypenienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowal w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkéw zawartych w niniejszym  OPZ, w tym co najmniej: kierownik robét
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2} i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajgcy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg
ztych oséb nalezy zgtosié do Zamawiajacego, przedstawiajac jej dodwiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy {minimum 2 letnie doSwiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania | zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej ilosci osob, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i tresciag.
W okresie trwania zadania Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkow panujacych na terenie inwestycji | na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem,
b) transport lokalny na teren budowy,
¢) inne s$wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkow wykonywanych na budowie,
Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzglednié¢ sprawne wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypelnienie obowigzkéw omowionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych o0sdb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie §Wykonawca powinien je uwzglednic
w podstawowych stawkach jednostkowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci laczenia poszczegdinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkdw, zwiazanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych czionkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdlnych uprawnien lub ich
czesci zwiazanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkéw personelu
Wykonawcy.
Zmiana cztonkow Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgiedem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi
cztonkowie Personelu muszg speinia¢ wymagania SWZ w danym zakresie.
Zamawiajacy wymaga ciagitego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika rohét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycig
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia 1 zakonczenia pracy Kierownika Budowy. PowyZsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jedli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga elektroniczng)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robdt drogowych., W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecrosci personelu kluczowego.
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7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow fizycznych,
operatordw maszyn 1 urzadzen, pracownikow biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnodci, z zakresu robdt drogowych, robdt mostowych, robdt
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba Ze okolicznosci
Swiadczenia ww. czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposéb
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sga do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

9. Na potrzeby realizacji robdt w rejonie zabytkéw Wykonawca winien zatrudni¢ osobe/y
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw.
Koszty zwigzane z uzyskaniem nowego pozwolenia oraz prowadzeniem prac w rejonle zabytku
Wykonawca ujmie w kosztach zadania.

16. BIURO I SPRZET.
16.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamodwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajgcych, ubezpieczy je i zapewni ochrone. W
biurze zapewni sale konferencyjna, dla co najmnigj 20 o0sOb, pomieszczenia gospodarcze i
toalete. Podziat i wielko$¢ powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skiadu zespotu
Wykonawcy robdt, Wykonawcy ustugi Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniac
réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikow.

Przed biurem powinny byé zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmnigj
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastgpujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
fgcze telekomunikacyjne, facze internetowe,

Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy biuro na koszt wlasny dla wtasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stot ikrzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia robot oraz oddania drogli do uZzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladéw gwarancyjnych.
Wykonawea zapewnl zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pézniej niz 31 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

16.2, Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, $rodki transportu (samochody)} oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2} Drukarki formatu A3

3) Skaner umoziiwiajgcy skanowanie w formacie A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmoéw

Srodki tacznosci (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komorkowe i stacjonarne
2} Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilos¢
sprzetu, srodkow transportu i tacznosci, ktdra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposaZzeniem, zlokalizowane w obrebie
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realizacji zadania. Pomieszczenie winno skfadaé sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego
zadania nr 1 i 3, do ich wytacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, srodek transportu
{samochdd z liczba miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie
budowy, pomiadzy budowg a siedzibg Zamawiajacego | we wszystkich sprawach zwigzanych z
danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia | utrzymania przedmiotowego pojazdu
(koszty paliwa, ubezpieczenie OC, AC, NNW, koszty serwisu i itp.). Koszt powyZszego nalezy
uwzgledni¢ w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie¢ do wymagan ogdlnych.
Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegladania plikdw graficznych
np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, drukarka
formatu A3, telefon komdrkowy. Komputer, jak i telefon nie moga posiadaé zabezpieczen
ograniczajacych mozliwos¢ pelnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania
oprogramowania, badz by¢ elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie Srodkow
transportu, zestawu komputerowego oraz telefonu nastgpi nie pézniej niz 31 dni od dnia
podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt podiaczenie ww, pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidiowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz
wW. wyposazenie, pozostaja wlasnoscig Wykonawcy.

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okreéleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sie szczegblowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszczegodinych pozycji musza obejmowad koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét,

b) Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycii w ktorejkolwiek czesci
TER. Zakres roboét dla poszczegdlnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SS5T lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnosci opisane w ww,
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania
wykopdw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow,
wykonywania drog montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot,

3, Ceny jednostkowe dotyczace poszezegdlnych pozycii TER powinny cbejmowaé wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosdci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym:

~ wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

-  warto$é materiatdw | wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
skiadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robodt,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kesztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzgtu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robét,

- zysk kalkulacyiny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

—~ place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru,

— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obciazaja dang budowe,

— koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytgczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji | zuzycia obiektdw zaplecza budowy,

¥
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koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw | narzedzi

kwalifikowanych jako pozostate érodki trwate {wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos¢ zajdzie

w trakcie prowadzonych robat budowlanych,

koszty nadzoryu archeologicznego,

koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SWZ,

opltaty za dzierzawe placdw, drdg, chodnikdéw i innych terendw na cele budowy, niezbednych

do prawidtowe]j realizacji zadania,

koszty technologii robot,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé wody,

koszty wykonania przeciskow/przewiertdw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu

i technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci

materiatéw, robdt i préb odbiorowych,

koszty pomostdw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,

rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane 2z czasowym zajeciem terenu craz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt | transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych

z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.
W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sic do wymagarn ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktéra powinna uwzgledniac
koszty, ktére nie zostaty uwzgiednione w poszczegdlnych pozycjach TER w  kosztach
bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Koszty te zostaly okreslone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. Sg to m.in.:

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem

i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,

urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen

zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzes, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektdéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tabiic informacyjnych: ,Budujemy dla Was” lub

~Przebudowa drogi”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robét pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robét,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia

z Projektantem sprawujacym nadzdr autorski,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien

i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od

potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej,

koszty wypehienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych

dla danego zadania,

koszty uzgodnied i nadzoru wiascicieli urzadzen obeych,

koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
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- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen | przetozen urzadzes obcych,

- koszty zwigzane z regulacjq wysokosciowy istnigjacych elementow drogi | urzadzen oraz
koszty zwiazane z odtworzeniem istniejacych elementdéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robat,

- koszty zwiazane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokainych
i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywad sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

- koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztéw zmian w funkcjonowaniu
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robdt,

- koszty naprawy drég po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

- dodatkowe koszty ruchu przewoznikow komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdaw, jesli przewoznicy wystgpig, z roszczeniem z tego tytutu;

— wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIiORB,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

5. Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robdt
{z wylaczeniem robét przewidzianych w kosztach ogoélnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter robét wykonawca bhedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,Koszt dostosowania do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ" (Tabela Elementdéw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogdine do
dnia odbioru koiacowego robdt. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowiazany jest przedstawi¢ zestawienie kosztdw, wchodzacych w sklad danego rozliczenia
dla przedmiotowe]j pozycji TER.
W kosztach ogdinych Wykonawca wuwzgledni takze roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegdlnione
w pozycjach kosztorysowych,

6. Ilosci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sa w Tabelach elementdw rozliczeniowych dla
poszczegolnych zakreséw robét (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz bledow
w dokumentacii projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wediug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, e wartos¢ koncowa robét nie moze przekroczyé wysokosci Srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robdt budowlanych.

7. Faktury moga by¢ sktadane czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie mozliwese rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.

9, ,Kwota tymczasowa” moze byé uzyta w catosci [ub w czedcl, lub catkowicie pominigta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

10, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci zakresu robot. Minimalna wartos¢
caloéciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 70% wartosdci
kosztorysu ofertowego.

18. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI

e

Ogtoszenie jednego przetargu na roboty budowlane dla wskazanych zadan pozwoli na wylonienie
wykonawcy, ktory bedzie realizowaé wszystkie prace budowlane, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w
przypadku realizacji w/w inwestycji przez dwoch niezaleznych wykonawcdw, zaistnialaby koniecznosé
koordynacii dla robdt budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebudow sieci. Skoordynowanie
wszystkich prac pozwoli unikngé trudnosci w realizacji zadan co wplynie korzystnie na sprawny
przebieg catego procesu przebudowy DW 789 oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Koziegtowy.

Dla catosci zakresu robdt sporzadzony zostanie przez Wykonawce robot budowlanych harmonogram
rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejinosc realizacji robdt na wszystkich zadaniach wynikajacy z
technolegii ich wykonywania,

19. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Droga po przebudowie wraz z jej elementami bedzie dostepna dla wszystkich oséb w tym os6b z
niepetnosprawnosciami. Projekt na podstawie ktérego zostanie przebudowana droga jest zgodny z
koncepcjg projektowania tj. droga moze by¢ uzytkowana przez wszystkich, w mozliwie szerokim
zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Przedsiewziecie zgodne jest w tym zakresie z zapisami
prawa krajowego i miedzynarodowego, promujac rownosé i zapewniajac osobom z réznym stopniem
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niepetnosprawnosci petne uczestnictwo w zyciu spotecznym. Przedmiotowa inwestycja bgdzie dostgpna
i bedzie stuzyé wszystkim w réwnym stopniu. Szczegblowe rozwiazania przedstawione w dokumentaci
projektowe].
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