



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



Katowice, 11.02.2025 r.

WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024.JCIC.1974.25

WSZYSCY WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/241209/1

SPRAWOWANIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Zadanie nr 1:

„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZESZKONIAJĄCYCH KOZIEGŁÓW DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁÓW DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI”

Zadanie nr 2:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓW UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁÓW CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA”

Zadanie nr 3:

„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZESZKONIAJĄCYCH KOZIEGŁÓW DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach koryguje podaną datę terminu związania ofertą w piśmie dnia 11.02.2025 r.nr WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024.JCIC.1867.25. Prawidłowa data terminu związania ofertą to 21.05.2025 r

Opracowała: Justyna Cichocka