Katowice, dnia. 24.01.2025 .

POSTEPOWANIE NR WD-I/TP/250124/1
Opis przedmiotu zamowienia dla zadania:

Opracowanie projektéw stalej organizacji ruchu na sieci drég wojewddzkich z podziaterm na dwie czesci:
Czaéé I: Zestaw projektdw organizacji ruchu dia catych ciggéw drég wojewddzkich — 14 zadar.
Czeéc II: Zestaw projektéw organizacji ruchu w zakresie usuniecia nieprawidlowosci wynikajgcych

1,

2z okresowego przegladu oznakowania przeprowadzonege przez organ zarzadzajacy ruchem -
28 zadan.

Przedmiot zamodwienia.

Przedmiot zamdwienia podzielony zostal na 2 czescl:
Czeé¢ 1 - opracowanie 14 projektéw organizacji ruchu dla calych ciagow drég wojewdédzkich

pozostajacych w administracji tutejszego Zarzadu, zestawienie szczegbtowe wedtug tabeli
nr 1. Uzyskanie niezbednych opinii wymaganych w procesie zatwierdzenia opracowanych
projektow. Uzyskanie zatwierdzenia projektow pozostaje po stronie Zamawiajacego.

Czedé 2 - opracowanie zestawu projektdw organizacji ruchu dla wybranych fragmentow drog

IL
1.

wojewddzkich pozostajacych w administracji tutejszego Zarzadu, zestawienie szczegdtowe
wedlug tabeli nr 2. Uzyskanie niezbednych opinii wymaganych w procesie zatwierdzenia

opracowanych projektéw. Uzyskanie zatwierdzenia projektéw pozostaje po stronie
Projektanta.

Sposab realizacji zadania.

Projekty statej organizacji ruchu nalezy opracowac:

a) Zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 5, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

b) Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. W terminie do 14 dni od podpisania umowy Zamawna]qcy
zorganizuje spotkanie robocze z Projektantem, na ktérym zostang szczegblowo omowione
wytyczne do projektowania. W trakcie spotkania roboczego Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zatwierdzone projekty statych organizacji ruchu dla wybranych fragmentow drég wojewddzkich
celem ich wykorzystania przy realizacji ,Czesci 1” zadania.

c) Na istniejacych mapach zasadniczych o tresci S+U+W+E. Nie jest wymagana aktualizacja mapy
zasadniczej do celéw projektowych. W przypadku braku w lokalnych zasobach geodezyjnych map
zasadniczych (co nalezy potwierdzi¢ stosownym zaswiadczeniem) dopuszcza sig zastosowanie
szkicu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500.

d) Zasadniczo w skali 1:500, natomiast w przypadku odcinkéw drég przebiegajacych przez obszary
o niskiej intensywnoéci oznakowania oraz skomplikowania (np. odcinki lesne lub polne)
dopuszczalne jest wykonanie rysunkéw w skali 1:1000.

e) Tablice drogowskazowe nalezy przedstawi¢é na odrebnych rysunkach wraz ze wskazaniem
wymiaréw geometrycznych oraz wysokosci czcionki.

. Dla ,Czesdci 1”7 zadania, przeprowadzm nalezy procedure wynikajaca z § 7, ust. 2 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoiowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Zamawiajacy moze dopuscié
przedstawienie przez Projektanta dokumentéw potwierdzajgcych fakt przeprowadzenia procesu
opiniowania, zawierajacych uwagi lub tez negatywna opinie. Dopuszczenie takiej formy projektu
wymaga jednak pisemnej akceptacji Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego,
Projektant winien wprowadzi¢ niezbedne poprawki do projektu oraz ponownie przeprowadzi¢ proces

opiniowania. Dokumentacje zwigzang z uzyskaniem opinii do projektu nalezy dotaczyC jako odrebng
czest opracowania.

. Dia ,Czesci 2” zadania, dla kazdego z projektéw oddzielnie przeprowadzié nalezy procedurg zwigzang

z uzyskaniem zatwierdzenia projektu organizacji ruchu wynikajaca z § 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeédnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Dokumentacje zwigzang z uzyskaniem
zatwierdzenia projektu nalezy dotaczyé jako odrgbna czes¢ opracowania. Brak zatwierdzenia projektu
jest rownoznaczny z brakiem realizacji zadania w tym zakresie.
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4, Dla obu cze$ci zadania nalezy przygotowaé przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski. Dla ,Czesci 27
zadania przedmiar i kosztorys nalezy przygotowacd dla kazdego projektu odrebnie. Przedmiary robdt
nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. nr 202,
poz. 2072) w programie NORMA (lub kompatybilnym). Przedmiar nalezy dostarczyé takie w postaci
cyfrowej. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389). Przedmiar robdt | kosztorys inwestorski nalezy
wykonac jedynie do ostatecznej wersji projektu, ktdra uzyskata komplet opinii lub zatwierdzenie organu
zarzadzajacego ruchem.

5. Dokumentacja projektowa wytworzona w ramach realizacji umowy podiega zapisom ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W ramach zamowienia Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej oraz zezwala Zamawiajgcemu na
dokonywanie opracowan i zmian projektu, na korzystanie z opracowan projektu oraz jego przerobek

graz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdobkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych,

I1X. Forma papierowa projektu.

1. Wykonawca przekaze ostateczng wersje projektu:
Czedé 1 — projekt - 2 egz;
— opinie wymagane na potrzeby wystapienia o zatwierdzenle projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem, zgodnie z § 7, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z {opieczetowanymi)
egzemplarzami projektu podlegajgcymi opiniowaniu - po 1 egz.
- kopie korespondencji (papierowej bad? elektronicznej) prowadzonej z innymi
jednostkami w zwiazku z realizacja projektu (opinie, uzgodnienia, wskazowki).

projekt - 2 egz. (w tym egzemplarz opieczetowany przez organ zarzadzajacy ruchem);

- opinie wymagane w zwigzku z koniecznoScia uzyskania zatwierdzenia projektu wraz
z {opileczetowanymi) egzemplarzami projektu podlegajgcymi opiniowaniu - 1 egz.

- zatwierdzenie projektu wydane przez organ zarzadzajacy ruchem ha drogach
wojewddzkich w wojewddztwie slaskim — Marszatka Wojewddztwa - 1 egz.

2. Wersja papierowa projektu powinna zostaé¢ przygotowana w formie kolorowych wydrukow na
papierze w formacie A-3. Skala wydruku powinna odpowiadaé skali rysunku.

3. Niezaleznie od zakresu rzeczowego projektu, elementy istniejace i projektowane nalezy przedstawic
w zakresie obejmujacym caly plan sytuacyjny - format A-3.

4. Elementy projektu miedzy innymi takie jak wielkos¢ czcionek, kolorystyka rodzaj linii nalezy
dostosowac w zakresie formy graficznej do zataczonego przyktadu - rys. 1i 2

5. Na odrebnych arkuszach przedstawic nalezy:

a. podkiad mapowy, geometrie drogi, elementy istniejgce | elementy usuwane;
b. podkiad mapowy, geometrie drogi, elementy istniejace do pozostawienia i elementy
projektowane,

6. Podkiad mapowy (mapy sytuacyjne) nalezy wydrukowad wylacznie przy uyciu tresci S.

7. Na kazdym arkuszu umiesci¢ nalezy tabele w formie przedmiaru (odnoszacy sie wytacznie
do danego arkusza) zawierajaca zestawienie elementdw organizacji ruchu przewidzianych do
usuniecia i projektowanych. W tabeli uwzglednié¢ nalezy pozycje zgodnie z zataczonym zestawieniem -
- tab. 3. Zestawienie pozycji do ujecia w formie przedmiaru. Tworzac przedmiar dla nastepujacych
po sobie arkuszy w przedmiarze dia nastepnego arkusza nie nalezy uwzgledniac elementdw ujetych
w obszarze zaktadki poprzedniego arkusza.

8. Kazdy projekt powinien zawieral plan orientacyjny obejmujacy podziat zakresu opracowania
na arkusze rysunkowe. Podziat na arkusze powinien uwzglednia¢ odpowiednie zaktadki
zapewniajace ftaczenie arkuszy.

l

Czesc 2

IV, Forma elektroniczna projektu.
Wykonawca przekaze ostateczna wersje projektu w wersji elektronicznej:

1. Wersja elektroniczna edytowalna w formacie ,cdr” lub ,dwg” (AutoCad wersja 2009).
2. Wersja elektroniczna nieedytowalna (*.pdf) odpowiadajgca wersji papierowej dokumentacji.
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3. Wersja elektroniczna nieedytowalna (*.pdf) jakoc skan projektu zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem wraz z formularzem zatwierdzenia — dla czesci 2 zadania.

4. Wersja edytowalna projektu powinna zawierac¢ wszystkie elementy graficzne zgodnie z zalgczonym
przykiadem graficznym - rys. nr 1 i 2. Zachowaé nalezy wskazang wielkos¢ czcionek, kolorystyke
oraz rodzaje linil, Wyjatkowo dopuszcza sie inng forme graficzna projektu w przypadku jego
realizacji przy uzyciu specjalizowanego oprogramowania nie pozwalajacego na ingerencje w forme
graficzng obiektéw. W takim przypadku wymagana jest akceptacja formy graficznej przez
Zamawiajacego, na etapie spotkania roboczego o ktérym mowa w pkt. II. 1b.

5. Plany sytuacyine w wersji cyfrowej - edytowalnej powinny zawiera¢ kompletng tresdé zgodnie
z pkt. IL. 1c (tj. S+U+W+E).

6. Wersja edytowalna projektu powinna zostal przygotowana z podziatem na warstwy zawierajace
ocdpowiednie elementy infrastruktury drogowej.

7. Wersja elektroniczna projektu *.pdf powinna zawieraé komplet opinii stanowigcych podstawe do
uzyskania zatwierdzenia projektu oraz kopie korespondencji {papierowej badz elektronicznej)
prowadzonej z innymi jednostkami w zwigzku z realizacjg projektu (opinie, uzgodnienia,
wskazowki).

8. Wersje elektroniczng projektu nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu na nosniku fizycznym.

V. Terminy realizacji zadania.

1. Zaréwno dla ,Czesci 17 jak i dla ,Czesci 2” zadanie nalezy zrealizowal w terminie 8 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. W terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy przedstawic nalezy do akceptacji Zamawiajacego
materiat fotograficzny lub video stanowiacy podstawe realizacji projektu zardéwno w ,Czesci 1” jak
i ,Czesci 2", dodatkowo w terminie tym przedstawié nalezy w formie elektronicznej lub papierowej
zgromadzong dokumentacje mapowa stanowigca podstawe realizacji zadania. Nie dostarczenie
wskazanych materiatow stanowic bedzie podstawe do naliczenia kary umownej.

3. Zaréwno dla ,Czedci 1”7 jak i dla ,Czedci 2" dokumentacja projektowa powinna zostad ztozona
do zaopiniowania przez tut. Zarzad w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy. Nie
dostarczenie dokumentacji projektowej we wskazanym terminie stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej.

VI. Prawa autorskie

Dzieto wytworzone w ramach realizacji umowy {dalej ,utwory”) podlega zapisom ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W ramach zamdwienia Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwordw oraz zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan
i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdbkami - t.j. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

VII. Rozliczanie zadania

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé fakturowania czesciowego dla przedmiotowegoe zaméwienia
zarowno dia Czedcl 1 jak i Czedci 2. Przedstawiajac oferte dia realizacji okreslonej czesci zadania
w formularzu wyceny wypei¢ nalezy jedynie komdrke zatytutowang ,Wartos¢ zadania fgcznie netto”.
Wartodci poszczegdinych projektéw zostang wyznaczone automatycznie na podstawie przypisanych

wag. Rozliczenie realizacjl zadania nastepuje na podstawie protokolu odbicru podpisanego przez
Zamawiajacego.
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VIII. Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw
cen materialdw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamodwienia. Waloryzacji podlega¢ beda ceny
jednostkowe poszczegdlnych projektéw organizacji ruchu stosownie do realizowanej czesci zadania. Kwoty
nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacji wediug ponizszego wzoru.
Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy.
Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne Wykonawcy za zrealizowang czes¢ zamowienia potwierdzong
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie z protokotem odbioru czesciowego/koricowego. Mnoznik
korygujacy zostanie ustalony po opublikowaniu przez Prezesa GUS wartosci wskaznikéw cen
obowigzujacych w dniu podpisania protokotu odbioru cze$ciowegao/koricowego.

Mnoznik korygujacy ceny jednostkowe zostanie ustalony na podstawie nastepujacego wzoru:

Wn = CPIn/CPIQ

andZIe-.jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;

CPI, - jest wskaznikiem cen towardow i ustug konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacym w danym okresie rozliczeniowym,

CPI, - jest wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia oznacza date o 14 dni wczesniejszg niz data wyznaczona na przedtozenie Oferty.

W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne obowigzujace
w momencie waloryzacji, najbardziej zblizone rzeczowo wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Korekta cen jednostkowych wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 %.

IX. Gwarancja/rekojmia.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest w okresie 36 miesigcy po zakonczeniu

realizacji zadania do realizacji nastepujacych czynnosci na pisemny wniosek Zamawiajgacego:

— wyjadniania watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej;

— analizowania wnioskdw o zmiane rozwigzan, przedstawiania rozwigzan zamiennych oraz
przygotowywania zmienionej dokumentacji projektowej;

- wprowadzania niezbednych poprawek, ktére wynikng w procesie zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne czynnosci techniczne j.w. w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego (jednak nie krétszym niz 14 dni kalendarzowych).

KIEROWNIK ZESPOLU

INZ¥NIERII RUCHU
MO/
ioty Domagata

mgr inz. P
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Tabela nr 1 - Wykaz projektow zmiany statej organizacji ruchu dla drog wojewddzkich
wojewddztwa $laskiego - CZESC I,

L.p. Nr drogl Diugosé
1 DW 416 11,422
2 DW 417 11,221
3 DW 425 13,694
4 DW 901 20,5
5 bW 916 8,875
6 bW 917 9,766
7 DW 919 32,355
8 DW 920 2,657
9 DW 923 12,056
10 DW 924 18,237
11 DW 930 6,654
12 DW 932 11,03
13 Dw 933 21,2
14 DW 936 12,8

Tabela nr 2 - Wykaz projektow zmiany statej organizacji ruchu dla dréog wojewddzkich
wojewodztwa $laskiego - CZESC IX

Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z poprawnym
1 492 Ktobuck oznakowaniem miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych w ciggu DW 492 w m. Kilobuck
5(.8238345,
5 494 Nowa 19.0236618; Projekt zmiany organizacji ruchu polegajacy na likwidacji 2
Szarlejka 50.8248888, przejéé dla pieszych w ciggu DW 494 w m. Nowa Szarlejka
19.01196
3 494 Przystajit Projekt likwidacji przejscia dia p[eszych w rejonie skrzyzowania
z ul. Widawa
Projekt zmiany organizacji ruchu polegajgcy na prawidiowym
4 780 Kopciowice oznakowaniu wlotu ul. Kartowicza w ciggu DW 780 w m.
Kopciowice
5 784 Cieletniki Uporzgdkowanie ozn'::}kow:apla i pr’zy.stz?nkowf gutobusowych na
terenie miejscowosci Cieletniki,
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_ 50.623821 Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z uporzadkowaniem
6 789 Zarki 19' 369942’ oznakowania w rejonie skrzyzowan DW 789 z ul. Kosciuszki
) oraz ul. Pitsudskiego w m. Zarki
50.5958123 Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z likwidacijg
7 789 Wozniki ' ! | przejécia dla pieszych w ciggu DW 789 w rejonie skrzyzowania
19.0786558 . .o
z ul. Glazdowka w m. Wozniki.
50.637446 Projekt zmiany organizacji ruchu ruchu zwigzany z
8 789 Moczydio 19.455256' egraniczeniem predkosci dopuszczainej do 70 km/h w ciggu
’ DW 789 w rejonie posesji nr 85
9 789 Lgota Gérna - Projekt uporzadkowania oznakowania na odcinku Lgota Gorna -
Lgota Mokrzesz Lgota Mokrzesz
50.4521313, | Projekt zmiany organizacji ruchu zwiazany z uporzadkowaniem
10 790, Oarodzieniec 19.5246645; | oznakowania z ciaggu DW 790 na odcinku od skrzyzowania z DW
791 9 50.452683, 791 do wlotu ul, Cmentarnej wraz ze zmiang lokalizacji
19.5262257 przejscia dla pieszych w ciggu DW 791 w m. Ogrodzieniec.
50.5534689 Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z likwidacjg
11 791 Myszkdw ; ! | przejsécia dia pieszych w ciagu DW 791 w rejonie skrzyzowania
15.3182508 . .
Z ul. Wyzwolenia w m. Myszkow.
. 50.573916, Ujednolicenie ograniczenia predkosci w rejonie Centrum
12 792 Podiesice 19.,522673 Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury
50.555415 Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z ograniczeniem
13 793 Myszkow 19' 298707, predkosci przed przejsciem dla pieszych w rejonie Zespotu
’ Szkot nr 2 w ciggu DW 793 w m. Myszkow
: 50.572085, | Projekt zmiany organizacji ruchu na odcinku od skrzyzowania z
14 793 Myszkow 19.315872 ul. Pitsudskiego do wjazdu do marketu Biedronka
- 50.660603, . . . .
15 794 Staromiescie 10.622013 Oznakowanie skrzyzoewania z droga gminng
16 794 pilica 50.468127, Projekt zmiany organizacji ruchu w zwigzku z korekta
19.657345 oznakowania skrzyzowan w rejonie rynku w m. Pilica
17 796 Zawiercie 50.482234, | Projekt zmiany organizgscji ruchu w zwigzku z likwidacjg, .znal'<u
19.413692 B-33 (40 km/h}, B-21 i1 B-22 w ciagu DW 796 w m. Zawiercie
Projekt zmiany organizacji ruchu w zwigzku z koniecznoscig
18 {904,907 | Konopiska zabezpieczenia ruchu pieszego w rejonie skrzyzowania DW 907
Zz DW 904 w m. Konopiska
19 905 Psar 50.6100451, | Projekt zmiany crganizacji ruchu na skrzyzowaniu DW 905 z ul.
Y 18.9581524 Gtéwnag w m. Psary
. 50.628749, Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z oznakowaniem
20 207 Koszecin 18.842584 skrzyzowania DW 907 z ul. Manki w m. Koszegcin
Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z ograniczeniem
21 908 Tarnowskie | 50.4749125, | predkosci przed przejsciem dla pieszych w ciagu DW 908 w m.
Gory 18.9083166 Tarnowskie Gory, w rejonie parkingu przy zalewie Nakfo -
Chechio.
22 911 Swierklaniec i%‘;éi%%i' Montaz barier chodnikowych w rejonie przejécia dla pieszych
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. 50.218414, Ograniczenie mozliwosci parkowania przed przejsciem dla
231 921 Knurow 18.661674 pieszych
24 931 Bierur; 50.076475, Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z oznakowaniem
19.127678 skrzyzowania DW 931 z ul. Borowinowg w m. Bierun.
Konczyce . . .
25 937 Wielkie Skrzyzowanie z ul. Ks. Kukli z Dworcows,
Ograniczenie predkosci przed przejsciami dla pieszych w
26 938 Golasowice rejonie skrzyzowania z ul. Rolnikow i ul. Wspélng oraz
skrzyzowania z ul. Dabrowskiej
' Projekt zmiany organizacji ruchu zwigzany z montazem
27 945 Zywiec stupkow blokujacych w rejonie ronda im. Rodziny Zywieckich
Habshurgéw
- 49,709705, | Projekt zmiany organizacji ruchu na skrzyzowaniu DW 946 z ul,
28 946 Zywiec 19.230885 Moszczanickg w m. Zywiec

Tabela nr 3 - Zestawienie pozycji do ujecia w formie przedmiaru.

e Jed. [
L Qpis i obm. ! Ilogé
Demontaze
i Demontaz stupkdw z rur stalowych [ub innych konstrukcji wsporczych szt.
2 Demontaz znakéw drogowych o powierzchni nie wigkszej niz 1,0 m? szt.
3 Demontaz znakéw drogowych o powierzchni powyzej 1,0 m? szt.
Demontaz znakdw do ponownego zamontowania o powierzchni nie
4 wiekszej niz 1,0 m? sz,
Demontaz znakdéw do ponownego zamentowania o powierzchni powyzej
5 niz 1,0 m? szt.
6 Skracenie stupka szt
Demontaz prefabrykowanej wyspy - elementy przykrecane do nawierzchni
7 jezdni m?
Demontaz liniowych urzadzen bezpieczetistwa ruchu (bariery ochronne,
8 balustrady itp.) mb
Demontaz punktowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu (stupki blokujace,
o] stupki przeszkodowe itp.) szt
10 Rozebranie fundamentu po konstrukcji kratowej lub wysiegnikowej m?3
Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
drogowego
Montaz stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm do
i1 zamontowania jednego znaku pionowego szt.
Montaz stupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo ¢ $rednicy @ 60 mm do
12 zamontowania wiecej niz jednego znaku pionowego szt.
Montaz stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm do
13 zamontowania znakow i urzadzen brd na wysokoséci mniejszej niz 2,2 m szt.
Montaz stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 76 mm do
14 zamontowania znaku drogowskazowego lub tablicy niekonwencjonalnej szt.
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Montaz kompletu stupkéw do znakdw drogowych A-7, B-201 D-6 z rur
stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm (2 stupki oklejone

15 folig odpowiednio zdita, czerwona lub biatg odblaskowg II generacji) kpl.
Montaz kompletu stupkdw do znakéw drogowych A-7, B-20i D-6 z rur
stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm (2 stupki oklejone
folig odpowiednio zoitg, czerwong lub biata odblaskowa II generacji) - do
16 montazu wiecej niz jednego znaku kpl.
Montaz konstrukcji wsporczych w formie wysiegnika z rury stalowej,
ocynkowanej ogniowo o srednicy @ 60 mm, montowanych do masztu
sygnalizacji $wietinej oraz do stupa oswietleniowego (przy uzyciu tasm

17 spinajgcych ze stali nierdzewnej) lub do sciany budynku/muru oporowego szt
Montaz niekonwencijonalnych konstrukcji wsporczych stalowych w formie

18 wysiegnikéw montowanych w gruncie szt

19 Montaz konstrukcji kratowej stalowej mb

Montaz konstrukcii stalowej skrzynkowej w postaci wysiegnika pod tablice

20 drogowskazowsg mb

21 Wykonanie fundamentu pod konstrukcje kratowa lub wysiggnikowa, m3

22 Montaz znaku z demontazu o powierzchni nie wigkszej niz 1,0 m? szt.

23 Montaz znaku z demontazu o powierzchni powyzej niz 1,0 m? szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyijne, kierunku i miejscowosci wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, podwdijnie zaginana krawed? na catym obwodzie, wietkos¢

24 mini, folia typu II szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, kierunku i miejscowosci, uzupetiajace wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, podwdinie zaginana krawedz na catym obwodzie,
25 wielkos¢ Srednia, folia typu II szk,
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, kierunku i miejscowosci, uzupetniajace wykenane z blachy
stalowej ocynkowanej, podwdjnie zaginana krawedz na catym obwodzie,

26 wielkos¢ duza, folia typu II szt.
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i
miejscowosci, uzupetniajgce o powierzchni powyzej 0,8 m? wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej, podwdijnie zaginana krawedz na catym

27 obwodzie, wielko$é $rednia, folia typu II szt.
Pionowe znaki drogowe - tablice drogowskazowe wykonane z blachy

28 stalowej ocynkowanej z ramka stalowag, folia typu 111, folia antyroszeniowa m2
Pionowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowej {tzw.
wklejka) ustawionej obok jezdni - materiat zgodny z trescig istniejgce]

29 tablicy m2
Pionowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowej (tzw.

wklejka) zamontowanej nad jezdnig - materiat zgodny z trescig istniejacej

30 tablicy m?
Pionowe znaki drogowe - niekonwencjonaina tablica o powierzchni do 0,3

31 m2, podwdjnie zaginana krawedz na catym obwodzie, foiia typu II szt.

Pionowe znaki drogowe - niekonwencjonalna tablica o powierzchni do 2 m2,
podwdjnie zaginana krawedz na calym obwodzie, folia fluorescencyina typu

32 111 szt.

Pionowe znaki drogowe - niekonwencjonaina tablica o powierzchni od 2,1 do
2,9 m2, podwdjnie zaginana krawedz na catym obwodzie, folia
33 fluorescencyjna typu II1 szt.
Pionowe znaki drogowe - niekonwencjonalna tablica o powierzchni 3,0 m2,
podwadjnie zaginana krawedz na calym obwodzie, folia fluorescencyjna typu
34 11T szt.
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Pionowe znaki drogowe - znaki D-6+T-27 na zbiorczych tablicach
wykonanych na tle kentrastowym z folii odblaskowej fluorescencyjnej III

35 generacji koloru zoito-zielonego szt.
36 Stupki prowadzgce U-1 wykonane z PCV szt.
37 Stupki krawedziowe U-2 wykonane z PCV szt.
Tablice prowadzace U-3 wykonany z blachy stalowej, podwdinie zaginana
38 krawedz na catym obwodzie, folia typu II m2
Tablice rozdzielajace U-4a wykonany z blachy stalowej, podwdinie zaginana
39 krawedz na catym obwodzie, folia typu II szt.
Tablice rozdzielajgce U-4b wykonany z blachy stalowej, podwéijnie zaginana
40 krawedz na catym obwodzie, folia typu 1L szt.
41 |Stupki przeszkodowe U-5a (montaz pylonu U-5a na stupku) wykonane z PCV szt.
Stupki przeszkodowe zespolone U-5b ze znakiem C-9 fub C-10 lub C-11
42 wykonane z PCV, tarcza znaku wykonana z folii typu II szt
43 Tablice U-9a lub U-9b do oznaczania ograniczen w skrajni poziomej drogi m2
44 Tablice U-9c do oznaczania ograniczen w skrajni pionowej drogi m2
45 Balustrady U-11a mb
46 Montaz barier U-12a typu olsztynskiego mb
Montaz barier U-12a typu olsztynskiego - standard "szkolny" z dodatkowymi
47 szczeblinkami mb
48 Montaz shupkdw blokujgcych U-12¢ wykonanych z blachy stalowej szt.
49 Montaz drogowych barier ochronnych betonowych U-14b mb
50 Montaz drogowych barier ochronnych z tworzyw sztucznych U-14e mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ HIW2 wraz z
51 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ H1W3 wraz z
52 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ H1W4 wraz z
53 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ H1WS5 wraz z
54 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W2 wraz z
55 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W3 wraz z
55 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W4 wraz z
57 wszystkimi elementami danego systemu mb
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W5 wraz z
58 wszystkimi elementami danego systemu mb
59 Zakonczenie bariery ochronnej w gruncie (4, 8 lub 12 mb) mb
G0 Montaz lustra drogowego U-18a/b (@ 800 mm, 800 mm x 600 mm) szt.
Montaz separatordw ruchu U-25
61
mb
Oznakowanie poziome
62 Sfrezowanie istniejacego oznakowania cienkowarstwowego m2
63 Sfrezowanie istniejacego oznakowania grubowarstwowego m2
Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych i
64 krawedziowych ciagtych i przerywanych na jezdni farba akrylowg m2
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odblaskowq

65 Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe - symbole m2
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym -
oznakowanie strukturalne - linie segregacyjne, krawedziowe ciggte i
EE przerywane oraz linie na skrzyzowaniach i przejsciach m2
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca,
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym
67 oraz oznakowanie termoplastyczne - symbole m2
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane sprzgtem recznym
oraz oznakowanie termoplastyczne - kolorowe piktogramy znakdéw
68 drogowych m?
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane sprzgtem recznym -
69 czerwone kontrastowe tto przejscia dla pieszych w standardzie szkolnym m?
Montaz prefabrykowanych wysp, azylu dla pieszych, itp. - elementy
70 przykrecane do nawierzchni jezdni m?2
71 Montaz punktowych elementéw odblaskowych na krawegzniku szt.
Montaz punktowych elementéw odblaskowych sferycznych szklanych na
72 krawezniku szt.
73 Montaz punktowych elementéw odblaskowych w jezdni szt.
Montaz punktowych elementéw odblaskowych sferycznych szklanych w
74 jezdni szt.
Inne roboty
Zanizenie kraweznika (nalezy zastosowac kraweznik z tego samego
75 materiatu) mb
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
76 (utwardzenie zielenca itp.) mz2
77 Utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym m?

KIEROWNIK ZESPOLU

INZYNIERII RUCHU

mgr inz. Pio

Domagata
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