Zamawiajqgcy:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakéw

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia 3 przejs¢ dla pieszych przy ul. Bochenka”

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7, 45316100-6

Zawartos¢ opracowania:

1. czes¢ opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Dariusz Kondracki

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementow oswietlenia ulicznego, oswietlenn przejs¢ dla
pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr
117/2019 z dnia 6 wrzeénia 2019 roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/.

- Ustawg Prawo Budowlane

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z p6zniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézZniejszymi
Zzmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozniejszymi
zmianami)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pézniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z péZniejszymi zmianami)
10. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz.
987 z pdzniejszymi zmianami).

11. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwafa NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.
12. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia

2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

13. ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021r.
zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku BudZzetu
Obywatelskiego.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawnych nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych, nie
wymienionych przepisow o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

1. Czes¢ opisowa
1a. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia 3 przejs¢ dla pieszych przy
ul. Bochenka”

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

_ przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej
i zataczenie do projektu wykonawczego;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

—  wykonanie mapy do celéw projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen
i zwolnien;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub  zaswiadczen
o niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robot;

— przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drég Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych (w razie
koniecznosci).

Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robét budowlanych.



Zadania z zakresu dobudowy oswietlenia

Wykonanie projektéw technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnieri prawnych
oraz dobudowa przytaczy elektroenergetycznych oswietlenia przejs¢ dla pieszych we
wskazanych lokalizacjach (zgodnie z zatacznikami graficznymi).

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnicje oswietlenie GMK zasilane z PZ3234 1 PZ3231.

2. Wszystkie projektowane urzgdzenia o$wietleniowe muszg spelnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl —> wytyczne dla
projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zasilanego linig kablowa doziemng w oparciu o nastgpujgce wytyczne:

a) projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik zgodny

ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm?2 na calej dlugosci ukladany w rurze ochronnej

(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).
4. Informujemy jednoczesnie, ze w rejonie ul. Bochenka procedowane sg nastepujgce

inwestycje:

e Dla przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Bochenka i ul. Luzyckiej pismem
RU.461.7.111.2024 z dnia 01.10.2024r. zostal uzgodniony projekt budowy
dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych.

¢ Rozbudowa odcinka ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z
wybudowaniem chodnika dla mieszkancéw oraz zatoczek parkingowych.

e Przebudowa ul. Bochenka — umowa nr 353/U/ZDMK/2022

5. Zasilanie projektowaé kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zlokalizowanego w pasie
drogowym/ dzialce drogowej GMK.

6. Z uwagi na koniecznos$¢ ograniczenia ilosci stupéw w chodniku / pasie drogowym nalezy
dazyé do wykorzystania istniejgcych stupow o$wietlenia drogowego (szczegdlnie w
przypadku zbieznej lokalizacji z planowanym przejsciem) poprzez dobudowg opraw
dedykowanych. Dopuszcza si¢ korekte lokalizacji istniejgcych stupéw pod warunkiem
zachowania rownomiernosci o$wietlenia drogowego. Wyeksploatowane stupy betonowe
(dotyczy starych sieci) nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z pkt. 3a

7. Lokalizacje projektowanego ofwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-36).

8. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogéw stawianych oswietleniu — o$wietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja
Ministra Infrastruktury. Parametry techniczne drogi muszg spelnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Projektowane stupy nie moga zawgzaé powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciggdéw pieszo-rowerowych.

9. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno -
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi)
min. bilans mocy, schematy ZDMK z projektowanymi obwodami (z zachowaniem
semantyki ZDMK) oraz obliczenia fotometryczne.



10. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca
oéwietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczgcia i zakoriczenia rob6t nalezy poinformowac
tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

11. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wiasnosci dziatek. O$wietlenie
projektowa¢ wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK / pasie drogowym .

12. Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym

prawem i procedurami.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sa ilo$ciami przyblizonymi i nie
sa wiazace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowiazany opracowa¢ wiasny przedmiar robét w ramach

opracowania dokumentacji projektowej.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie (Projektu Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projektu architektoniczno -
budowlanego, Projektu technicznego),

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia,

- Zabudowa stupéw oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla

- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwoler, zwolnieri, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonaweca.

1b. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszym zadaniem potozone s3 w Krakowie i pozostajg w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego przejécia dla pieszych / Punktu Zasilajacego PZ
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace,
stupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje no$ne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy
oéwietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie
sie komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.



1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnieri, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktéremu ma stuzyé, spetnia¢ musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie projektow technicznych branzowych (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
i technologii Dz.U. 2022 poz. 1679).

3. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

4. Zawarto$¢ opracowania: Opracowanie musi spetniac wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w my$| obowiazujacych przepisow.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a/ w formie opisowej i graficznej dla kazdego zadania/lokalizacji oddzielnie:
- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia Na Budowe / Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
- projekty budowlane - 4 egz. (zawarto$¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt
architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny) - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)
- projekty wykonawcze - 4 egz. (projekty wykonane na mapach do celéw projektowych
- Opracowanie projektéw: budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy)
na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci
(oddzielnie dla kazdej lokalizacji), przy czym projekty branzy teletechnicznej opracowac wedtug
nastepujacej procedury:

a. Zinwentaryzowac¢ elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji,

poréwnac ze stanem rzeczywistym w terenie. Podzieli¢ na dwie grupy:

i. urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone
bezposrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone
do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable zainstalowane w kanalizacji
kablowej;

ii. urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje
antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu

bezprzewodowego.
b. Przeprowadzi¢ analize potozenia elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
(urzadzert obcych liniowych i innych niz liniowe) wzgledem istniejacych linii

rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe sg nastepujace przypadki:

i.  Przektadanie urzadzen - gdy urzadzenia w catosci znajduja sie w granicach pasa
drogowego (art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych);

ii. Kolizja - urzadzenia w catodci znajduja si¢ poza pasem drogowym, a inwestycja
drogowa spowoduje zmiang granic pasa i objecie nim urzadzen (art. 32 ust. 1-3
ustawy o drogach publicznych);

iii. Hybryda - potaczenie obu poprzednich przypadkéw, konieczne jest procentowe
oszacowanie, w jakiej czeéci wystepuje przektadanie a w jakiej kolizja.

¢. Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczy¢ do ZDMK (réwniez w wersji elektronicznej) w
terminie do 3 miesiecy po uzyskaniu uzgodnienia projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie branzy drogowej.

d. Wystapi¢ o warunki techniczne do wiadcicieli zinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowiacego zatacznik RT,
podzielonej na dwie grupy:

i, obiekty budowlane (wraz ze stanowiaca je infrastruktura techniczna) - kanalizacja
kablowa, linie kablowe nadziemne, linie kablowe podziemne umieszczone
bezposrednio w ziemi;

ii. obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejace] linii kablowej nadziemnej, punkty

dostepu bezprzewodowego.



e. Dostarczy¢ do dziatu RT ZDMK kopie uzyskanych warunkéw technicznych, w celu
weryfikacji zezwoler na lokalizacje elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej.

f.Wykona¢ projekty przetozenia obiektéw budowlanych, uzyska¢ zatwierdzenie
wykonanych projektéw, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

g. Wykona¢ projekty przetozenia obiektéw innych niz budowlane, uzyskac zatwierdzenie
wykonanych projektéw, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

h. Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Alternatywni”.

Projekty przektadania urzadzen powinny uwzglednia¢ przebieg istniejacych lub projektowanych
kanatéw technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia wzajemnego nawiazania.

- uzyskanie zgody wtascicieli dziatek na montaz urzadzer o$wietlenia ulicznego wraz z instalacja

zasilania, przytaczami, sieciami - na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK,

uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa, uzgodnienie w TAURON Krakéw pod wzgledem
zasilania (w razie koniecznodci), Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci), uzyskanie
uzgodniert lub pozwolern Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci), Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosci), uzyskanie opinii z Narady

Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub

Wydziatu AU MUW, opinii wtasciwej Rady Dzielnicy (w razie koniecznosci)

- projekty przektadki kolidujagcego uzbrojenia (w razie koniecznosci), (oddzielnie dla kazdej
branzy) - po 4 egz. - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)

- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta” - 1 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catoéé wszystkich robdét,

- przedmiar robét - 3 egz. - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 egz. - (oddzielnie dla kazdej

lokalizac;ji)

- audyt BRD na etapie opracowania dokumentacji projektowej/koncepcji (w razie koniecznosci)

- operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zieleni)

(w razie koniecznosci) - 2 egz.

- szczegbtowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) - 3 egz. - (oddzielnie

dla kazdej lokalizacji)

- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznoéci) - 3 egz. - (oddzielnie dla kazdej

lokalizacji)

- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- zgoda na wycinke drzew i krzewow - 2 egz. (w razie koniecznosci)

- w przypadku istniejacych drzew do wycinki, nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ ograniczenia
wycinek. W przypadku minimalizacji wycinki drzew dokonac¢ korekty dokumentacji w tym
zakresie.

b/ na 2 egz. noénika cyfrowego - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji):

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenie Na Budowe / Zaswiadczenie o braku

sprzeciwu

- opis techniczny w formacie (*.doc) i (*.PDF)

- czesc¢ graficzna projektow w formacie (*.dwg) i (*.PDF)

- przedmiary robét w programie ,Zuzia” (lub réwnowazny) i (*.PDF)
- szczegotowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Dokumentacje opracowac:
e 7 uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik), w szczegélnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);




— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacje dendrologiczng wykonac zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci
dokonaé¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information
System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm. krakow.pl/inwentaryzacje.html;

¢ w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

4) Opracowanie projektéw technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla kazdej
branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w  zakresie  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja
ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,
w szczegdlnoéci wykonawca robdt, w ramach inwentaryzacji ma obowiazek
oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda)
- nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot
budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych
drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik) nalezy dofaczy¢
do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych




- na etapie opracowania dokumentacji projektowe] przeprowadzi¢ audyt Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego (w razie koniecznosci).

Uwaga:

Nalezy takze uwzgledni¢ podczas projektowania:

- Wytyczne zawarte w informacji technicznej przekazanej przez Inwestora,

- Wytyczne ZDMK dla oéwietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla
pieszych oraz iluminacji, https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

- Warunki techniczne ZDMK dla wykonania budowy o$wietlenia.

Uwagi:

s
2

3.

o o

8.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zZaawansowania
prac projektowych.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki wykonywania robét budowlanych w niniejszym zamowieniu:

N

Roboty beda realizowane w oparciu o wykonana i uzgodniong dokumentacje projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:

Wartoéci wykonanych pomiaréw nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.

Dla opraw oéwietleniowych - stopiert ochrony IP66 dla komory zrodet swiatta oraz IP65 dla
osprzetu z mozliwoscia zastosowania zZrédet $wiatta réznych producentéw. Na oprawie od
strony najazdu nalezy umieéci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc Zzrodta swiatta,
szczegbty ustali¢ z inspektorem nadzoru.

Koricowe stupy obwodéw oéwietleniowych musza by¢ uziemione.

Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegoty ustali¢c z inspektorem
nadzoru.

Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oSwietlenia opracowane przez
ZDMK - Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania
zwiazane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na whiosek Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do roboét, inwentaryzacje
(w tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace
ewentualnych uszkodzeri spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody
w trakcie robdt Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
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zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:

— funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robodt, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

- wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

10. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

c) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiaécicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach

i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji rob6t oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzong przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktéra przekaze zamawiajacemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonana przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezagcym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu rob6t wraz z utrzymaniem dojs$¢ i dojazdéw do przylegtych posesji.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komorkowego. Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien
w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakorczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa. Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezagce w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wtasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu zamowienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczeg6lnych czesci robdt dostarczy zamawiajgcemu:

a) Oéswiadczenia od kazdego podwykonawcy, Ze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapftacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
uméw spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robét.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i éwiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupow, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

20. Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robét nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78



Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okre$lonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
2. Dokumenty wymagane do odbioru korcowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodéw,

- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnierr pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wiasciciela uprawnien),

Wymagania szczegbtowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi os$wietleniu
i elementom oéwietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegac
w szczegolnosci przepiséw wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Czeséé informacyjna

Zamawiajacy oczekuije, ze przedmiot zaméwienia zarébwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
spetnia¢ wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjéciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia - podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
wtasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatédw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodniers i sprawdzeri rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dofaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako
wykonanego w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r. zmieniajacym zarzadzenie Nr
435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowacé:
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robét, czas wykonania robot !!!
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Ponizsze zataczniki stanowia integralng czesc¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zataczniki:

Zataczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
Woarunki techniczne - kserokopia.
Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;

Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;

-2l o

Sporzadzit
Dariusz Kondracki Tel. 12 616 72 56

GiGwny Specialista
“7</é Wr{”é‘-f(- lt, i

Dariusz Kondrackt’
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