



Katowice, 27.02.2025 r.

WK.2810.14-WI-K/PN/241030/1.2024.MMAR.2785.25

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/241030/1 ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR 1:

PRZEBUDOWA DW789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI.

ZADANIE NR 2:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA.

ZADANIE NR 3:

PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.03.2025 R. GODZ.: 09:00**
2. **TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.03.2025 R. GODZ.: 09:05**
3. **TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.03.2025 R. DO GODZ.: 09:00**
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 07.07.2025 R.**

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak