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OŚWIADCZENIE 

 
  
 
 

Oświadczam, że projekt pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja 
w Giżycku” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i sztuką inżynierską, oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………….. 
 podpis projektanta 
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Opis techniczny 

Do projektu technicznego przebudowy ul. Reja w Giżycku 
 
1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

 Umowa z Gminą Miejską Giżycko 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - GDDP 
Warszawa 1997r. 

 Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 

 Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 
 

2. Parametry techniczne projektowe 

 Klasa techniczna drogi - D 

 Prędkość projektowa - Vp=30km/h 

 Kategoria ruchu – KR1 

 Szerokość jezdni – 4,50 m 

 Pochylenia poprzeczne jezdni - 2,0% 
 
3. Stan istniejący i zakres opracowania. 

3.1. Ukształtowanie istniejącej drogi w planie 

Droga gminna nr 205036N – ul. Reja znajduje się w granicach działki nr 99, obręb 
Giżycko 1, gmina miejska Giżycko w powiecie giżyckim. Początek projektowanej 
przebudowy przyjęto przy skrzyżowaniu z ul. gen. Orlicz-Dreszera. Długość odcinka 
objętego opracowaniem wynosi 111,25 m. 

Jest to droga gminna klasy technicznej D, jednojezdniowa. Na całym odcinku posiada 
ona przekrój szlakowy o nawierzchni żwirowej. Szerokość jezdni jest zmienna 
i wynosi od 3,40 m do 4,0 m. 

Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie, wykazuje jednak ślady rozmyć i widoczne 
są zastoiska wód opadowych.  

Na całej długości opracowania otoczenie drogi stanowią zabudowania w postaci 
budynków jedno- i wielomieszkaniowych. Na projektowanym odcinku  występuje 
ruch lokalny.  

W opracowaniu projektowym przyjęto roboczy kilometraż projektowanego remontu 
drogi. Długość drogi przeznaczonej remontu wynosi 111,25 m. 
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3.2. Zagospodarowanie przyległego terenu 

Na całej długości opracowania otoczenie drogi stanowią zabudowania w postaci 
budynków jedno- i wielomieszkaniowych. 

3.3. Istniejący pas drogowy 

Istniejąca szerokość pasa drogowego na projektowanym odcinku mieści istniejącą 
i projektowaną koronę drogi wraz z jej wyposażeniem. Położenie drogi na gruncie jest 
uwidocznione na załączniku graficznym nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”. 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

4.1. Przebieg trasy 

Na odcinku objętym opracowaniem droga przebiega przez teren zabudowany 
w świetle rozumienia przepisów prawo o ruchu drogowym. W pobliżu jezdni 
występuje zwarta zabudowa. Szerokość jezdni po przebudowie wynosić będzie 
4,50 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej oraz betonowych 
płyt ażurowych. Ze względu na zwiększenie szerokości jezdni, jej przebieg ulegnie 
nieznacznej zmianie. 

4.2. Niweleta projektowana drogi 

W ramach przebudowy nie projektuje się istotnych zmian niwelety nawierzchni 
w stosunku do stanu istniejącego.  Podwyższenie istniejących rzędnych nastąpi 
w stopniu wynikającym z grubości projektowanych warstw nawierzchni i lokalnych 
wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekroju poprzecznym.  

4.3. Przekroje normalne 

Szerokość jezdni będzie wynosić 4,50  m.  Na całym odcinku objętym opracowaniem 
zaprojektowano nawierzchnię o spadkach poprzecznym jezdni 2,0% w kierunku osi. 
Jezdnia z obu stron ograniczona będzie krawężnikiem betonowym najazdowym, typu 
lekkiego. Pas szerokości 1,60 m wykonany z betonowych płyt ażurowych, umożliwi 
czasową akumulację wód opadowych i późniejszy jej odpływ zgodny z pochyleniami 
podłużnymi. Pozostała nawierzchnia wykonana z kostek betonowych umożliwi 
komfortowe poruszanie się pieszych. 

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w załączniku graficznym nr 2. 
„Przekroje normalne drogi”. 

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Projektowana konstrukcja jezdni z kostki betonowej: 

 kostka betonowa gr. 8 cm, układana na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm. 
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Projektowana konstrukcja jezdni z betonowych płyt ażurowych: 

 betonowe płyty ażurowe gr. 10 cm, na podsypce z grysu 2-5 mm gr. 3 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm. 
 

4.5. Konstrukcja zjazdów 

 kostka betonowa gr. 8 cm, układana na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm. 
 

4.6. Odwodnienie projektowanego pasa drogowego 

Pas szerokości 1,60 m wykonany z betonowych płyt ażurowych, umożliwi czasową 
akumulację wód opadowych i późniejszy jej odpływ zgodny z pochyleniami 
podłużnymi Oświetlenie projektowanego pasa drogowego 

4.7. Warunki geologiczne. 

Z uwagi na charakter projektowanych robót ograniczający się do odnowy istniejącej 
nawierzchni bitumicznej na całym odcinku dokonano rozpoznania warunków 
gruntowo wodnych w we własnym zakresie przez projektanta. 

5. Urządzenia obce 

Pod przebudowywaną drogą w obrębie pasa drogowego istnieją następujące urządzenia 
obce: 

 linia napowietrzna NN, 

 wodociąg, 

 kanalizacja sanitarna, 

 sieć gazowa, 

 linie telekomunikacyjne. 

Przed rozpoczęciem prac na drodze należy powiadomić odpowiednie służby. W miejscu 
instalacji podziemnych zachować ostrożność i pracę prowadzić przy użyciu narzędzi 
ręcznych. 

6. Organizacja ruchu 

Na czas prowadzenia robót należy zastosować oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót sporządzonym przez Wykonawcę 
robót w oparciu o przyjętą organizacje i metodę prowadzenia robót. 

7. Opis wywłaszczeń i wyburzeń 

Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje zajęcia dodatkowej 
powierzchni na cele komunikacyjne i mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. 
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8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowę rozpatrywanej drogi gminnej zaprojektowano w taki sposób, aby zarówno 
realizacja jak i eksploatacja nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Zmiany 
w środowisku wynikające z prowadzenia prac ziemnych będą miały charakter bezpośredni 
i odwracalny.  

Nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni zwiększy niewątpliwie komfort oraz 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu oraz wpłynie na poprawę płynności jazdy. 
W efekcie, będzie to skutkowało ograniczeniem emisji spalin i nie będzie miało 
negatywnego wpływu na środowisko. 

Po wykonaniu nawierzchni drogowej należy uporządkować i przywrócić pierwotne 
funkcje terenom naruszonym podczas budowy. 

9. Wyniesienie trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzędnych 
w układzie 2000. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do państwowej 
sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geodezyjnej 
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

 

 Opracował: 

 

 ………………………………… 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 
podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

 
Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, 
rozbiórką elementów drogowych, ustawieniem obrzeży betonowych oraz ułożeniem 
nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem 
prefabrykowanym, drewnianym, 

 poparzenie gorącą masą asfaltową w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych, 

 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed 
przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz 
instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń 
i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności 
stosowania środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież 
ochronną. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz majster, stosownie do zakresu 
obowiązków. Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi 
zaświadczeniami odbycia właściwych szkoleń BHP, przechowywanych w aktach 
osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn 
budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach 
szkoleniowych z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w 
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produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty 
oraz roboty nietypowe, powinni być szkoleni każdorazowo na tę okoliczność. 
 

5. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku 
przy pracy 
 
Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie 
o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce 
wystąpienia zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 
 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym 
śmiertelnym zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który 
wywołał takie skutki. Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia 
o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP 
i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na 
dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 
sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron 
osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania 
lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej 
dziedzinie. 
 

6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
 
Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, 
ochronniki słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy 
Wykonawcy. 
 

7. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
 
Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy 
wydając stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego 
prowadzenia robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad 
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 
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 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót 
usuwając ewentualne zagrożenia. 

 
8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 
 
Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. W razie konieczności 
mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 
obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym.  
 
Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez 
służbę BHP. Do pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, 
właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – 
świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi 
odpowiednich maszyn. 
 

8.1. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod 
względem istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 
odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca 
przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów 
poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu 
odbywa się na głębokości większej niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym 
bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice 
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy 
ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub 
dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku 
sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości 
poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien 
odbywać się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza 
teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny 
sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu 
robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza 
klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien 
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przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, 
a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 
 

8.2. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót z betonu asfaltowego 

Po wykonaniu wałowania nawierzchni dróg przy oczyszczaniu kół walca należy 
zachować szczególną ostrożność i w razie braku urządzeń mechanicznych należy te 
roboty wykonać ręcznie, stojąc z boku pracującego walca. Zabrania się stosowania 
otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie 
asfaltu płynnego dozwolone jest jedynie w urządzeniach specjalnie do tego 
przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, szyję 
i ręce maścią ochronną. Pracownicy dowożący gorącą masę powinni mieć zapewnioną 
bezpieczną drogę transportu, wolną od sprzętu, materiałów i innych przeszkód. 
Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozściełanie i zagęszczanie mas 
asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywać się pod nadzorem 
wykwalifikowanych pracowników. W razie zapalenia się w kotle należy gasić go 
właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie dostępu powietrza. Rozlaną palącą 
się masę należy gasić przez zasypanie piaskiem. 
 

8.3. Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu 
towarzyszącemu temu zadaniu transportowi 
 
Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić 
tablice ostrzegawcze, każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce 
pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć 
w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć 
w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, 
smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się 
oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia 
o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi 
prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie 
elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. 
Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny 
i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną 
zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być 
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane 
wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 
 

8.4. Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy 
transporcie palet kostki brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy 
co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje 
innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem 
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prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u kierownika budowy. 
Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym 
ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby. 
 

8.5. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą 
odzież i obuwie oraz kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na 
stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze zabezpieczyć przed 
poślizgiem. 
 

9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia 

 
Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez 
Inwestora terenie. Miejsca, w których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być 
zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice 
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym 
przez Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

 
10. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeża betonowe powinny być 
składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 
Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura 
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów 
budowlanych. 
 

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być 
wyposażone we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto 
urządzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, 
a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt 
poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które 
podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 
powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie 
i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 
sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed 
dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być 
eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 
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samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – 
gaśnice, urządzenia sygnalizujące („koguty”) i dźwiękowe np. cofania oraz łączność 
telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 
 

12. Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę 
profilaktyczną. Dopuszcza się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, 
miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych 
i ochronnych. Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki 
pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 
 

13. Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć 
w odzież i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt 
ochrony osobistej, szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek 
ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków ochronnych przy robotach 
załadunkowo-wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 
 

14. Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów 
o ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc 
składowania bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska 
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych 
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich 
neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
(WC, TOI-TOI). 
 

15. Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, 
instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1997 r. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 
 

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych, niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także 
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dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdować się w 
biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

 

17. Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

  Opracował: 

 


