Przedmiar robot

Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robot:  Elektryczne
Adres budowy: Modliszewko nr 26, gm. Gniezno
Lp Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
. ustalenia miary
1 2 3 4 5
1 | koszt wykonania-020 | Obstuga geodezyjna - wytyczenie i szt 1,00
inwentaryzacja
krotnosé= 1,00
2| KNR Mechaniczne kopanie rowow,o m 200,00
2-010702-0101-040 | glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna rowu
do 0,4 m,dla kabli
krotnosé= 1,00
3| KNR Mechaniczne zasypywanie spycharkami m 200,00
2-010705-0101-040 | rowow dla kabli.Glebokos¢ rowow do 0,6
m i szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m
krotnosé= 1,00
4| KNR Reczne kopanie rowow dla kabli,o m 116,00
2-010701-0101-040 | glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m.
krotnosé= 1,00
5| KNR Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o m 116,00
2-010704-0101-040 | glebokosci do 0,6 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m.
krotnosé= 1,00
6 | KNNR Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 632,00
50706-010-040 kablowego o szerokosci do 0,4 m
krotnosé= 1,00
7 | KNR Ukladanie rur ochronnych z PCW m 4,00
5-100303-01-040 AROTA DVK 75 mm w wykopie
krotnosé= 1,00
8| KNR Przecisk w rurze AROT SRS 75 m 16,00
5-100306-01-040 krotno$é= 1,00
9 [ KNNR Montaz i stawianie stupow szt 7,00
51001-020-020 oswietleniowych stalowych BETA 8/1/1
wraz z fundamentem D16/140
krotnosé= 1,00
10 | KNNR Ukladanie reczne kabli wielozytowych m 358,00
50707-020-040 YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym z
przykryciem folig kalendrowang z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnosé= 1,00
11 | KNNR Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt 7,00

51004-010-020

LED typu IZYLUM 65 W
krotnosé= 1,00
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12| KNNR Montaz w wysiegnikach przewodow kpl 7,00
51003-01010-090 kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do opraw
oSwietleniowych.
krotnosé= 1,00
13| KNR Uktadanie bednarki o przekroju 25x4 mm m 288,00
5-080608-07-040 w rowach kablowych
krotnosé= 1,00
14 | KNNR Mechaniczne pogrgzenie uziomow m 4,50
50605-070-040 pionowych pretowych fi 22 mm typu
GALMAR
krotnosé= 1,00
15| KNNR Zarobienie na sucho konca kabla YAKY szt 14,00
50726-100-020 4x25 mm2
krotnosé= 1,00
16| wycena Zajecie pasa drogowego i organizacja szt 1,00
indywidualna-020 prac w pasie ruchu drogowego
krotnosé= 1,00
17| kalk. wiasna-020 Prace nieprzewidziane w kosztorysie szt 1,00
krotnosé= 1,00
18| KNR Badanie linii odcinek 7,00
18-131327-0102-101 | krotnosé= 1,00
19| KNNR Badania i pomiary skutecznosci szt 7,00
51304-050-020 zerowania
krotnosé= 1,00
20| KNR Pomiar rezystancji uziemienia szt 7,00

18-131346-0101-020

ochronnego
krotnosé= 1,00
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