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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 1  
koszt 
wykonania-02
0 

Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   

2 KNR 2-01 
0702-0101-040 

Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 0,8 m i szerokości 
dna rowu do 0,4 m,dla kabli 
krotność = 1,00 
 
 

200,00 m   

3 KNR 2-01 
0705-0101-040 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla 
kabli.Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 
m 
krotność = 1,00 
 
 

200,00 m   

4 KNR 2-01 
0701-0101-040 

Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i 
szerokości dna wykopu do 0,4 m. 
krotność = 1,00 
 
 

116,00 m   

5 KNR 2-01 
0704-0101-040 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i 
szerokości dna wykopu do 0,4 m. 
krotność = 1,00 
 
 

116,00 m   

6 KNNR 5 
0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,4 m 
krotność = 1,00 
 
 

632,00 m   

7 KNR 5-10 
0303-01-040 

Układanie rur ochronnych z PCW  AROTA  DVK 75 mm w 
wykopie 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 m   

8 KNR 5-10 
0306-01-040 

Przecisk w rurze AROT SRS 75 
krotność = 1,00 
 
 

16,00 m   

9 KNNR 5 
1001-020-020 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 
8/1/1 wraz z fundamentem D16/140 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 szt   

10 KNNR 5 
0707-020-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 w 
rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW 
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
krotność = 1,00 
 
 

358,00 m   

11 KNNR 5 
1004-010-020 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED typu  IZYLUM 65 
W 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 szt   

12 KNNR 5 
1003-01010-09
0 

Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 
mm2  do opraw oświetleniowych. 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 kpl   

13 KNR 5-08 
0608-07-040 

Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych 
krotność = 1,00 
 
 

288,00 m   
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14 KNNR 5 
0605-070-040 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych  fi 22 
mm typu GALMAR 
krotność = 1,00 
 
 

4,50 m   

15 KNNR 5 
0726-100-020 

Zarobienie na sucho końca kabla  YAKY 4x25 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

14,00 szt   

16  
 wycena 
indywidualna-
020 

Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu 
drogowego 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   

17  
 kalk. 
własna-020 

Prace nieprzewidziane w kosztorysie 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   

18 KNR 18-13 
1327-0102-101 

Badanie linii 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 odcin
ek 

  

19 KNNR 5 
1304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 szt   

20 KNR 18-13 
1346-0101-020 

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 szt   

  Razem kosztorys:     
 


