Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Kosztjedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 1,00 szt
koszt krotnosé = 1,00
wykonania-02
0
2 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow,o giebokosci do 0,8 m i szerokosci | 200,00 m
0702-0101-040 | dna rowu do 0,4 m,dla kabli
krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla 200,00 m
0705-0101-040 | kabli.Gl¢bokos¢ rowow do 0,6 m i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4
m
krotnos¢ = 1,00
4 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli,o gltgbokosci do 0,8 m i 116,00 m
0701-0101-040 | szerokosci dna wykopu do 0,4 m.
krotnosé = 1,00
5 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o glebokosci do 0,6 m i 116,00 m
0704-0101-040 | szerokosci dna wykopu do 0,4 m.
krotnosé = 1,00
6 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 632,00 m
0706-010-040 [ do 0,4 m
krotnosé = 1,00
7 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w 4,00 m
0303-01-040 wykopie
krotnosé = 1,00
8 KNR 5-10 Przecisk w rurze AROT SRS 75 16,00 m
0306-01-040 krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych BETA 7,00 szt
1001-020-020 | 8/1/1 wraz z fundamentem D16/140
krotnosé = 1,00
10 KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozylowych YAKY 4x25 mm2 w 358,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowana z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnosé = 1,00
11 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego LED typu IZYLUM 65 7,00 szt
1004-010-020 W
krotnosé = 1,00
12 KNNR 5 Montaz w wysiegnikach przewodow kabelkowych YDY 3x2,5 7,00 kpl
1003-01010-09 | mm2 do opraw o$wietleniowych.
0 krotnos¢ = 1,00
13 KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych | 288,00 m
0608-07-040 krotnos¢ = 1,00
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14 KNNR 5 Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych fi 22 4,50 m

0605-070-040 [ mm typu GALMAR
krotnos¢ = 1,00

15 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YAKY 4x25 mm2 14,00 szt
0726-100-020 | krotnos¢ = 1,00

16 Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu 1,00 szt
wycena drogowego
indywidualna- | krotnos¢ = 1,00
020

17 Prace nieprzewidziane w kosztorysie 1,00 szt
kalk. krotnos¢ = 1,00
wiasna-020

18 KNR 18-13 Badanie linii 7,00 odcin
1327-0102-101 | krotnos¢ = 1,00 ek

19 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania 7,00 szt
1304-050-020 | krotnos¢ = 1,00

20 KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 7,00 szt

1346-0101-020

krotnos¢ = 1,00

Razem kosztorys:
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