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Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania pod nazwa:

Opracowanie projektu aktualizacji programéw pracy sygnalizacji Swietinych w obszarze
3 skrzyzowan u zbiegu drog wojewodzkich nr 932 / 929 w m. Swierklany”.

Zamowienie polega na wykonaniu pomiaréw natezenia ruchu pojazdow w okresie 16 godz.
(godz. 05:00 - 21:00) w rozbiciu na kwadranse z podziatem na strukture rodzajowa i kierunkowa.
Pomiary nalezy wykona¢ w okresie pomiedzy 08.04.2025 - 11.04.2025 .

Na podstawie wykonanych pomiaréw natezenia ruchu nalezy opracowac program akomodacyjnej
pracy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach:

DW 929 m. éwierklany sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu z ul. Plebiscytowg
DW 932 m. éwierklany sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu z ul. Borynska
DW 932 m. S'wierklany sygnalizacja $wietlna na skrzyZzowaniu z ul. Rybnicka

Program powinien uwzgledniaé koordynacje potoku ruchu w ciagu gtownym. Dodatkowo opracowac
nalezy program awaryjny statoczasowy. Prace sygnalizacji projektowaé¢ nalezy w oparciu
o istniejgcy system detekcji.
W zakres opracowania wchodzi rowniez wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z warunkami okreslonymi
w § 5 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729). Uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej
organizacji ruchu nalezy do zadan Wykonawcy. Oznakowanie poziome i pionowe nalezy
projektowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW Katowice, umieszczonymi na stronie www
tutejszego Zarzadu.

Opracowanie nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach (w tym, w formie
elektronicznej w postaci pliku, w formacie .pdf). Dzieto wytworzone w ramach realizacji umowy
(dalej ,utwory”) podlega zapisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach
zamowienia Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw
oraz zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerobkami - t.j. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Podstawowy termin ztozenia projektu docelowej organizacji ruchu do tut. Zarzadu w celu
zaopiniowania, nie moze by¢ pozniejszy niz 07.07.2025 r. W ramach dodatkowego kryterium
zwigzanego z oceng ofert Wykonawca moze zaoferowac skrocenie podstawowego terminu ztozenia
projektu docelowej organizacji ruchu do tut. Zarzadu w celu zaopiniowania. W takim przypadku
skrbécony termin ztozenia dokumentacji projektowej do zaopiniowania w tutejszym Zarzadzie nie
moze byC¢ podiniejszy niz 02.06.2025 r. Dokumentacja ztozona do zaopiniowania w tutejszym
Zarzadzie powinna zawiera¢ wszystkie elementy okreslone w § 5 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
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na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz.
1729).

Termin koncowy realizacji catosci zadania t.j. przedstawienie zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji technicznej wynikajacej z zamowienia wraz z zatwierdzeniem wydanym przez organ
zarzadzajacy ruchem - Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nie moze byé pédzniejszy niz
04.08.2025 .

Nie dotrzymanie ktdregos$ z powyzszych terminow skutkowato bedzie naliczeniem kary
umownej. Naliczenie kary zwigzanej z nie dotrzymaniem skréconego terminu ztozenia dokumentacji
projektowej do zaopiniowania w tutejszym Zarzadzie, zaoferowanego jako kryterium oceny oferty,

nie wyklucza naliczenia kar umownych wynikajgcych z niedotrzymania terminu korcowego
realizacji catosci zadania.
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