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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 

 

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/240911/1 

PRZEBUDOWA DW492 OD DK 46 DO GRANICY WOJEWÓDZTWA.  
ODCINEK I OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO ŁOBODNA ODCINEK II OD SKRZYŻOWANIA Z DW491 

W M. ŁOBODNO DO SKRZYŻOWANIA Z DK43 W M. KŁOBUCK. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z wyjaśnieniami, tj.: 
1 Zapytanie 
W dokumentach zamówienia brak jest dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. W PB i PW, w części 
konstrukcje, są powołania na konkretne numery kart otworów. Niestety nie ma ich w załączonych 
materiałach. W związku z powyższym wnosimy o udostepnienie Wykonawcom przedmiotowej 
dokumentacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w załączeniu przekazuje Dokumentację geologiczno-inżynierską. 
2 Zapytanie 
Dotyczy przedmiaru drogowego TER 1.1., czy pozycje 38 3 40 s związane z pozycją 1.14 z przedmiaru 

TER 1.6 ? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza powiązanie - dotyczy odwodnienia w postaci drenażu obustronnego drogi na 

odcinku Drogowego Odcinka Lotniskowego. 

3 Zapytanie 
Dotyczy TER 1.6 poz. 1.14 oraz TER 2.3 poz. 16 : czy kaskady nie powinny by rozliczane w jednostce 

miary: sztuka? Kaskada składa się z trójnika, kolanka, odcinków prostych rur i obetonowania, przy 

jednostce rozliczeniowej w „mb” trudno będzie rozliczyć ewentualne dodatkowe kaskady, jak również ich 

wycena będzie utrudniona (np. ile przyj kolanek i trójników na 1mb?). Proszę o zmianę jednostki 

rozliczeniowej na „szt”. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że jako jednostkę rozliczeniową dla kaskad należy przyjąć "komplet". 

4 Zapytanie 
Czy w ramach regulacji pionowej istniejącej studni należy wymienić również właz żeliwny oraz pierścień  

odciążający i płytę pokrywową? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć komplet elementów umożliwiających dostosowanie 

studni do projektowanych rzędnych terenu. 

5 Zapytanie 
Proszę o uzupełnienie załącznika nr 1 o którym mowa w OPZ. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentację uzupełnił o załącznik nr 1 do OPZ. 

6 Zapytanie 
Proszę o uzupełnienie szczegółu dotyczącego wykonania ścieku betonowego przykrawężnikowego. 

Wyjaśnienie 
Proszę o uzupełnienie szczegółu dotyczącego wykonania ścieku betonowego przykrawężnikowego. 

7 Zapytanie 
W przedmiarze drogowym TER 2.1. brak pozycji dotyczącej wykonania podbudowy AC 22 P o grubości 

16 cm, proszę o dodanie pozycji. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje aktualne konstrukcje w rysunku przekrojów typowych i przedmiarze. 

8 Zapytanie 
W opisie technicznym, przedmiarze i w przekrojach typowych PW s nieaktualne konstrukcje w zakresie 

wzmocnienia podłoża. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że podłoże stabilizowane ma być 

wykonane z dodatkiem ziarnistego środka hydrofobowego. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje aktualne konstrukcje w rysunku przekrojów typowych i przedmiarze. 

9 Zapytanie 
W opisie technicznym, przedmiarze i w przekrojach typowych PW s nieaktualne konstrukcje w zakresie 

MMA. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że podbudowa i warstwa wiążąca ma być 

wykonane z betonu asfaltowego a nie wg WTW załączonych do projektu, które mówią o SMA16W. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje aktualne konstrukcje w rysunku przekrojów typowych i przedmiarze. 



 

 

10 Zapytanie 
Proszę o uzupełnienie szczegółu dotyczącego wykonania przepustów DN 500 z rur kompozytowych. 

Proszę o wskazanie materiału z jakiego maj by wykonane rury. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje przedmiotową dokumentację. 

11 Zapytanie 
Dotyczy TER 2.1. poz. 29 : proszę o zmianę jednostki ze „szt” na „m”. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że jednostka została poprawiona. 

12 Zapytanie 
Czy warstwa ścieralna z BBTM ma by BBTM 8 S A czy BBTM 8 S B. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że warstwa ścieralna ma być wykonana z SMA 8 S. 

13 Zapytanie 
Brak SST D.04.04.02., proszę o uzupełnienie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dla wykonania warstw opisanych SST D.04.04.02 obowiązują Wytyczne 

Techniczne WTW PKSM. 

14 Zapytanie 

Brak dokumentacji dotyczącej docelowej organizacji ruchu, proszę o uzupełnienie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje przedmiotową dokumentację. 

15 Zapytanie 

Zgodnie z Przedmiarem Robót warstwa wiążąca z AC16W PMB 45/80-80 powinna by produkowana z 

dodatkiem wapna hydratyzowanego. Jednocześnie zgodnie z WTW ZDW AC16W wydanie 2022 pkt. 2.3. 

stosowanie wypełniacza mieszanego nie jest obligatoryjne a decyzję o jego użyciu powinien podjąć 

Wykonawca na podstawie badań adhezji asfaltu do kruszywa. Biorąc pod uwag zapisy WTW ZDW oraz 

fakt, iż wypełniacz mieszany nie jest powszechnie dostępny na rynku zwracamy si z pytaniem, czy 

Zamawiaj odstąpi od obligatoryjnego stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji mma? 

 

 
Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że w-wę wiążącą należy wykonać z mieszanki SMA 16W w oparciu o standardy 

ZDW w Katowicach WTW SMA 16W KR5-KR7 (Ko32) Wydanie 2024. 

16 Zapytanie 

Wykonawca, celem zwiększenia konkurencyjności niniejszego postępowania zwraca się o zmianę 
warunku w pkt.  8.1.1.3/ SWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
z:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 80 000 000,00 zł 
na: 
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł 
W opinii Wykonawcy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000.000 zł jest w zupełności wystarczająca na 
zabezpieczenie finansowe realizacji, a dokonanie przez Zamawiającego przedmiotowej zmiany umożliwi 
udział w postepowaniu szerszemu gronu Wykonawców co równocześnie przełoży się na korzyść 
Zamawiającego w otrzymaniu większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający w piśmie z dnia 15.01.2025 r. nr WK.2810.13-WI-K/PN/240911/1.2024.JCIC.529.25 

dokonał zmiany warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej.  

17 Zapytanie 

Branża mostowa: proszę o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego dla belek prefabrykowanych obiektu 

"Mot nad rzeką Oksza". 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że na obiekcie zastosowano typowe katalogowe belki prefabrykowane T27 wg 

katalogu belek Mosty Łódź 2010r lub równoważne. 

 



 

18 Zapytanie 

Proszę o udostępnienie SST D.04.04.02 dla "Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 - 0/31,5 mm". 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dla wykonania warstw opisanych SST D.04.04.02 obowiązuje WTW PKSM. 

19 Zapytanie 

Proszę o wskazanie kilometrażu drogi wojewódzkiej nr 383 objętego zakresem zamówienia.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że przetarg na roboty budowlane dotyczy drogi wojewódzkiej nr 492 i zgodnie z 

udostępnioną dokumentacją obejmuje odcinek 1 od granicy z województwem łódzkim do skrzyżowania z 

DW491 oraz odcinek 2 od skrzyżowania z DW491 do włączenia w rondo z DK 43. 

20 Zapytanie 

Proszę o wskazanie dokładnych kilometraży obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383, 

ponieważ wskazane na Projekcie Budowlanym obiektów mostowych i kilometrażu przebiegu (niwelety) 

różni się o kilka metrów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że przetarg na roboty budowlane dotyczy drogi wojewódzkiej nr 492. Projekt 

branży mostowej podaje na rysunkach kilometraże pierwszych dylatacji obiektu , zgodnie z rosnącym 

kilometrażem.  Projekt zagospodarowania terenu podaje kilometraż przecięcia osi drogi z osią 

przeszkody. Obie wartości są poprawne. 

21 Zapytanie 

Na odcinku drogi wojewódzkiej 383, objętej zakresem zamówienia występuj (według udostępnionego 

profilu drogowego) istniej ce przepusty w km 16+503, oraz 18+213. Proszę o wskazanie zakresu prac 

na tych obiektach. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że przetarg na roboty budowlane dotyczy drogi wojewódzkiej nr 492. przepusty 

w km 16+503, oraz 18+213 DW 491 nie są przewidziane w dokumentacji do przebudowy, jednakże ze 

względu na brak danych dla obu urządzeń, Wykonawca przeprowadzi przegląd obiektów, ocenę stanu 

technicznego w oparciu o który zostanie podjeta decyzja o udrożnieniu, odmuleniu przewodu lub prac 

naprawczych lub przebudowy. W przypadku przepustu w km 16+503, zaprojektowano odprowadzenie 

odcinków kanalizacji do istniejącego, prawostronnego,  żelbetowego koryta na wlocie do przepustu. W 

przypadku dobrego stanu technicznego obiektu Wykonawca opracuje sposób włączenia wylotów z 

kanalizacji deszczowej do istniejącego koryta oraz opracuje sposób przykrycia koryta w celu uciąglenia  

ciagu pieszorowerowego, z zapewnieniem wejść rewizyjnych dla inspekcji wlotu przepustu. 

22 Zapytanie 

BRANŻA TELETECHNICZNA 

- zarówno TER jak i przedmiar dla odcinka 1 zawierają zdublowane tabele zakres dla przebudowy 

teletechniki i kanału technologicznego. Czyli brakuje dla odcinka 1 tabeli" I kanał", która dotyczyłaby 

rzeczywiście kanału technologicznego. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje  Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka. 

23 Zapytanie 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

- prosimy o szczegółowe wyjaśnienia odnośnie przygotowania szafy oświetleniowej, opraw oraz oprze 

wodowania do inteligentnego sterowania oświetleniem. Proszę podać zakres przygotowania. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza wyposażenie szaf tylko w zegary astronomiczne wspólpracujące z czujnikiem 

zmierzchowym. 

24 Zapytanie 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

- proszę określić jaki typ słupa oświetleniowego ma zostać wyceniony stalowy czy aluminiowy. 

Rozbieżność ceny przy takiej ilości może być stosunkowo duża. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy stalowe. 

25 Zapytanie 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

- proszę podać rysunki sylwetek słupa oświetleniowego dla ciągu drogowego oraz dla słupów parkowych 

z wyszczególnieniem opraw LED 

Wyjaśnienie 

W załączeniu Zamawiający przekazuje przykładową sylwetkę słupa oświetleniowego dla słupów 

parkowych, do uzgodnienia z UM Kłobuck. 

26 Zapytanie 



 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

- brak pozycji słupa oświetleniowego h=7m dla oświetlenia przepompowni ścieków wraz z zasilaniem. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje TER oraz przedmiar dla oświetlenia. 

27 Zapytanie 

PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ 

- brak zawartości na rysunkach dla schematów przebudowy sieci energetycznej 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

28 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie Projektu konstrukcji nawierzchni. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ. 

Jednocześnie przekazuje Projekt Konstrukcji Nawierzchni. 

29 Zapytanie 

Prosimy o przekazanie opracowania „Dokumentacja geologiczno-inżynierska” dla odcinka nr 1 i nr 2.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

30 Zapytanie 

W jakim układzie wysokościowym wykonana została dokumentacja projektowa? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w odpowiedzi przekazuje dane geodezyjne: 

 
 

31 Zapytanie 

W związku z dużą liczbą obiektów budowlanych przeznaczonych do demontażu i utylizacji prosimy 

o przekazanie projektu rozbiórek. 

Wyjaśnienie 

Wykonawca Robót opracuje "projekty technologiczne i wykonawcze rozbiórek" dla obiektów 

przewidzianych do rozebrania. Koszt przygotowania tych opracowań należy ująć w kosztach ogólnych. 

32 Zapytanie 

Prosimy o przekazanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

33 Zapytanie 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o lokalizację kolidujących z drogą obiektów kultu religijnego oraz 

wskazanie miejsca ich nowego położenia.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia że w pozycji „Demontaż i przeniesienie kapliczek przydrożnych” należy wycenić: 

-projekt przeniesienia obiektu wskazujący nowe miejsce usytuowania który zostanie przez Wykonawcę 

uzgodniony z właścicielem/ zarządcą obiektu; 

-rozbiórkę obiektu w miejscu posadowienia; 

-odtworzenie obiektu w miejscu docelowym. 



 

 W ramach pozycji należy uwzględnić również inne obiekty kubaturowe małej architektury, które należy 

przenieść.  Np. słupy ogłoszeniowe, kamienie pamiątkowe itp. Do potrzeb wyceny należy przyjąć za 

pojedynczy element, obiekt o wymiarach skrajni tworzący prostopadłościan o objętości nie większej niż 

10 m3. Do objętości skrajni wlicza się fundament jeśli obiekt takowy posiada. Jeśli obiekt w skrajni 

tworzy prostopadłościan o większej kubaturze, rozliczenie robót zostanie zrealizowane zgodnie z 

warunkami kontraktu. 

Informujemy, że zostały zweryfikowane następujące obiekty małej architektury: 

-tablica pamiątkowa w km 8+183; 

- krzyż przydrożny w m. Łobodno; 

-tablica ogłoszeń w m. Kłobuck. 

Zamawiający w przedmiarze dokonuje zmiany nazwy pozycji. 

34 Zapytanie 

Dokumentacja projektowa przedstawia trzy schematy wzmocnienia podłoża gruntowego zakładając, że 

nie wystąpią warunki posiadające parametry gorsze niż E2.≥15MPa. Prosimy o wskazanie rozwiązania w 

przypadku gruntów niespełniających wymagań grupy nośności podłoża G4 oraz ewentualne uzupełnienie 

przedmiaru w tym zakresie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że przygotowanie podłoża powinno zostać wykonane zgodnie z STWIORB 

D04.01.01. Jeśli pomimo zabiegów dogęszczenia, doziarnienia gruntu nie można wykonać stabilizacji 

zgodnie z przedmiarem robót, roboty zostaną rozliczone na podstawie Protokołu lub Protokołu 

Konieczności. 

35 Zapytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów tymczasowych o rozpiętości mniejszej niż 12,0 m? 

Wyjaśnienie 

Wykonawca jest zobowiązany do dobrania konstrukcji ( w tym rozpiętości) obiektów tymczasowych w 

taki sposób aby zapewnić wszystkie warunki wynikające z przekroczenia przeszkody, w tym zapewnienie 

przepływu cieków dla wody miarodajnej. Przyjętą technologię/konstrukcję obiektu tymczasowego należy 

uzgodnić z Zamawiającym oraz innymi jednostkami, w tym Wodami Polskimi. 

36 Zapytanie 

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie próbnego obciążenia obiektów mostowych tymczasowych, 

bez względu na rozpiętość ? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że w zakresie próbnych obciążeń należy stosować wymagania przewidziane w 

aktualnie obowiązujących przepisach. 

37 Zapytanie 

Czy dopuszcza si ruch całkowite zamknięcie drogi lub ruch wahadłowy w ramach TOR? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu TOR. Z uzyskanych 

uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ będą wynikać warunki możliwości wprowadzenia ruchu 

wahadłowego czy też zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej. 

38 Zapytanie 

Czy Zamawiający zakłada etapowanie robót mostowych podczas wykonania przepustów oraz przejść 

dolnych (budowa 2-etapowa)? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza etapowanie  wykonania przepustów. 

39 Zapytanie 

Czy obiekty mostowe tymczasowe muszę być wyposażone w płyty przejściowe? 

Wyjaśnienie 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie projektu obiektów tymczasowych i uzgodnienie 

technologii, konstrukcji oraz wyposażenia z Inżynierem Kontraktu. W zakresie  wyposażenia obiektów 

tymczasowych w płyty przejściowe należy stosować wymagania przewidziane w aktualnie 

obowiązujących przepisach. 

40 Zapytanie 

Czy zamawiający przewiduje stosowanie tymczasowej ochrony akustycznej w związku z uzyskanymi 

decyzjami? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że wykonawca zobowiązany jest to spełnienia wymagań podanych m.in. w 

decyzji środowiskowej RR 6220.1.2016 z dnia 12.07.2016r. 

41 Zapytanie 

Czy Zamawiający udostępni uzyskaną dotychczas Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że decyzja środowiskowa jest w pliku  



 

4 cz. DW 492 PZT f-p dec uzg opinie.pdf 

42 Zapytanie 

Czy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 492 została wykonana nowa instalacja gazowa, zgodnie 

z uzgodnieniem z PSG (Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie) z dnia 11.02.2016 r.? Jeżeli tak, proszę 

o wskazanie jej aktualnego przebiegu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że instalacja gazowa nie została wybudowana. 

43 Zapytanie 

Proszę o udostępnienie badań geologicznych dla przedmiotowej inwestycji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

44 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji niezbędnej do wyceny mostów tymczasowych zlokalizowanych 

przy obiektach M-2 i M-3. Postępowanie jest prowadzone w formule buduj, a więc to po stronie 

Zamawiającego leży opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej.  

Wyjaśnienie 

Projekt przebudowy DW492 nie zawiera projektów tymczasowych obiektów mostowych. Ich wykonanie 

leży po stronie Wykonawcy robót wraz z uzgodnieniami, zgodnie z pozycją kosztorysową wykonania 

mostu objazdowego. 

45 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

46 Zapytanie 

Prosimy o potwierdzenie, że projekt tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza, że obowiązek wykonania tymczasowej organizacji ruchu spoczywa na 

Wykonawcy. 

47 Zapytanie 

Prosimy o potwierdzenie grubości papy termozgrzewalnej. Zgodnie z rysunkami zestawczymi dla obiektu 

M2 oraz M3 zarówno na jezdni jak i pod kapami jest przewidziana warstwa papy grubości 1cm. 

Standardowo stosuje się jedną warstwę gr 0,5 cm pod jezdnią oraz 2x 0,5 cm na kapach chodnikowych. 

Prośba o weryfikację i informację jakiej grubości papę należy przewidzieć w obrębie jezdni, a jaką pod 

kapami. 

Wyjaśnienie  

Górną powierzchnię ustroju nośnego oraz płyt przejściowych zabezpiecza się jednowarstwową izolacją z 

papy zgrzewalnej grubości min 5mm. Pod kapami i krawężnikami (oraz do10 cm poza krawędzią 

krawężnika od strony jezdni) należy ułożyć dodatkową warstwę izolacji.” 

Warstwę izolacji 1 cm należy rozumieć w ten sposób, że faktyczna grubość jednej warstwy ~0,5cm 

została zaokrąglona w górę do pełnych centymetrów podając wartość 1 cm/ 

48 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji nr M.11.00.00 dotyczącej wytyczenia geodezyjnego obiektów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

49 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji nr M.15.03.02 dotyczącej nawierzchni na kapach 

Wyjaśnienie 

Roboty należy wykonać zgodnie z STWIORB M 15.03.04. 

50 Zapytanie 

W związku że wykonawca wraz z ofertą powinien załączyć do oferty kosztorys ofertowy zgodny z 

zamieszczonym w dokumentacji przedmiarem, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii. 

W zamieszczonym w dokumentacji kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze znajdują się następujące 

zakładki: ''I teletechnika '' oraz ''I kanał'', w obu tych zakładkach znajdują się identyczne pozycje (taka 

sama ilość pozycji, taki samo opis pozycji oraz takie same ilości poszczególnych pozycji). W związku z 

tym zwracam się z prośbą o potwierdzenie że kosztorys ofertowy załączany do oferty powinien zawierać 

takie właśnie identyczne zakładki z dokładnie takim zakresem robót lub o udostępnienie prawidłowego 

kosztorysu ofertowego który należy załączyć do oferty zawierającego prawidłowe zakresy robót dla 

wspomnianych zakładek z udostępnionego pliku excel. 

Wyjaśnienie 

Załączono Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 1. 

 

 



 

51 Zapytanie 
Zgodnie z spisem specyfikacji zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakującej dokumentacji np. 
D.07.01.01. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że prace opisane w D.07.01.01 i D.07.02.01 należy wykonać zgodnie z WT OP i 
WT ZPKW. 
52 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie pozycji  kosztorysowych związanych z wykonaniem podbudowa 
zasadnicza z BA ( AC22P ) gr. 16 cm w kosztorysie II rob. Drogowe. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno asfaltowej należy wykonać 
zgodnie ZDW.WTW SMA16W. 
53 Zapytanie 
Dot. oznakowania pionowego. Zwracamy się z prośbą o określenie jakiej wielkości (Mi/M/S/D/W) są 
znaki drogowe na terenie inwestycji. 
Wyjaśnienie 
Wielkość znaków drogowych jest podana w projekcie docelowej organizacji ruchu który Zamawiający 

przekazuje. 

54 Zapytanie 
W związku z trwającym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o udostępnienie do 

wglądu decyzji ZRID z dnia 26.10.2018r. nr 22/18 znak: IFXIII.7820.136.2018r. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

55 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla przedmiotu przetargu. 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź nr 1. 

56 Zapytanie 
W związku z tym, że pozwolenie wodno-prawne wygasło i obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie 
nowego pozwolenia wodno-prawnego, proszę o wskazanie czy obowiązkiem wykonawcy jest również 
uzyskanie zmiany decyzji Wojewody śląskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 
26.10.2018 r. nr 22/2018? 
Wyjaśnienie 

Zamawiający zastrzega, że zmiana decyzji ZRiD będzie obowiązkiem Wykonawcy, w przypadku jeśli 

zapisy nowej decyzji- pozwolenia wodno-prawnego, pod względem merytorycznym będą różnić się od 

zapisów dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego. Projektant oceni czy zmiany wynikające z 

nowego pozwolenia wodnoprawnego są zmianami istotnymi w świetle obowiązującego prawa 

budowlanego. Wykonawca opracuje pozwolenie wodno-prawne na cały zakres opracowanej dokumentacji 

projektowej tj. wraz z odcinkiem od skrzyżowania z DW 494 do skrzyżowania z dK 46 w m. Blachownia. 

57 Zapytanie 
Umowa ust. 28.5.9  - czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę 

nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? 

Wyjaśnienie 

Wskazane w postanowieniu wstrzymanie należnego Wykonawcy wynagrodzenia odnosi się do całości 

kwoty wskazanej w rachunku lub fakturze VAT, o których mowa w ust. 28.5.8 PPU. 

58 Zapytanie 
Umowa ust. 28.5.21 - (1) czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich 

wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych?, (2) czy Zamawiający wyraża zgodę na 

dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą 

wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 

Wyjaśnienie 

W zakresie pytania (1) W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości., w 

zakresie pytania (2) Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie dokumentów podwykonawców o 

zapłacie ich wynagrodzenia w całości po dacie przekazania do Zamawiającego rachunku lub faktury VAT 

końcowej za wykonanie przedmiotu umowy. 

59 Zapytanie 
Umowa ust. 37.1 lit. (d) - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

60 Zapytanie 
Umowa ust. 37.2 - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10%? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

61 Zapytanie 
Most nad rzeką Biała Oksza: 

Na rysunku zestawczym siły obliczeniowe łożysk są inne niż w opisie technicznym. 



 

Prosimy o wskazanie, które wartości sił obliczeniowych łożysk są poprawne. 

Wyjaśnienie 

W opisie technicznym są przywołane maksymalne wartości obliczeniowe pionowych reakcji natomiast w 

tabeli zestawczej wielkości do doboru łożysk są podane siły obliczeniowe do przeniesienia przez łożyska 

przyjęte na podstawie reakcji podporowych z zaokrągleniem w górę i tak na przykład dla reakcji 

podporowej 3020 kN przewidziano łożysko o nośności obliczeniowej 3100 kN. 

62 Zapytanie 
Most nad rzeką Biała Oksza: 

Prosimy o wskazanie przesuwów łożysk. 

Wyjaśnienie 

Tabela zestawcza z wielkościami do doboru łożysk zamieszczona na rysunku zestawczym zawiera 

również wartości przesuwów łożysk. 

63 Zapytanie 
Zamawiający udostępnił dokumentacje przetargową na odcinki I, II i III łącznie 28km drogi. Prosimy 

o potwierdzenie, że zakres który jest objęty postępowaniem przetargowym to odcinek I i II czyli 19km 

drogi. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza zakres zadania jako odcinek I i II od granicy z województwem łódzkim do 

skrzyżowania z dk 43 w m. Kłobuck. 

64 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap I w poz. nr 1 należy wycenić zabezpieczenie drzew w ilości 

zryczałtowanej. Prosimy o doprecyzowanie ilości i zakresu średnic drzew przeznaczonych do 

zabezpieczenia, jakie należy wycenić w tej pozycji przedmiarowej. Brak określenia ilości prac 

koniecznych do wykonania spowoduje, że oferty złożone w przetargu będą nieporównywalne, tj. 

niezgodne z ustawą PZP. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że udostępnił projekt Inwentaryzacji zieleni z planem wyrębu na podstawie 

którego można oszacować wielkość przedmiotowych robót. Zamawiający wskazuje jednak, że materiał 

jest datowany na 05.2017r, dlatego ilości w TER są wielkościami orientacyjnymi. 

65 Zapytanie 

W przedmiarze na roboty drogowe etap II w poz. nr 1 należy wycenić zabezpieczenie drzew w ilości 

zryczałtowanej. Prosimy o doprecyzowanie ilości i zakresu średnic drzew przeznaczonych do 

zabezpieczenia, jakie należy wycenić w tej pozycji przedmiarowej. Brak określenia ilości prac 

koniecznych do wykonania spowoduje, że oferty złożone w przetargu będą nieporównywalne, tj. 

niezgodne z ustawą PZP. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że udostępnił projekt Inwentaryzacji zieleni z planem wyrębu na podstawie 
którego można oszacować wielkość przedmiotowych robót. Zamawiający wskazuje jednak, że materiał 
jest datowany na 05.2017r przez co może być nieaktualny. Zamawiający podaje w TER wielkości 
orientacyjne drzew przewidzianych do zabezpieczenia. 
66 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap I w poz. nr 3 należy wycenić wyniesienie i stabilizacje granic 

pasa drogowego w ilości zryczałtowanej. Z uwagi na kosztorysowy charakter zadania prosimy o 

wskazanie w przedmiarze wymaganej ilości punktów znaków granicznych i ich świadków, jakie należy 

wycenić w tej pozycji przedmiarowej. Brak określenia ilości prac koniecznych do wykonania spowoduje, 

że oferty złożone w przetargu będą nieporównywalne, tj. niezgodne z ustawą PZP. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w TER podaje  ilość punktów znaków granicznych i ich świadków. 

67 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap II w poz. nr 3 należy wycenić wyniesienie i stabilizacje granic 

pasa drogowego w ilości zryczałtowanej. Z uwagi na kosztorysowy charakter zadania prosimy 

o wskazanie w przedmiarze wymaganej ilości punktów znaków granicznych i ich świadków, jakie należy 

wycenić w tej pozycji przedmiarowej. Brak określenia ilości prac koniecznych do wykonania spowoduje, 

że oferty złożone w przetargu będą nieporównywalne, tj. niezgodne z ustawą PZP. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w TER podaje  ilość punktów znaków granicznych i ich świadków. 

68 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap I pozycje od nr 11 do 18 dotyczące wycinki drzew przedstawiają 

ilości, które są większe niż ilości w opisie projektu budowlanego dla etapu I, II i III łącznie. Prosimy 

o potwierdzenie ilości w przedmiarze. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb wyceny prac należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze 

jednak ostateczna ilość będzie wynikać z wycinki faktycznie zrealizowanej w ramach budowy. 

 



 

69 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap I pozycje od nr 4 do 10 dotyczące wycinki drzew w obszarze 

leśnym przedstawiają ilości w sztukach, natomiast w projekcie budowlanym zieleni zaznaczone obszary 

do wycinki podane są jako powierzchnia w m2. Prosimy o doprecyzowanie ilości drzew do wycinki na 

każdym obszarze zaznaczonym na projekcie z podziałem na średnice zgodnie z przedmiarem. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb wyceny prac należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze 

jednak ostateczna ilość będzie wynikać z wycinki faktycznie zrealizowanej w ramach budowy. 

70 Zapytanie 
Zgodnie ze specyfikacją D.01.02.01dotyczącą usunięcia drzew i krzewów w punkcie 2.1. widnieje zapis: 

„Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wartości drewna (przez uprawnionego brakarza) oraz 

zapewnienia i pokrycia kosztów transportu, dowozu, odwozu, ochrony przed kradzieżą i utratą wartości 

oraz utrzymania placu do składowania drewna do czasu rozstrzygnięcia przez Zamawiającego przetargu 

na jego sprzedaż.” W związku z powyższym zapisem prosimy i określenie czasu przez jaki Wykonawca 

ma utrzymywać plac do składowania drewna zanim Zamawiający rozstrzygnie przetarg na jego 

sprzedaż. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać ochrona przed utratą wartości drewna. 

Wyjaśnienie 

Gospodarkę drewnem z pozyskanych drzew reguluje  pkt 8 .12 OPZ. 

71 Zapytanie 
Prosimy o podanie odległości na jaką należy przetransportować drewno pochodzące z wycinki obszarów 

należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz pozostałych obszarów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający określa dystans odwozu drewna na odległość do 10 km. 

72 Zapytanie 
W dokumentacji przetargowej znajduje się jedynie projekt budowlany z branży zieleń. Prosimy 

o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej aktualnego projektu wykonawczego dotyczącego zieleni - 

wycinek. 

Wyjaśnienie 

Projekt budowlany zieleń wskazuje jednoznacznie drzewa przeznaczone do wycinki. Dokumentacja nie 

zawiera projektu wykonawczego wycinek. 

73 Zapytanie 
Prosimy o informację czy po stronie wykonawcy będzie leżało wykonanie nasadzeń nowej roślinności? 

Jeżeli tak, prosimy o precyzyjne opisanie parametrów roślinności przewidzianej do nasadzeń. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że w zakresie zieleni należy przewidzieć działania ujęte w opracowaniu 

"Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu" na odcinkach I i II. 

74 Zapytanie 
W przedmiarze na roboty drogowe etap I w opisie pozycji przedmiarowej nr 69 znajduje się informacja, 

że fundament kruszywowy należy wykonać w otulinie z geosystetyku. Natomiast specyfikacja techniczna 

D.10.08.05 nie wskazuje konieczności otulenia kruszywa geosyntetykiem. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje rysunek szczegółowy przepustu pod zjazdem wraz z fundamentem 

kruszywowym. 

75 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie wymiarów (szerokości i wysokość) fundamentu z kruszywa pod przepustami z rur 

kompozytowych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu rysunek typowy wykonania przepustów pod zjazdami. 
76 Zapytanie 
Prosimy o informację czy przepusty pod zjazdami z rur fi 500 mają być zakończone ściankami 

prefabrykowanymi czy umocnione w inny sposób? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu rysunek typowy wykonania przepustów pod zjazdami. 

77 Zapytanie 
Prosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego i podłużnego wykonania przepustu pod zjazdem z rur 

kompozytowych fi 500. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu rysunek typowy wykonania przepustów pod zjazdami. 

78 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje odtworzenie rozbieranego ogrodzenia. 

 

 

 



 

 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przewiduje odtworzenie ogrodzeń w postaci siatki na słupkach oraz furtek z bramami.  

Odtworzenie dotyczy działek ogrodzonych podlegających podziałowi. Ogrodzenie będzie funkcjonować do 

czasu wykonania docelowego ogrodzenia przez właściciela działki. 

79 Zapytanie 
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania nawierzchni. 

W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że gospodarka destruktem jest opisana w specyfikacji D.05.03.11. Projekt 

przewiduje, że destrukt z nawierzchni bitumicznych będzie wykorzystany do wykonanie wzmocnienia 

podłoża z warstwy MCE oraz do wykonania poboczy gruntowych z mieszanki  kruszywa łamanego 

i destruktu bitumicznego. Nadmiar niezużytego destruktu z frezowania, niezawierający lepiszcza 

smołowego jest własnością Wykonawcy. 

80 Zapytanie 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które materiały z rozbiórek 

podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a które stanowią 

własność Wykonawcy 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że materiały z rozbiórek z zastrzeżeniem odpowiedzi nr 80 stają się własnością 

Wykonawcy jeśli stanowią odpad. Szczegółowe warunki gospodarki materiałów z rozbiórek określa 

STWIORB D00,00,00 oraz OPZ. 

81 Zapytanie 
Zgodnie z zapisem umowy w punkcie 23.7 prosimy o informację czy materiały z rozbiórki nadające się 

do ponownego wykorzystania, które staja się własnością Zamawiającego maja być przetransportowane i 

składowane na placu zapewnionym przez Wykonawcę czy Zamawiającego? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że plac składowania materiałów w tym tych pochodzących z rozbiórek 

organizuje i zapewnia Wykonawca, do czasu ich przewozu na zaplecze Zamawiającego.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wycenić transport materiałów na zaplecze 

Zamawiającego na odległość nie większą niż 100 km. 

82 Zapytanie 
Zgodnie z punktem 4.2 specyfikacji technicznej nr D.01.02.04 prosimy o podanie odległości, na którą 

mają być przewiezione materiały z rozbiórki do wykorzystania przez Zamawiającego? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że plac składowania materiałów w tym tych pochodzących z rozbiórek 

organizuje i zapewnia Wykonawca, do czasu ich przewozu na zaplecze Zamawiającego.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wycenić transport materiałów na zaplecze 

Zamawiającego na odległość nie większą niż 100 km. 

83 Zapytanie 
Dokumentacja nie wskazuje lokalizacji kapliczek przydrożnych przeznaczonych do przeniesienia, prosimy 

o wskazanie lokalizacji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia że w pozycji „Demontaż i przeniesienie kapliczek przydrożnych” należy wycenić: 

-projekt przeniesienia obiektu wskazujący nowe miejsce usytuowania który zostanie przez Wykonawcę 

uzgodniony z właścicielem/ zarządcą obiektu; 

-rozbiórkę obiektu w miejscu posadowienia; 

-odtworzenie obiektu w miejscu docelowym. 

 W ramach pozycji należy uwzględnić również inne obiekty kubaturowe małej architektury, które należy 

przenieść.  Np. słupy ogłoszeniowe, kamienie pamiątkowe itp. Do potrzeb wyceny należy przyjąć za 

pojedynczy element, obiekt o wymiarach skrajni tworzący prostopadłościan o objętości nie większej niż 

10 m3. Do objętości skrajni wlicza się fundament jeśli obiekt takowy posiada. Jeśli obiekt w skrajni 

tworzy prostopadłościan o większej kubaturze, rozliczenie robót zostanie zrealizowane zgodnie 

z warunkami kontraktu. 

Informujemy, że zostały zweryfikowane następujące obiekty małej architektury: 

-tablica pamiątkowa w km 8+183; 

- krzyż przydrożny w m. Łobodno; 

-tablica ogłoszeń w m. Kłobuck. 

Zamawiający w przedmiarze dokonuje zmiany nazwy pozycji. 

84 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie szczegółów konstrukcyjnych kapliczek 

przewidzianych do demontażu, w szczególności w zakresie fundamentów oraz konstrukcji istniejących 

kapliczek. 



 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia że w pozycji „Demontaż i przeniesienie kapliczek przydrożnych” należy wycenić: 

-projekt przeniesienia obiektu wskazujący nowe miejsce usytuowania który zostanie przez Wykonawcę 

uzgodniony z właścicielem/ zarządcą obiektu; 

-rozbiórkę obiektu w miejscu posadowienia; 

-odtworzenie obiektu w miejscu docelowym. 

 W ramach pozycji należy uwzględnić również inne obiekty kubaturowe małej architektury, które należy 

przenieść.  Np. słupy ogłoszeniowe, kamienie pamiątkowe itp. Do potrzeb wyceny należy przyjąć za 

pojedynczy element, obiekt o wymiarach skrajni tworzący prostopadłościan o objętości nie większej niż 

10 m3. Do objętości skrajni wlicza się fundament jeśli obiekt takowy posiada. Jeśli obiekt w skrajni 

tworzy prostopadłościan o większej kubaturze, rozliczenie robót zostanie zrealizowane zgodnie 

z warunkami kontraktu. 

Informujemy, że zostały zweryfikowane następujące obiekty małej architektury: 

-tablica pamiątkowa w km 8+183; 

- krzyż przydrożny w m. Łobodno; 

-tablica ogłoszeń w m. Kłobuck. 

Zamawiający w przedmiarze dokonuje zmiany nazwy pozycji. 

85 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w załączeniu przekazuje Dokumentację geologiczno-inżynierską. 

86 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej – grunt 

stabilizowany cementem C3/4 metodą mieszania na miejscu? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że grunt stabilizowany cementem należy wykonać zgodnie z WTW STBC A i B. 

87 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić geomatę bentonitową zastosowaną 

na rowie chłonnym w km 11+260 – 13+820. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że geomatę bentonitową wskazano w pozycji 59 TER. 

88 Zapytanie 
Prosimy o informację czy pobocza maja być wykonane z warstwy kruszywa 0/31,5 czy z destruktu? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że pobocza gruntowe mają być wykonane z mieszanki destruktu bitumicznego 

i kruszywa frakcji 0/31,5. 

89 Zapytanie 
Prosimy o informację czy pod konstrukcją K3 o nawierzchni z kostki granitowej należy zastosować 

wzmocnienia podłoża jak dla konstrukcji K1 dla jezdni głównej? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje załącznik nr 1 do OPZ przedstawiający zmieniony zakres konstrukcji. 
90 Zapytanie 
Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznych dotyczących 

wykonania oznakowania pionowego i poziomego tj: D.07.01.01, D.07.02.01. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z WT OP i WT 

ZPKW. 

91 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga gniazd szybkiego montażu znaków na wyspach 

w rejonie rond ? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości gniazd szybkiego montażu, które należy przyjąć 

do wyceny. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć montaż oznakowania pionowego w sposób umożliwiający 

szybki demontaż np. na potrzeby przewozu ponadnormatywnego. Należy to uwzględnić na słupkach 

znaków znajdujacych się na wyspach wlotów rond i skrzyżowań skanalizowanych, na wyspach 

środkowych rond, na wyspach dzielących na jezdniach, na wyspach szykan na wjazdach do 

miejscowości. Ilość należy oszacować na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. 

92 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oznakowania poziomego 

chemoutwardzalnego? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć montaż oznakowania pionowego w sposób umożliwiający 

szybki demontaż np. na potrzeby przewozu ponadnormatywnego. Należy to uwzględnić na słupkach 



 

znaków znajdujacych się na wyspach wlotów rond i skrzyżowań skanalizowanych, na wyspach 

środkowych rond, na wyspach dzielących na jezdniach, na wyspach szykan na wjazdach do 

miejscowości. Ilość należy oszacować na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. 

93 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby linie oznakowania poziomego wykonywać w 

technologii taśm prefabrykowanych nanoszonych w trakcie ostatniego wałowania warstwy ścieralnej? 

Jeśli tak prosimy o wskazanie które linie należy wykonać w tej technologii? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje że nie przewiduje wykonania linii oznakowania  poziomego w technologii 

prefabrykowanej. 

94 Zapytanie 
Prosimy o informację czy punktowe elementy odblaskowe maja być kotwione czy wklejane? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że montaż PEO zależy od wymagań producenta tych elementów a jeśli nie są 

określone to zgodnie z  WTW OP. 

95 Zapytanie 
Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej zatwierdzonego projektu stałej organizacji 

ruchu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

96 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie koloru barier U-12a jakie należy zastosować. 

Wyjaśnienie 

Kolor zostanie uzgodniony na etapie sporządzania aktualizacji Docelowej Organizacji Ruchu. 

97 Zapytanie 
Prosimy o informacje czy pozycja przedmiarowa nr 60 przedmiaru drogowego etap 1 odnosi się do 

bariery czy do tablicy prowadzącej U3a? 

Wyjaśnienie 

Pozycja przedmiarowa nr 60 odnosi się do tablicy prowadzącej U3a. 

98 Zapytanie 
Prosimy o informacje czy pozycja przedmiarowa nr 63 przedmiaru drogowego etap 1 odnosi się do 

bariery czy do lustra drogowego U18a. 

Wyjaśnienie 

Pozycja przedmiarowa nr 63 odnosi się do lustra drogowego U18a. 

99 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania krawężników betonowych 

jednowarstwowych ? 

Wyjaśnienie 

Roboty wykonać zgodnie z STWIORB D08.01.01. 

100 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że ławy betonowe pod krawężniki betonowe i kamienne należy wykonać 

z betonu C12/15. 

Wyjaśnienie 

Ławy pod krawężnikami należy wykonać z betonu C12/15. 

101 Zapytanie 
Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznej lub parametrów jakie maja 

spełniać azyle dla pieszych, które należy wycenić w pozycji przedmiarowej nr 80 dla przedmiaru 

drogowego etap 1 oraz pozycji nr 70 dla przedmiaru drogowego etap 2. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w odpowiedzi przekazuje specyfikację wraz z korektą przedmiarów. 

102 Zapytanie 
Z uwag na fakt iż na odcinku 3+530 – 8+180 jest wykonywana przebudowa drogi wojewódzkiej DW 492 

prosimy o informację czy Zamawiający zamierza wykonywać wyżej wymieniony odcinek zgodnie 

z przetargową dokumentacją projektową? 

Wyjaśnienie 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

103 Zapytanie 
Prosimy o zamieszczenie właściwego przedmiaru dotyczącego kanału technologicznego dla etapu 1. 

Obecnie zamieszczony przedmiar dubluje się z przedmiarem dotyczącym przebudowy sieci 

teletechnicznych. 

Wyjaśnienie 

Załączono Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 1. 
 
 



 

104 Zapytanie 
Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót należy wycenić w pozycji nr 3 oraz 4 w przedmiarze na budowę 

kanału technologicznego etap 2. Obie pozycje dotyczą budowy kanału technologicznego KTu w ilości 

4253m. 

Wyjaśnienie 

Załączono Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 2. 
105 Zapytanie 
Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót należy wycenić w pozycji nr 10 oraz 11w przedmiarze na 

budowę kanału technologicznego etap 2. Obie pozycje dotyczą budowy kanału technologicznego KTu na 

obiekcie mostowym w ilości 15m. 

Wyjaśnienie 

Załączono Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 2. 
106 Zapytanie 
Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót należy wycenić w pozycji nr 14 oraz 15 w przedmiarze na 

budowę kanału technologicznego etap 2. Obie pozycje dotyczą budowy kanału technologicznego KTp 

w ilości 1379m. 

Wyjaśnienie 

Załączono Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 2. 

107 Zapytanie 
Prosimy o załączenie prawidłowego przedmiaru dotyczącego oświetlenia dla etapu 1. W załączonych 

przedmiarach dublują się pozycje z identycznym opisem i ilością słupów oświetleniowych np. pozycje 57 

i 58; 62 i 63; 65 i 66 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że TER został skorygowany. 

108 Zapytanie 
Prosimy o załączenie prawidłowego przedmiaru dotyczącego oświetlenia dla etapu 2. W załączonych 

przedmiarach dublują się pozycje z identycznym opisem i ilością słupów oświetleniowych np. pozycje 44 

i 45;49 i 50; 52 i 53; 57 i 58. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że TER został skorygowany. 

109 Zapytanie 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia studni kanalizacji deszczowej wraz 

z zegarami. Umożliwi to Wykonawcy wykonać rzetelną wycenę. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dokumentacja przetargowa jest kompletna. 

110 Zapytanie 
Zgodnie z pkt. 5.11 opisu technicznego projektu kanalizacji deszczowej pn: Likwidacja istniejącej 

kanalizacji deszczowej - Wykonawca zdemontowane z ziemi rurociągi oraz studnie zobowiązany jest 

odwieź na miejsce składowania. Prosimy o podanie lokalizacji bądź odległości na jaką przedmiotowy 

materiał ma zostać wywieziony. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze specyfikacją D.M.00.00.00 po stronie Wykonawcy jest 

zorganizowanie m.in.. miejsca składowania materiału rozbiórkowego. Zwracamy uwagę że elementy 

demontowanej kanalizacji deszczowej stanowi odpad który zostanie zagospodarowany przez 

Wykonawcę. 

111 Zapytanie 
Zgodnie z opisem technicznym projektu kanalizacji deszczowej w punkcie 5.3. „Odcinki kanalizacji 

ułożone bezpośrednio pod warstwami wzmocnienia konstrukcji drogi, należy wykonać z rur PVC-U 

SN12”. Prosimy o dokładne wskazanie dla której konstrukcji wzmocnienia podłoża zgodnie z projektem 

drogowym należy zastosować rury PVC o parametrach SN12, dla typu 1, 2 czy 3 ? 

Wyjaśnienie 

Materiał rur jest opisany na profilach kanalizacji deszczowej. 

112 Zapytanie 
Zgodnie z opisem technicznym projektu kanalizacji deszczowej w punkcie 5.3. „Odcinki kanalizacji 

ułożone bezpośrednio pod warstwami wzmocnienia konstrukcji drogi, należy wykonać z rur PVC-U 

SN12”. Prosimy o informację czy zapis dotyczy tylko kanału głównego czy także przykanalików ? 

Wyjaśnienie 

Materiał rur jest opisany na profilach kanalizacji deszczowej. 

113 Zapytanie 
Prosimy informację czy Zamawiający zezwala na zastosowanie staroużytecznych grodzic stalowych jako 

tymczasowe zabezpieczenie jezdni podczas wykonywania robót w systemie połówkowym? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza możliwość użycia wymienionych elementów jako zabezpieczenie tymczasowe. 

 



 

114 Zapytanie 
Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji projektowej, projektu tymczasowego obiektu jako objazdu 

w km 9+989,25, który należy wycenić w pozycji przedmiarowej nr 80 dla mostu nad rzeką Biała Oksza. 

Prosimy o precyzyjne określenie parametrów obiektu umożliwiające wycenę prac koniecznych do 

zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia. Brak jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia 

spowoduje, że oferty złożone w postępowaniu przetargowym będą nieporównywalne. 

Wyjaśnienie 

Wykonawca w ramach pozycji „Wykonanie mostu objazdowego” dokona inwentaryzacji terenu, sporządzi 

dokumentację wykonawczą mostu objazdowego wraz z dojazdami, wykona most objazdowy wraz 

z dojazdami, dokona próbnego obciążenia mostu jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa, 

będzie utrzymywać most objazdowy a po dopuszczeniu do ruchu mostu docelowego dokona jego 

rozbiórki i doprowadzi teren do stanu pierwotnego. Most objazdowy ma spełniać wymagania dla klasy 

min. ,,B’’ (400 kN) oraz być zgodny z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt wykonawczy 

mostu objazdowego musi obejmować zapewnienie stateczności skarp wykopów pod fundamenty mostu 

docelowego. Nawierzchnię dojazdów do obiektu wykonać jako bitumiczną układaną w dwóch warstwach 

o łącznej grubości min. 12 cm. 

115 Zapytanie 

Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji projektowej, projektu tymczasowego obiektu jako objazdu 

w km 19+252,40, który należy wycenić w pozycji przedmiarowej nr 53 dla mostu w miejscowości 

Łobodno. Prosimy o precyzyjne określenie parametrów obiektu umożliwiające wycenę prac koniecznych 

do zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia. Brak jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia 

spowoduje, że oferty złożone w postępowaniu przetargowym będą nieporównywalne. 

Wyjaśnienie 

Wykonawca w ramach pozycji „Wykonanie mostu objazdowego” dokona inwentaryzacji terenu, sporządzi 

dokumentację wykonawczą mostu objazdowego wraz z dojazdami, wykona most objazdowy wraz 

z dojazdami, dokona próbnego obciążenia mostu jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa, 

będzie utrzymywać most objazdowy a po dopuszczeniu do ruchu mostu docelowego dokona jego 

rozbiórki i doprowadzi teren do stanu pierwotnego. Most objazdowy ma spełniać wymagania dla klasy 

min. ,,B’’ (400 kN) oraz być zgodny z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt wykonawczy 

mostu objazdowego musi obejmować zapewnienie stateczności skarp wykopów pod fundamenty mostu 

docelowego. Nawierzchnię dojazdów do obiektu wykonać jako bitumiczną układaną w dwóch warstwach 

o łącznej grubości min. 12 cm. 

116 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje nawierzchnię objazdu tymczasowego jako nawierzchnię 

z kruszywa łamanego. 

Wyjaśnienie 

Nawierzchnię dojazdów do obiektu wykonać jako bitumiczną układaną w dwóch warstwach o łącznej 

grubości min. 12 cm. 

117 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania barier ochronnych na objedzie 

tymczasowym ? 

Wyjaśnienie 

Most objazdowy winien zachowywać warunki bezpieczeństwa użytkowania o których mowa w art. 5 

ustawy Prawo Budowlane. 

118 Zapytanie 
Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzonym Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Prosimy o sprecyzowanie standardów tymczasowego oznakowania prac budowlanych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie, uzgodnienie, doprowadzenie 

do  zatwierdzenia projektu TOR oraz jego wprowadzenie. 

119 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie szczegółowych wytycznych dotyczących kosztów jakie należy skalkulować w pozycji 

4 Kosztów ogólnych, które dotyczą funkcjonowania zastępczej komunikacji zbiorowej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że stosowne zapisy znajdują się w pkt. 9.11 OPZ. 

120 Zapytanie 
Prosimy o informację czy w pozycji 4 Kosztów ogólnych, które dotyczą funkcjonowania zastępczej 

komunikacji zbiorowej należy uwzględnić wyposażenie tymczasowych przystanków komunikacji 

zbiorowej? Jeśli tak prosimy o podanie oczekiwanego standardu wyposażenia i utwardzenia peronu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli wskutek jego organizacji robót i wprowadzenia przez Wykonawcę 

projektu tymczasowej organizacji Ruchu  wystąpi konieczność zlokalizowania tymczasowych 



 

przystanków, koszty z tym związane winny dotyczyć kosztów wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu. 

121 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej ponosi Zamawiający. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że koszty komunikacji zastępczej regulują zapisy pkt. 9.11 OPZ. 

122 Zapytanie 
Dokumentacja projektowa wymaga ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej 

BBTM8S PMB 45/80-80 na całej trasie głównej oraz na jej skrzyżowaniach z drogami bocznymi. Z 

doświadczenia na drogach krajowych wiemy, że stosowanie tego typu mieszanki w miejscach 

ekstremalnych (tj. strefy skrzyżowań, ronda czy strefy manewrowania na małej prędkości) wykazuje 

obniżoną trwałość eksploatacją. Zauważono między innymi słabszą odporność na działanie wody i mrozu, 

małą odporność na siły poziome liniowe (hamowanie, przyspieszanie) i skrętne. W przypadku 

występowania dużych sił poziomych otwarta makrostruktura BBTM może podlegać szybszemu zużyciu 

poprzez wyrywanie ziaren mieszanki przez opony ciężkich pojazdów. Ponadto tzw. nawierzchnia cicha 

spełnia swoje założenia na drogach projektowanych z prędkością powyżej 50 km/h, zatem w strefach 

zabudowy wykorzystanie właściwości przeciwhałasowych BBTM jest niemożliwe. 

W związku z powyższym czy Zamawiający przewiduje zmianę rodzaju projektowanej mieszanki BBTM na 

powszechniej stosowaną mieszankę SMA w wyżej wymienionych miejscach, bądź na całej trasie głównej? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przewiduje zmianę rodzaju projektowanej mieszanki na mieszankę SMA na całej trasie 

głównej. 

123 Zapytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga do zapewnienia przez Wykonawcę pomieszczenia 

biurowego dla personelu Zamawiającego i Konsultanta zgodnie z punktem 17 OPZ? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza powyższe obowiązki. 

124 Zapytanie 
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie serwisowanie oraz bieżące 

utrzymanie przepompowni w okresie gwarancji ? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 6a.8 OPZ. 

125 Zapytanie 

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualnych uzgodnień gestorów sieci. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że aktualizacja uzgodnień gestorów sieci należy do Wykonawcy Robót. 

126 Zapytanie 
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 14.10. OPZ. 

127 Zapytanie 
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór saperski? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 14.11. OPZ. 

128 Zapytanie 
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór przyrodniczy? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 14.2 OPZ. 

129 Zapytanie 
Czy dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia? Jeżeli tak to prosimy o jej załączenie. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że decyzja środowiskowa jest w pliku  

4 cz. DW 492 PZT f-p dec uzg opinie.pdf 

130 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki 

w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Wyjaśnienie  
Zamawiający wyjaśnia, że prawo dysponowania nieruchomością wynika z uzyskanej decyzji ZRid 
131 Zapytanie 
Prosimy o informację czy w ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa 

drogowego od Zarządcy Drogi? W przypadku konieczności uwzględnienia opłat prosimy o podanie ich 

wysokości. 



 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że prawo dysponowania nieruchomością wynika z uzyskanej decyzji ZRid 
132 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z 

koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania nowych pozwoleń, będzie to stanowiło podstawę do 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 

udokumentowanych kosztów ogólnych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że prawo dysponowania nieruchomością wynika z uzyskanej decyzji ZRid 
133 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że nadzór autorski nad zadaniem został zapewniony. 

134 Zapytanie 
Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci? Jeśli po stronie 

Wykonawcy to prosimy o podanie kosztów tych nadzorów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 8.19. OPZ. 

135 Zapytanie 
Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie 

drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie będzie należało do wykonawcy, 

prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o sprecyzowanie standardu utrzymania 

letniego i zimowego. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 14.1 OPZ. 

136 Zapytanie 

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej dezycji ZRID. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

137 Zapytanie 
Zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane objęte Postępowaniem do 

obowiązków przyszłego wykonawcy powyższego zamówienia należy pozyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla odcinka objętego Postępowaniem. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie w 

jakim terminie wykonawca ma uzyskać przedmiotową decyzję, jak również potwierdzenie, że 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownego pełnomocnictwa, a także będzie współdziałał z nim na 

każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do uzyskania ww. decyzji. Zwracamy uwagę, że 

beneficjentem decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) będzie Zamawiający co oznacza, że bez jego udziału 

nie będzie możliwym uzyskanie przedmiotowej decyzji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy Robót. Termin złożenia kompletnego 

wniosku do właściwego Organu Zamawiający wyznacza na 3 miesiące od daty podpisania umowy. 

138 Zapytanie 
W ust. 37.1 lit r) Wzoru Umowy przewidziano, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia 

kary umownej: „w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, 

wynikającego z umowy, w tym Opisu przedmiotu zamówienia, dla którego nie oznaczono terminu jego 

wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy kolejny 

dzień zwłoki, licząc od dnia upływu wezwania Zamawiającego do jego wykonania w którym wyznaczono 

termin na jego wykonanie, powyższe dotyczy również wymagań opisanych dla etapu gwarancyjnego". 

Prosimy o doprecyzowanie, że termin na wykonanie powyższego zobowiązania nie będzie krótszy niż 15 

dni i będzie wyznaczony z uwzględnieniem niezbędnego czasu na jego ukończenie. Obecne brzmienie 

cytowanego postanowienia umowy umożliwia Zamawiającemu nakładanie kar umownych z tego tytułu w 

sposób arbitralny. Jednocześnie zwracamy uwagę, że termin na wykonanie wszystkich prac objętych 

umową został wskazany wprost przez Zamawiającego w treści umowy i wynosi 39 miesięcy od dnia jej 

podpisania. Tym samym w ocenie Wykonawcy Zamawiający winien rozważyć usunięcie przedmiotowej 

kary z kat. Kar umownych. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienie mieści się w granicach swobody umów (art. 3531 
k.c.). Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
139 Zapytanie 
W pkt 4b.2 Wzoru Umowy przewidziano mechanizm związany z określeniem waloryzacji o nast. treści: 

„Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według 

wzoru określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, 

licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone 



 

przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru 

robót. Wykonawca uwzględnieni waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia" Zgodnie z art. 439 

ust. 3 Pzp „jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że 

zamawiający określi termin wcześniejszy." W ocenie Wykonawcy, z uwagi na powyższe (przepis art. 439 

Pzp ma bowiem charakter ius cogens) treść postanowienia 4b.2 WU powinna przybrać następującą treść: 

„Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według 

wzoru określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, 

licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru 

robót. Wykonawca uwzględnieni waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia. Jeżeli umowa została 

zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia 

zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy." 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
140 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej dokumentacji 

w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada stosowne prawa materialne i zależne do dokumentacji projektowej. 

141 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 

załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Warunki przedłużenia terminu i realizacji zamówienia określają projektowane 
postanowienia umowne. 
142 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków dotyczących inwestycji w formie edytowalnej (dwg). 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie .dwg 
143 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi w cel wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadań, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że powyższe obowiązki reguluje pkt. 6a.7 oraz 6a.13  OPZ. 
144 Zapytanie 
Prosimy o załączenie aktualnych opinii i uzgodnień. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że zgodnie z  pkt. 6a.7 oraz 6a.13  OPZ do obowiązków wykonawcy należy 

uzyskanie aktualnych opinii i uzgodnień. 

145 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych 

z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania nowych pozwoleń, m. in. wodnoprawnego lub 

pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji lub terenach prywatnych, będzie to 

stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia 

z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów ogólnych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że Warunki przedłużenia terminu i realizacji zamówienia określają projektowane 

postanowienia umowne. 

146 Zapytanie 
Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że hierarchię dokumentów  określają projektowane postanowienia umowne. 

147 Zapytanie 
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew? 

Wyjaśnienie 

Podstawą wycinki drzew jest wydana decyzja ZRid zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 Specustawy 

Drogowej. 

148 Zapytanie 



 

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją 

przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku decyzji prosimy o potwierdzenie, że jej uzyskanie oraz 

uiszczenie opłat administracyjnych z nim związanych będą obowiązkami Zamawiającego. 

Wyjaśnienie 
Podstawą wycinki drzew jest wydana decyzja ZRid zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 Specustawy 
Drogowej. 
149 Zapytanie 
Prosimy o określenie parametrów nasiąkliwości galanterii betonowej przewidzianej do wbudowania – 

krawężniki, obrzeża i kostka. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że w STWiORB D.08.01.01 podano nasiąkliwość do 4%. 
150 Zapytanie 
Dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało przygotowanie projektu zamiennego. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu 

opracowania zamiennego. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentację uzupełnił o załącznik nr 1 do OPZ. 
151 Zapytanie 
Dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało przygotowanie projektu zamiennego. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wprowadzone 

przez wykonawcę w ramach projektu zamiennego, zgodne z zakresem określonym w odpowiedzi na 

poprzednie pytanie (nr 150), zostaną zakwalifikowane przez Nadzór Autorski Zamawiającego jako 

zmiany nieistotne. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentację uzupełnił o załącznik nr 1 do OPZ. Projekt zmian w konstrukcji 
został zaakceptowany przez Projektanta 
152 Zapytanie 
Dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało przygotowanie projektu zamiennego. Prosimy o potwierdzenie, że 8-tygodniowy termin 

od podpisania umowy obejmuje opracowanie projektu zamiennego, z wyłączeniem uzyskania kompletu 

uzgodnień. 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na pytanie 5. Projekt zmian w konstrukcji nawierzchni drogi został sporządzony przez 

Projektanta. Natomiast do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie projektu obniżenia ciągów 

pieszo-rowerowych o których mowa w pkt. 6a.9 OPZ. Do terminów wskazanych nie należy wliczać 

terminu uzgodnienia projektu w tutejszym Zarządzie. 

153 Zapytanie 
Dotyczy obiektu PD4. Zgodnie z kosztorysem ofertowym w poz. 36 należy zamontować bariery mostowe 

H2W3B, natomiast zgodnie z rysunkiem nr PW/m-01 Przejście dolne należy zamontować mostową 

barierę ochronną H1W2B. Prosimy o weryfikację i informację jakie parametry mają mieć bariery na 

obiekcie PD4. 

Wyjaśnienie 

Należy użyć barier o parametrze H2W3B jak w kosztorysie jednak pod warunkiem, że koło pojazdu 

testowego w przeprowadzonych testach zostanie utrzymane na obiekcie. 

154 Zapytanie 
Prosimy o informację jaki przekrój mają mieć deski gzymsowe na obiekcie PD3 i PD4. 

Wyjaśnienie  
Przewidziano prefabrykowane deski polimerobetonowe o przekroju 600x40mm. 

155 Zapytanie 
Prosimy o informację jaki przekrój desek gzymsowych należy przyjąć do wyceny na murach oporowych 

przy obiekcie PD4. 

Wyjaśnienie 

Przewidziano prefabrykowane deski polimerobetonowe o przekroju 600x40mm. 

156 Zapytanie 
Dotyczy obiektu PD4. Prosimy o potwierdzenie, że w ilości pozycji kosztorysowej nr 36 są zawarte 

również bariery na murach oporowych. Jeżeli nie prosimy o dodanie pozycji dotyczącej montażu barier 

ochronnych na murach oporowych. 

Wyjaśnienie 

W pozycji kosztorysowej nr 36 są zawarte również bariery na murach oporowych. 

157 Zapytanie 
Dotyczy: Pkt. 17 Umowy - Ubezpieczenie Wykonawcy 

17.1.a) Wykonawca zwraca się o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych opadami 

atmosferycznymi, powodziami, zalaniem, osuwaniem lub zapadaniem się ziemi oraz dla szkód 

w elementach wadliwych i dla kl. 201 - 10 % szkody min 20 000 PLN. 

Wyjaśnienie 



 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

158 Zapytanie 
Proszę o wyjaśnienie udostępnionych przedmiarów z zakresu teletechniki i kanału technologicznego. Dla 

etapu 1: - przedmiar oznaczony jako "I teletechnia" jest identyczny jak przedmiar "I kanał 

technologiczny", w związku z czym proszę o udostępnienie prawidłowych przedmiarów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje  Ter i przedmiar dla kanału technologicznego w zakresie odcinka 1. 

159 Zapytanie 
Prosimy o załączenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający w załączeniu przekazuje Dokumentację geologiczno-inżynierską. 

160 Zapytanie 
Prosimy o wyjaśnienia dotyczące braków informacji oraz niezgodności w projekcie i przedmiarach w celu 

wykonania kosztorysu ofertowego.  

OŚWIETLENIE ULICZNE 

- "W szafach oświetleniowych przewidzieć możliwość montażu urządzeń inteligentnego systemu 

sterowania"- Jest to opisane zbyt ogólnie, żaden producent nie wyceni takiej szafy. Podać konkretnie 

do jakiego systemu sterowania, jakie konkretnie urządzenia mają znaleźć się w szafie, czy oprawy LED 

również mają być przygotowane wraz ze sterownikami oraz oprzewodowaniem. Proszę przedstawić 

szczegółowy schemat szafy oświetleniowej,  

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza wyposażenie szaf tylko w zegary astronomiczne wspólpracujące z czujnikiem 

zmierzchowym. 

- Proszę określić jaki typ słupa oświetleniowego ma zostać wyceniony stalowy czy aluminiowy. 

Rozbieżność ceny przy takiej ilości może być stosunkowo duża.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych. 

- Brak rysunków sylwetek słupów oświetleniowych, podać konkretny typ sylwetki słupów parkowych 

wraz z oprawami. 

Wyjaśnienie 

W załączeniu Zamawiający przekazuje przykładową sylwetkę słupa oświetleniowego, do uzgodnienia z 

UM Kłobuck. 

- Na schemacie dla słupów parkowych wskazano 4 oprawy asymetryczne przejść dla pieszych. Bez 

wskazania konkretnej sylwetki, nie możliwa jest wycena. Większości opraw parkowych nie da się 

zastosować do doświetlenia przejść dla pieszych. Nie spełniają odpowiednik wymogów  

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych opraw dedykowanych dla doświetlenia przejść dla 

pieszych. 

- Brak pozycji słupa oświetleniowego h=7m dla oświetlenia przepompowni ścieków wraz z zasilaniem 

YAKXS 3x10  

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że TER został skorygowany. 

– W kosztorysie ofertowym powielają się pozycje 57-58, 62-63, 65-66, Etap I oraz 44-45, 49-50, 52-53, 

57-58 Etap II  

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że TER został skorygowany. 

- Brak wyodrębnionej osobnej pozycji na słupy parkowe. 

Wyjaśnienie 

Wydzielono 36 słupów o wysokości 6m. 

161 Zapytanie 
Prosimy o wyjaśnienia dotyczące braków informacji oraz niezgodności w projekcie i przedmiarach w celu 

wykonania kosztorysu ofertowego. 

PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ  

- brak zawartości na rysunkach PDF dla schematów przebudowy sieci energetycznej rys. E1-02.1, E1-

02.2, E2-02.1, E2-02.2, E2-02.3, E2-02.4, E2-02.5, E2-02.6, E2-02.7, E2-02.8. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje w rysunki w uzupełnieniu. 

162 Zapytanie 
Proszę o udostępnienie SST 04.04.02 dla pozycji przedmiaru drogowego "Podbudowa zasadnicza z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0/31,5 mm gr.20 cm - w K1,K2,K2.2,K3". Z uwagi na 

znaczną ilość materiału znajdującego się w zakresie SST wymagania w niej zawarte będą znaczące dla 

opracowywanej wyceny. 

Wyjaśnienie 



 

Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW Katowice. 

163 Zapytanie 
Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w OPZ pkt. 9 ppkt. 2. 11), wg Wykonawcy nastąpiła omyłka 

pisarska. Rozbieżność zapisów dot. maksymalnej kwoty dla "dodatkowych kosztów związanych 

z funkcjonowaniem komunikacji zastępczej" nie pozwala na jednoznaczną interpretację zapisów 

(w pierwszym akapicie Zamawiający pisze o kwocie "do 400 000,00zł", natomiast w kolejnym akapicie 

jest zapis o kwocie "do 200 000,00zł". Proszę o ponowne zdefiniowanie kwoty maksymalnej, którą 

należy umieścić w TER w pozycji "koszty związane z funkcjonowaniem zastępczej komunikacji 

zbiorowej". Dodatkowo proszę o informacje, jaką część kwoty wyliczonej dla zapewnienia komunikacji 

zastępczej należy przenieść do "kwoty tymczasowej"? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że kwota 400 000 zł traktowana jest jako suma kwoty 200 000 zł z pozycji TER, 

oraz pozostałe 200 000 zł (jeśli takie koszty wystąpią), które  zostanie rozliczone w ramach kwoty 

tymczasowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. obowiązujący Przedmiar Robót 

2. obowiązujący Kosztorys Ofertowy 

3. obowiązujący OPZ 

4. dokumentacja 
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