Gdynia, dnia 11.03.2025 r.

ZAMAWIAJACY
Jednostka Wojskowa 4026
ul. Rondo Bitwy pod Oliwg 1
81-103 Gdynia

Do wszystkich zainteresowanych

Nr sprawy: 003/Uzbr/2025

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie ,przetargu” z obronnosci i bezpieczenstwa
prowadzonego na podstawie wewnetrznego regulaminu JW 4026 na “Ustugg przeprowadzenia
badan oraz przedhuzenie normy docelowej eksploatacji “NDE” helméw kompozytowych TC
3002 oraz OPS — CORE FAST”

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 06.03.2025 r. wptynely wnioski o wyjasnienie tresci warunkow
przetargu. W zwigzku z ich wplynigciem Zamawiajacy udostgpnia odpowiedzi oraz dokonuje zmiany

tresci Warunkéw Przetargu.

Pytanie nr 1:
W § 5 wust 3 tres¢:

.. Wykonanie ustugi nastapi $rodkami, sitami i na koszt Wykonawcy. Za szkody lub braki powstale w
czasie transportu odpowiada Wykonawca...”

Zastgpi¢ zapisem:

,-Wykonanie nastapi §rodkami, sitami i na koszt Wykonawcy, z wylaczeniem transportu do siedziby
Wykonawcy. Za szkody lub braki powstale w trakcie transportu z siedziby Wykonawcy odpowiada
Wykonawca...”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisu § 5 w ust 3 Projektowanych Postanowier Umowy.

Pytanie nr 2:
W § 5 wust 10 tres¢:

»...Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy ulega zakoficzeniu z chwilg podpisania przez strony protokotu
odbioru.”

Zastgpi¢ zapisem:

,...Odpowiedzialnosé Wykonawcy ulega zakonczeniu z chwilg podpisania przez strony protokotu
przyjecia-przekazania.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 5w ust 10 Projektowanych Postanowierr Umowy.




Pytanie nr 3:
W § 11 wust 1 pkt. 1.1 tresé:

»--.Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy...”

Zastgpié zapisem:

»++ Stron z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy...”
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisu § 11 w ust 1 pkt. 1.1 Projektowanych Postanowiert Umowy.

Pytanie nr 4:
W § 11 wust 1 pkt. 1.2 tresé:

»--.Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy...”

Zastgpi¢ zapisem:

»--- Stron z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy...”
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisu § 11 w ust 1 pkt. 1.2 Projektowanych Postanowieri Umowy.

Pytanie nr S:

W § 11 wust 1 pkt. 1.3 tres¢ (usunaé zapis ,,lub opdznienia™):
»-- 2a kazdy rozpoczgty dzien zwioki lub op6znienia...”
Zastgpié zapisem:

»...2a kazdy rozpoczety dzien zwloki...”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisu § 11 w ust 1 pkt. 1.3 Projektowanych Postanowier: Umowy.

Pytanie nr 6:

W § 12 wust 1 pkt. 1.1 dodaé zapis:

»Odstgpienie od umowy bedzie mozliwe po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajagcego do  zaprzestania naruszef, w terminie nie krtszym niz 7 dni,
pod rygorem odstgpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej czesci.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy wprowadza zaproponowany zapis do Projektowanych Postanowier Umowy.

Pytanie nr 7:

W § 12 w ust 1 pkt. 1.5 usunaé zapis:

»Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania.”
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy usuwa przytoczony zapis z Projektowanych Postanowien Umowy.




Pytanie nr 8:

W § 13 w ust 2 pkt. 2.1 zastapi¢ zapisem:

. Zmiana moze polega¢ na zmianie terminu realizacji zaméwienia lub odstapieniu od realizacji ustugi w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub jezeli bgda one korzystne dla Zamawiajacego.”
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 13 w ust 2 pkt. 2.1 Projektowanych Postanowier, Umowy.

Pytanie nr 9:

W § 15 w ust 1: proszg o doprecyzowanie do jakiej ustawy odnosi si¢ sformutowanie ,,Ustawy”.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, iz chodzi o Kodeks cywilny. Powyzsze doprecyzowanie zostaje

wprowadzone do Projektowanych Postanowieri Umowy.

Zamawiajacy informuje, iz publikuje Projektowane Postanowienia Umowy po dokonaniu zmian

pod nazwg - Zalgcznik nr 2.1 - do WP PPU.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiajacego maja charakter wigzacy dla wszystkich
Wykonawcow.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu skladania i otwarcia ofert w przedmiotowym

postepowaniu.

Dowddca

wz. kmdr por. Jacek Swajda
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