



Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
z up. Kierownik Zamawiającego
ppłk Grzegorz Smagur

SZP.2612.1.2025

Szczecin, dnia 27 stycznia 2025 r.

Internet

Platforma Smart PZP

Nr Sprawy: **79/U/24**

Dotyczy: postępowania na wykonanie remediacji środowiska wodno-gruntowego
na terenie lotniska w Mirosławcu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23.01.2025, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ dotyczący przedmiotowego zamówienia publicznego o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Poprosimy o odpowiedź na jeszcze jedno ważne pytanie:

W SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest zapis „Zamontowany sprzęt należy do Wykonawcy. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i usunięcia sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac remediacyjnych”, proszę o zmianę zapisu na : „Zamontowany sprzęt należy do Wykonawcy. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i usunięcia sprzętu w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac remediacyjnych”. Demontaż wypada w miesiącu styczniu, gdzie często w pierwszej połowie miesiąca temperatury są ujemne i ciężko wykonać demontaż jak ziemia jest zmarznięta i część infrastruktury jest wtedy trudno dostępna oraz podczas niskich

Str. 1/2

temperatur infrastruktura do demontażu narażona jest na większe możliwości uszkodzenia. Mając 30 dni na demontaż, będzie większa „elastyczność” dostosować termin demontażu do warunków atmosferycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia bez zmian zapis w Specyfikacji Technicznej, dotyczący demontażu i usunięcia sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac remediacyjnych.

Z poważaniem

ppłk Grzegorz SMAGUR

Kamila Rudnicka
tel. 261452036
e-mail: rziszczein.przetargi@ron.mil.pl
SZP - T – 2612

Tel.: 261-452-000
rziszczein@ron.mil.pl
www.rziszczein.wp.mil.pl

Str. 2/ 2

ul. Narutowicza 17 B
70-240 Szczecin