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Numer sprawy: 11/II/2025 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 
 

ZAKRES RZECZOWY 
 
 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93 w Krakowie 
wraz z odwodnieniem oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”. 
 

Zakres obejmuje opracowanie wielowariantowej ( przynajmniej dwa warianty, 
wariant wynikowy z pozytywną opinią właściwej Rady i Zarządu Dzielnicy) i 
wielobranżowej koncepcji budowy parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93 w Krakowie 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. 
Opracowanie projektów koncepcyjnych wraz z analizą ekonomiczną wariantów, 
określenie podstawy prawnej realizacji (budowy) wariantów – analiza koniecznych do 
uzyskania decyzji – m.in. pozwolenie konserwatorskie, DUŚ, ULICP, z rozwiązaniem 
kolizji z zielenią, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. 
W ramach koncepcji należy pozyskać opinię m.in., Zarządu Zieleni Miejskiej, 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, innych organów i jednostek, w razie 
konieczności należy wykonać operat dendrologiczny 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609); 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518); 

• Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.); 
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2024 poz. 725); 
• Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2024 poz. 320); 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 

poz. 977 z późn. zm.); 
• Ustawą z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633); 
• Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych 

oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1783)  
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• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 
 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

• Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 
162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 
987 z późniejszymi zmianami). 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. 
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych 
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury 
w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa z uwzg. obowiązujących 
przepisów; 

• Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury 
rowerowej Miasta Krakowa”; 

• Zarządzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. – Standardami 
dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków; 

• Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie 
wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za 
drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty 
zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków; 

• Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
26 lutego 2024 r. „Szczegółowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków”; 

• Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
26 lutego 2024 r. „Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa 
usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające 
nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków”; 

• Wytycznymi ZDMK dla oświetlenia elementów oświetlenia ulicznego, oświetleń przejść dla 
pieszych oraz iluminacji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia Dyrektora ZDMK nr 
117/2019 z dnia 6 września 2019 roku, dostępne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/. 
 
 
 
 

II. Zakres szczegółowy koncepcji: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Opracowanie koncepcyjne należy wykonać z rozdziałem na branże na warunkach pozyskanych 
od ZDMK, KEGW, ZZM, WMIR, ZTP itd. 

3. Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegółowości rozwiązań, aby rozwiązania przyjęte na 
etapie koncepcji stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla projektu budowlanego. 

4. Przedstawienie rozwiązań kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem 
w oparciu o pozyskane warunki od operatorów mediów. 

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
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5. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia 
projektowanego i istniejącego. 

6. W razie konieczności przewidzieć retencję wód ze zlewni.  
7. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu. 
8. Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami 
dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. 

9. Wykonać należy szczegółową inwentaryzację zieleni z gospodarką szatą roślinną w formie 
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmującej koncepcyjny projekt 
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, zestawieniem zieleni 
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztów wycinki + dokumentacja fotograficzna. 

10.  Koncepcję należy opracować: 
• z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 
• z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI 

W PROCESIE INWESTYCYJNYM (załącznik 3), w szczególności sporządzić: 

⎯ inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
⎯ operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 
⎯ projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

11. Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie 
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać 
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG 
(do pobrania w ZZM); 

12. Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji 
(przeznaczonych do pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, 
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System – GIS), przy 
czym dane należy opracować: 

• zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały o której 
mowa w pkt 9 powyżej, a także zgodnie ze standardami; 

• zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 

• w formacie dwg oraz: 
• w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów 

(szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiającego); 

13. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się 
do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do 
warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie 
z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

14. Należy dążyć do minimalizacji wycinki drzew. 
15. Sporządzić wskaźnikowe określenie kosztów inwestycji, w rozbiciu na branże wraz z podaniem 

zakresu ilościowego i wyceny projektu budowlanego. 
16. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień 

i opinii. 
17. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 

projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  
18. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. ZDMK, 

ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWiK, Tauron, Polskiej Spółki Gazownictwa, Orange, 
MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytków, PGW Wody Polskie. 

19. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące). 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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20. Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek, w które występuje wejście, 
z wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju wejścia i zajęcia 
terenu. 

21. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie. 

22. Przed przystąpieniem do sporządzania koncepcji należy uzyskać informacje w zakresie 
zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji nie 
drogowych, w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach 
publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi komunikacyjnej 
planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK) 

23. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować aktualne 
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. 

24. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych. 

25. Trybu postępowania administracyjnego, warunkującego możliwość wykonania zaplanowanych 
robót budowlanych. 

 
 
 

 
III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 

1) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów.  
2) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno 

z projektowaną przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich 
rodzaju wejścia. 

3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych. 
4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, Konserwator 

Zabytów, ZZM. 
5) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków i opinii. 
6) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiązań.  
7) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji postulatów mieszkańców w porozumieniu 

z Zamawiającym. 
8) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 

zawartych w warunkach i opiniach. 
 
 
 
 

IV. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że koncepcja 
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do koncepcji należy dołączyć oświadczenie 
Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 
uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym 
przez ten organ, 

• w przypadku niezrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie przedmiotu umowy 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

b. Przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym,  
c. Przekazane materiały do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
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d. Wykonawca w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania przetargu na opracowanie 
dokumentacji projektowej jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin 
do ZDMK, 

e. Wykonawca winien przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych 
dokumentów oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień oraz przekazać wszystkie pisma 
w oryginale, 

f. Każdy egzemplarz koncepcji ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 
z zaznaczeniem właściwego, 

g. W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 
materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej 
inwestycji, 

h. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych (również w formie elektronicznej), 

i. Wszelkie opłaty za pozyskiwane uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
j. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac 

w formie pisemnej, 
k. Oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
l. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, potwierdzenia złożenia 

wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów sieci na wezwanie 
Zamawiającego 

m. Za wariant wynikowy należy przyjąć wariant preferowany przez Audyt Rowerowy. 
 
 
 
 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

 
a. W formie opisowej i graficznej: 

• Koncepcja wielowariantowa – 2 egz. 
• Koncepcja wynikowa wielobranżowa - po 2 egz. dla każdej branży 
• Pozytywna opinia właściwej Rady i Zarządu Dzielnicy – 2 egz. 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – 2 egz. 
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
• wycena szacunkowa realizacji dla poszczególnych wariantów, z rozdziałem na branże – 1 szt. 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
po 2 egz. 

• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz., 
• operat dendrologiczny – 2 egz.  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginały) – wykaz dokumentów 

terminowych z podaniem dat  ważności – 1 egz.  
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 1 egz.  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie  
• wszelkie dodatkowe opracowania np. konieczne do uzyskania pozytywnej opinii od PGW Wody 

Polskie – po 1 egz.  
• Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik nr 1) 
• określenie trybu dalszego postępowania tj. określenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej, które będą niezbędne do realizacji inwestycji 
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   b. elektronicznej x 2. 
 
• wyżej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego  
• raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew 

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. – na oddzielnym 
nośniku): 

- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik 
wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 
 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień 
 

Załącznik: 
- Mapa przedmiotowego obszaru na podkładzie ewidencji gruntów i ortofotomapy (załącznik graficzny). 
Informacji udziela: 
 
Sebastian Prochowski tel. 12 616 74 80  


