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STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonal ZAKEAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
y ul. Wigniowa 55 e 59-300 Lubin e tel./fax 76-844-78-18
Inwestor o Gmipa Lubin _
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
Nazwa . . o Skala
rysunku Plan sytuacyjny tymczasowej organizacji ruchu 1500
Numer
Obiekt "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" WEUH1KU
Czese Projekt organizacji ruchu 23 sierpnia 2024 .
Stanowisko Imie | Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Projektowanie bez ograniczen w
Branza mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoriczuk | specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Drogowa nr 37/97/Lw
Asystent
Projektanta inz. Zaneta Paszkowiak

B. Drogowa




