~Droga wojewodzka nr 718",

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewddzkiej nr 718 od km 9+252 do km 10+680

Poz. Podstawa Wyszczegbinienie elementdw rozliczeniowych Jedn. llosé

ROBOTY BRUKARSKIE

D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym

! D.08.02.02 |utozeniem m2 100,00
ROBOTY DROGOWE

2 D.05.03.11 Fr?zowanle nawierzchnigr. 12 cm (Zamawiajacy posiada dowody, iz m2 13 570,00
mieszanka zostata wyprodukowana po roku 2000)

3 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 13 570,00

—— invch - S . .

4 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emuisjg m2 27 140,00

asfaltowa szybkorozpadows 0,4kg/m2
. sw uli h - o -

5 D.03.02.01 Regulaga V\{p'lJStOW ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciggu drogi — 9,00
wojewddzkiej

6 D.03.02.01 Wymiana z regulacja wtazow kanalizacyjnych szt. 1,00
Dostawa i montaz geosiatki szklanej-weglowej o wytrzymatosci na

8 D.05.03.26d  [rozcigganie min. 120 x 200 kN umieszczong w poprzek na odbiciach m2 5 650,00
poprzecznych

3 eV TRE TS I ENEIE a2 i ”

7 D.05.0,2.05b Wykonanie w-wy .WIQZQCGJ AC2 PMB 25/55-60 KR5-7 o grubosci 8 m2 13 570,00
cm po zageszczeniu

8 D.05.02.05a Wykonanle‘ w-wy scieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po m2 13 570,00
zageszczeniu

- - % - =

9 D.06.03.01 Profilowanie poboczy na szer.okosc 2,0 m do uzyskania spadku 6% z m?2 921,20
wywozem uzyskanego materiatu

10 D.06.03.01 WYkD!:Ian.IE poboczy z mieszanki krus.zywa iart\a.nego o .qufym m2 460,60
uziarnieniu 0-31,5mm po zageszczeniu grubosci 15 cm i szer. 1,0m

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE
11 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie Kkm 1.428

dokumentacji powykonawcze] drogi

Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z
odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie
KALKULACJA [Cotworzeniem oz a P e .
12 INDYWIDUALNA inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i km 1,428
przekazanie Zamawiajgcemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz
wersji elektroniczej

KALKULACJA . . - .
13 INDYWIDUALNA Projekt czasowej organizacji ruch na czas prowadzenia prac szt. 1,00

Demontaz oraz zamontowanie nowego znaku C-9 na stupku

15 D.07.02.01 preeszkodewyimil-5a szt. 10,00

16 D.07.02.01 Demontaz oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC m2 48,00

9 D.09.00.00 Sciagnigcie naddatku gleby z zieleficéw m2 3 256,00
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami

14 D.07.01.01 grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stata m2 96,00

organizacjg ruchu

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami
15 D.07.01.01 cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stalg m2 836,40
organizacjg ruchu

16 D.07.02.01 Zamontowanie nowych stupkéw hektometrowych szt. 26,00




