ZBEACZNIE N

s

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadania:
~Remont drogi wojewodzkiej nr 932 ul. Wyzwolenia w miejscowosci
Marklowice na odcinku od skrzyzowania z ul. Krakusa do granicy
z gming Swierklany”.

Okreslenie przedmiotu zamowienia:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:
45233140-2 Roboty drogowe

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233221-4 Malowanie nawierzchni

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Droga wojewddzka nr 932 - ulica Wyzwolenia w Marklowicach na odcinku od ulicy Krakusa do
granicy z gming éwierklany na odcinku objetym niniejszym opracowaniem o facznej diugosci
1877,60 mb (1877,60 mb oznaczenie na planie sytuacyjnym, pomiar terenowy zrealizowany do
1946,69 mb), posiada jezdnie dwupasowa o nawierzchni z asfaltobetonu o typowej szerokosci (bez
poszerz.) od 6,07 m do 7,01 m, chodnik dla pieszych (strona prawa na odcinku od skrzyZzowania
z ulicg Krakusa do skrzyzowania z ulica Debowa) o szerokosci 1,2 m - 1,50 m o nawierzchni
z kostki betonowej oraz chodnik dla pieszych (strona lewa na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Debowa do skrzyzowania z ulicg Swierkowa) o szerokoéci 1,2 m — 1,50 m o nawierzchni z kostki
betonowej. - system kanalizacji deszczowe]j.

Wykaz dziatek objetym opracowaniem:

670/125; 802/359; 1137/338; 888/348; 660/57; 662/18; 782/19; 305/19; 678/81; 270; 689/152;
681/113; 769/275; 697/200; 699/200; 701/200; 703/205; 896/205; 898/208; 900/208; 902/208;
773/208; 904/211; 705/211; 733/118; 707/216; 709/216; 711/221; 713/221;

Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe STUDIO POLOMSCY z siedzibg w Ryduttowach. Przewiduje sie realizacje robdt w trybie
art. 29 ust, 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budeowlane oraz art. 26 ustawy z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.
Ww. inwestycja realizowana bedzie na postawie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (znak: IFX\V.7843.10.202.2021), wydane w dn. 10.12.2021r przez
Wojewode élqskiego.

Wykonawca robot budowlanych we wltasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, opracuje

projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowa organizacje ruchu oraz uzyska niezbedne
zatwierdzenia organizacji ruchu.



2. Opis stanu istniejacego.

Zty stan nawierzchni jezdni DW 932 w m. Marklowice na odcinku od skrzyzowania z ul. Krakusa do
gr. gminy Swierklany spowodowany jest w gtéwnej mierze oddziatywaniem szkdd gorniczych KWK
MARCEL. Brak wykonywania robét zwigzanych z generainym remontem nawierzchni jezdni na
przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat przyczynit sie réwniez do jej naturalnego zuzycia. W Zwigzku
z powyzszym, planowana inwestycja prowadzona bedzie wspolnie przez Zarzad Drég Wojewodzkich

w Katowicach oraz PGG S.A. zgodnie z zasadami okreslonymi w zawartym porozumieniu.

3. Zakres robot przewidzianych do wykonania.

Catos¢ jezdni nalezy sfrezowaé, rozebrac istniejgce krawezniki i chodnik.

Przyjeto wykonanie nawierzchni z bitumicznej o szerokosci 7,00 m, spadek poprzeczny daszkowy
w wysokosci 2 %.

UWAGA:

Wszystkie roboty, w tym bitumiczne nalezy wykona¢ zgodnie WTW ZDW
wydanie 2024 - wykaz obowiazujacych Wytycznych Technicznych ZDW
w Katowicach z dnia 23.09.2024 r. dostepny na stronie https://zdw.katowice.pl

Chodnik w nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (szara na ciggu pieszym, grafitowa
na zjazdach) ufozonych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Niweleta projektowana nieodbiegajaca od Istniejacej ze wzgledu na powigzanie z drogami
taczacymi sie z ulicy Wyzwolenia oraz powigzaniem ze zjazdami do posesji, jedynie na odcinku od
km 1+232 do km 14475 ze wzgledu na okresowe zalewanie drogi z terendw przylegtych i znaczace
osiadanie terenu spowodowane dziatalnoscig gornicza niweleta podniesiona o maksymalnie 100 ¢cm
(profil podtuzny).

Nalezy nadmieni¢, ze przedmiotowa droga stanowi naturalna zlewnig terenow przylegtych pd
przydroznych, dziatek.

Planowana inwestycja zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej, warunki gruntowo-wodne po
wykonanych badaniach przyjeto jako proste do gtebokosci rozpoznania zwierciadio wod
gruntowych nie wystepuje. Konstrukcje jezdni stanowi nawierzchnia bitumiczna o gr. 12-24 ¢cm, na
podbudowie z kruszywa o miazszosci od 10 do 80 cm. Ponizej podbudowy grunty rodzime badz
nasypowe zaliczone do gruntow niewysadzinowych,

3.1. Rozwiazania konstrukcyjno ~ materiatowe.

Podstawa przyjetych rozwigzan jest analiza istniejacej konstrukcji nawierzchni na catym odcinku
DW 932, warunkdéw gruntowych, danych ruchowych i projektowanego przekroju podiuznego drogi.
W czasie wykonywania robdt budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza w wykopach oraz
po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia
dotyczace nosnoici podioza, przyjete w czasie projektowania, Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E; na powierzchni podioza
gruntowego | paoréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ cdpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza.
Wartosé wtérnege modulu odksztatcenia E:x nalezy okredli¢é z badan piyta pod naciskiem



statycznym. Dopuszcza sie zastosowanie innej metody okreslenia nosnoscl podioza gruntowego
nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu gruntowym nawierzchni, W razie
potrzeby podicze gruntowe nawierzchni moze by& wzmocnione poprzez wykonanie na jego gornej
powierzchni warstwy ulepszonego podioza. Jeieli badania kontrolne wykaza, e grupa nosnosci
podioza gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni | warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwe ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podloza gruntowego.
W przypadku wystapienia w/w sytuacji Wykonawca zaproponuje wzmochienie podioza oraz
przedstawi je do akceptacji Projektantowi i Inzynierowi Kontraktu. W przypadku wystepowania
w podiozu gruntowym nawierzchni gruntdw wysadzinowych lub watpliwych grubosé konstrukeji
nawierzchni musi spetniac¢ wymagania nawierzchni na wysadziny tj. catkowita grubos¢ wszystkich

warstw konstrukcji musi by< wieksza niz wymagana przepisami,

3.2. Konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnie konstrukcji korpusu drogowego:

Konstrukcja nawierzchnl KR3 — KR7 - TYP B2 dla kategorii ruchu KR 3 - KR 7 przy grupie nosnosci
podioza G4 - jezdnia gtdwna - na catym odcinku drogi - rys. 4.5

1 Warstwa Scieralna — mieszanka BBTM 8 S asfalt wysokomodyfikowany PMB 3,0cm
45/80-80

2. | Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W asfalt wysokomodyfikowany 9.0 cm
PMB 45/80-80

3. Podbudowa zasadnicza warstwa gorna - beton asfaltowy AC 22P asfalt wyso- | 18,0 cm
komodyfikowany PMB 45/80-80

4, Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mecha- 20,0 cm
nicznie,
wymagany modut na powierzchni warstwy E1=100MPa, E22180MPa

5. | Pedbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mecha- 20,0 cm
nicznie,

wymagany modut na powierzchni warstwy E1=100MPa, E2>180MPa

6. | Gorna czes¢ warstwy podtoza - kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane 30,0 cm
mechanicznie o wskazniku

CBR>40%, wymagany modu} wtdrny na powierzchni warstwy E2>120MPa

7. Warstwa odsaczajaca ~ grunt niewysadzinowy wsp. filtracji kz8m/dobee, 15,0 cm
wymagany

minimalny modut wtdrny na powierzchni warstwy E;=80MPa

8. | Grunt rodzimy ulepszony spoiwem nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 | 15,0 cm
o Rm=2,5 MPa

9. | Grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nosnosci G4 o E2=45MPa -




Konstrukcja nawierzchni KR6-TYP ZA dla kategorii ruchu KR 6 przy gruple nosnosci podioza G3 -
zatoka autobusowa - rys. 5.1

1. Warstwa $cieralna - kostka kamienna regularna 18,0 cm
2. Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C25/30 25,0 cm
3. | Gorna czes¢ warstwy podioza - kruszywo stabilizowane mechanicznie o 10,0 cm
wskazniku
CBR>40%, wymagany modut wtdrny na powierzchni warstwy E22120MPa
4. | Warstwa odsaczajgca - grunt niewysadzinowy wsp. filtracji k=8m/dobe, 15,0 cm
wyrmagany

minimalny modut wtdrny na powierzchni warstwy E2=80MPa

5. | Warstwa dolna warstwy podioza - grunt rodzimy ulepszony spoiwem nalezy | 15,0 cm
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o Rm=2,5 MPa

6. | Grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nosnoéci G3 o E2235MPa -

Konstrukcja nawierzchni KR2-TYP JOB dla kategorii ruchu KR 2 przy grupie nosnosci podtoza G3 -
jezdni obstugujacej teren przylegty - rys. 5.2

G

1. | Warstwa scieralna - betonm ésfaltowy AC 11 S asfalt drogowy 50/70 4,0 cm
2. Warstwa wiazgca - beton asfaltowy AC 16W asfalt drogowy 50/70 8,0 cm
3. | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane mecha- 20,0 cm
nicznie,
wymagany modut na powierzchni warstwy E1>100MPa, £E2=180MPa
4, | Gérna czest warstwy podioza - kruszywo stabilizowane mechanicznie o 10,0 cm
wskazniku
CBR>40%, wymagany modut wtorny na powierzchni warstwy E22120MPa
5. Warstwa odsaczajaca - grunt niewysadzinowy wsp. filtracji k28m/dobe, 15,0 cm
wymagany

minimalny modut wtdrny na powierzchni warstwy E;=60MPa

6. | Warstwa dolna warstwy podioza - grunt rodzimy ulepszony spoiwem o | 15,0 em
Rm=2,5 MPa

7. | Grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nosnoéci G3 o Ex=35MPa -




Konstrukcja nawierzchni TYP CP przy grupie nosnosci podioza G4 ~ nawierzchnia chodnika - rys.
54

1. |W rét(wa scié;éfﬁ.a - kostka bru kbwa szara 8,0 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,0 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie | 15,0 cm

wymagany modut na powierzchni warstwy E2280MPa
4. | Ulepszone podioze spoiwem o Rm=1,5 MPa 10,0 cm

Konstrukcja nawierzchni TYP ZAP - nawierzchnia zjazdow publicznych - rys. 5.5

1. | Warstwa scieraina - kostka brukowa szara 8,0 cm

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,0 cm

3. | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie | 25,0 cm
wymagany modut na powierzchni warstwy E2=80MPa
4. Ulepszone podtoze spoiwem o Rm=1,5 MPa 10,0 cm

Konstrukcja nawierzchni TYP ZIA - nawierzchnia zjazdéw indywidualnych - rys. 5.7

Y. a S dloze : G
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Wa graﬁtowa 8,0 cm

1. Warstwa scieralna - kostka brukowa betono

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie § 20,0 cm
wymagany modut na powierzchni warstwy E2=80MPa
4, Ulepszone podioze spoiwem 0 Rm=1,5 MPa 10,0 cm

mechanicznie wymagany modut na powierzchni warstwy E2z140MPa

2. | Warstwa dotna nawierzchni - kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowanego 18,0 em
mechanicznie wymagany modul na powierzchni warstwy E2=80MPa

3. } Ulepszone podioze spoiwem ¢ Rm=1,5 MPa 10,0 cm

Chodnik obramowany kraweznikiem betonowym 20x30 cm wyniesionym ponad poziom jezdni,
krawgznik uktadany na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na wjazdach kraweznik
najazdowy 20x30 cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizony do 4 ¢cm
od poziomu nawierzchni jezdni - z drugiej strony chodnik zakonczony obrzezem betonowym 30x8

cm uktadanym na mokrym betonie, na wijazdach w ciggu chodnika w miejsce obrzeza zabudowaé
kraweznik najazdowy.



W miejscach narazonych na mozliwosé obsuniecia sie gruntu na odcinkach km 0+130 do km
0+164 , km 0+440 do km 0+490 | km 0+720 do km 0+790 o {gcznej diugosci 154,00 m
zaprojektowano wzmocnienie poprzez palisade betonowg o wymiarach 80x16,5x11,5 cm.

W km 1+250 do km 14320 przetozyé istniejacy wodosciek 60x50x50 cm,

Pobocze gruntowe zageszczone o szerokosci 75 cm,

Wiazdy nie bedace w ciagu chodnika o nawierzchni kostki betonowej lub granitowej przetozy¢ do
wymagane] wysokosci niwelety, gruntowe wykona¢ o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji
podanej powyzej.

3.2.1 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ZDW WT OP w technologii mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowych, strukturalnych.

4, Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni jezdni za pomaocg nadania spadkdéw podiuznych
i poprzecznych do istniejgcych kratek sciekowych i rowdw przydroznych. Wpusty i wiazy
wyregulowac do zgdanej wysokosci.

Rowy odwadniajace wyczyscié z namutu i zalegajacych szczgtkéw organicznych o facznej diugosci
1281,00 mb.

Projektowany sposdb odprowadzenia wod opadowych z drogi 932 jest oparty na istniejacym
systemie odwadnienia | wykorzystaniu tych samych odbiornikdw sciekéw i wéd opadowych,

ktore funkcjonuja w obecnym uktadzie drogowym. Niweleta przebudowywanej drogi na ogd! nie
odbiega znacznie od istniejgcej, dlatego zostang zachowane zardwno kierunki odptywu wdd z pasa
drogowego jak i istniejgce odbiorniki.

W obecny oraz projektowany rozwigzaniu wody opadowe sptywajace uprzednio do rowdw zostang
ujete przez wpusty Sciekowe | odprowadzone do kanatéw deszczowych, natomiast wody
doplywajace do rowow z terendow przylegtych do drogi zostana ujete przy pomocy drenazu
francuskiego z wylotami do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio do odbiornikow.

Na odcinkach drogi o przekroju pozamiejskim wody opadowe z drogi i pobocza beda odprowadzane
bezposrednio do trawiastych rowow przydroznych i dalej do odbiornikdéw naturalnych lub do
kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie umocnienie rowow przydroznych — darning przy pochyleniach dna rowu od 2,0 % do
3,0 %. Przy pachyleniach od 3 % do 6 % dno rowu oraz skarpy umacnia sie plytami azurowymi
betonowymi. Dla spadkéw wiekszych od 6 % dno rowu umacnia sie $ciekiem korytkowym a skarpy
rowu plytami betonowymi otworowymi.

Na odcinkach drogi o przekroju pot-ulicznym wody z drogi oraz z chodnika lub z ciggu pieszego
beda odprowadzane do rowdw przydroznych éciekami przez wpusty $ciekowe przykanalikami do
rowow.

Na odcinkach drogi o istniejgcym i projektowanym przekroju ulicznym, na ktorych istniata
kanalizacja deszczowa znajdujgca sie w ztym stanie technicznym, zaprojektowano rozbidrke
istniejacego systemu kanalizacji (rurociggdw, studzienek, wpustdw ulicznych) i wykonanie
w miejscu istniejacych nowych kanatdw deszczowych, studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych.
Kanaty deszczowe w drodze DW 932 beda rowniez odbiornikami wod naplywajacych w kierunku



drogi z przylegltych terendw, oraz na terenach miejskich odbiornikami wéd doplywajacych
z istniejgcych systemdw kanalizacyinych, ktére sg obecnie wigczone do kanaldw deszczowych
istniejacych w drodze DW932.

W celu zmniejszenia natezenia odplywu wod pochodzacych z deszczy nawalnych do niewielkich
odbiornikdw (istniejacych kanatdéw o malej srednicy, rowdw melioracyjnych i odplywowych)
Odbiornikami wéd i sciekow opadowych beda cieki | rowy melioracyjne i odplywowe.

Urzadzeniami oczyszczajacymi wody i scieki opadowe z pasa drogowego beda przydroine rowy
trawiaste oraz osadniki studni wpadowych i studzienek sciekowych.

Odprowadzane Scieki opadowe bedq spetnialy wymagania zawarte w ,ROZPORZADZENIU
MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substangji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego” Dz.U. 2014 poz. 1800, to jest stezenie zawiesin bedzie
ponizej 100mg/dcm3, a substancji ropopochodnych ponizej 15mg/dem3.

4.1. Drenaz podiuzny.

W miejscach prowadzenia drogi w wykopie oraz innych miejscach, narazonych na dziatanie drogi
z terenu przylegfego, w celu przeciwdziatania rozmywania skarpy przez wody gruntowe oraz
powierzchniowe z terenu, przewidziano drenaz podiuzny.

4.2. Roboty ziemne zwigzane z odwodnieniem drogi.

Wykopy beda prowadzone w gruntach czesto nawodnionych. Wykopy poed rurociagi waskoprze-
strzenne o $cianach pionowych szalowanych wykonywane przy uZyciu sprzetu mechanicznego,
a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywane recznie.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykonad odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia i umocnienia wykopow, dostosowany do panujacych
w czasie wykonywania robdt warunkdw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wyko-
nawce robot.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot na kolidujgce z projektowanymi kanatami
niezinwentaryzowane urzgdzenia melioracyjne: dreny, rurociggi, nalezy w porozumieniu z projek-
tantem i uzytkownikiem systemu odwodnienia, zapewnié odbiér wod prowadzonych rurociggami
melioracyjnymi przez projektowane kanaty deszczowe,

W czasle wykonywania wykopow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Dno wykopu nalezy chronié¢ przed wptywem
diugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

W przypadku ukfadania rurociggéw w nasypach dregowych wykopy pod kanaly wolno rozpoczaé po
wykonaniu i zageszczeniu przez drogowcdw nasypu drogowego do rzednej wiekszej o co najmniej
0,5m od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest jeidzenie ciezkim sprzetem
drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwa gruntu zageszczonego mniejsza
niz 1,0m.

Pod rury nalezy wykonaé podsypke z piasku roznoziarnistego gruboéci co najmniej 20cm. Na ob-
sypke i zasypke wstepna rur stosowac piasek do wysokosci 50cm ponad wierzch przewodu. Za-

ggszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonad recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonaé war-

T



stwami 20 cm z zageszczeniem gruntu. Pod drogg zasypke zagesci¢ zgodnie z technolegia przyjeta,
w czesci drogowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodoclagowych i kanalizacyinych i zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z nor-
ma PN-EN 1610 Budowa | badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét, przez
caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrze-
gawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym -ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pie-
szych ustawid ktadki z barierkami.

4.3. Elementy odprowadzenia wéd opadowych z drogi

4.3.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Na kanatach zaprojektowano typowe studzienki z betonu B45, prefabrykowane (z kinetg lub osad-
nikiem) o érednicy wewnetrznej @1,0m -@1,5m przykryte plytg betonowa z otworem pod wilaz
@600mm b @800 pad komin wiazowy. Wysokosc komory roboczej studzienki 2+3m.

Wloty rurociagow do studni betonowych poprzez ksztattke szczelne przejécie do betondw. W przy-
padku lokalizacji studni w jezdni nalezy wyposazy¢ je w pierscienie odciazajace.

Na ptytach przykrywaigcych studzienki wazy betonowo-zeliwne @600mm, dia studni zlokalizowa-
nych w pasie drogowym klasy D400.

4.3.2. Kanaly deszczowe,
Kanaty i przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niekarbowanych wykonanych z PPSNS
zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 tgczonych kielichowo lub z rur z PEMD SN8

niekarbowanych zgtadka $cianka zewnetrzng i wewnetrzna, taczonych kielichowo zgodne z normag
PN-EN 13476-2 typ A2,

Rury PEHD oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadad:

- Aprobate Techniczng ITB i IBDIiM

- Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204

Rury muszg byc dopuszczone dostosowania na terenach szkdd gorniczych do IV kategorii wiacznie
{dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych wydane przez GIG Katowice). W

4.3.3. Studnie wpadowe.

Przy wlotach z rowbéw przydroznych do rurociagéw zaprojektowano studnie wpadowe @1,5 m
z osadnikiem min. 0,5m, z betonu B45. Studnie przykryte pokrywa betonowg zotworem @600mm,
pokrywy betonowe. Przed wiotem do studni osadniki z krata wykonane zgodnie zKPED karta 01.14.
W zwigzku z zaleceniami KIP, na krate powinna by¢ zatozona siatka zabezpieczajaca wlot przed
przedostaniem sie do studzienek ptazow i matych ssakdéw. W zwigzku z istniejacym ryzykiem
dtawienia wlotéw do studni wpadowych przez zatrzymujace sie na siatkach lidcie, $ciete trawy
i inne odpady niezbedne jest dokonywanie inspekcii | czyszczenia siatek studni wpadowych po
duzych opadach deszczu jednak nie rzadziej niz 1 raz w kwartale.



4.3.4. Studzienki sciekowe.

Do odprowadzenia wody ze $ciekow drogowych przewidziano typowe studzienki Sciekowe betono-
we @0,5m z pierscieniami odcigzajacymi i z osadnikiem hos.= 1,0 m. Na terenach lesnych oraz
okreélonych w KIP jako siedliska ptazéw w studzienkach $ciekowych nalezy zainstalowaé kosze
o gtebokoscl do 30 cm. W zwiazku z istniejacym ryzykiem zatkania koszy przez zatrzymujgce sig
w nich lidcie, $ciete trawy i inne odpady niezbedne jest dokonywanie inspekcji i czyszczenia koszy
po duzych opadach deszczu jednak nie rzadziej niz 1 raz w kwartale. Wpusty sciekowe Zeliwne
kraweznikowe, klasy D400.

Rury oraz elementy systemu odwodnienia muszg bezwzglednie posiadac:

-Aprobate Techniczng ITB i IBDIM -rury, ksztattki, studnie.

- Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204:2006

- Dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych wydane przez GIG Katowice z dopusz-
czeniem do IV kategorii wigcznie -rury, ksztaitki, studnie

4.3.5. Wyloty kanatéw i rowow do odbiornikow.

Wyloty kanatow do ciekdw i rowdw, zabezpieczone krata, wg KPED 02.16. Wyloty ze studni wpa-
dowych i bezpodrednie wyloty ze studzienek sciekowych do rowdw dodatkowo zabezpieczone klapa
zwrotng z tworzywa sztucznego. Przy wylotach kanatéw deszczowych do rowdw skarpa, przeciw-
skarpa i dno rowu umocnione ptytami betonowymi lub kamieniem polnym wtopionym w beton, na
odcinku 1m w gére i 5m w dot od wylotu. Przy wylotach kanatéw deszczowych do ciekdw umocnie-
nie dna narzutem kamiennym na odcinku 1m powyzej i 5m ponizej wylotu. Szerokos¢ pas narzutu
w dnie cieku: 1m.

4.3.6, Urzadzenia oczyszczajace.
Podstawowe urzadzenia oczyszczajace stanowié beda rowy trawiaste oraz osadniki studni
wpadowych, a w przypadku projektowanej kanalizacji - osadniki wpustow sciekowych studnia

rewizyjna osadnikowa na kanatach przed wylotami do odbiornikéw z osadnikiem gtebokosci min.
0,5m.

4.3.7. Regulacja wysokoséciowa istniejacych wtazow, wpustdéw, skrzynek.

Istniejace w pasie drogowym, a nie przebudowywane w trakcie robdt drogowych, elementy uzbro-
jenia terenu na powierzchni takie jak wiazy do studni, wpusty 4ciekowe, skrzynki zasuw wodocia-
gowych i gazociggowych, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tak aby ich rzedne byly zgodne z
projektowanymi rzednymi w projekcie drogowynm.

4.3.8. Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych.

Czyszczenie urzadzen oczyszczajgcych: studzienek sciekowych, studni rewizyjnych z osadnikiem,
studni wpadowych odbywac sie powinno w okresie bezdeszczowym. Osadniki w studniach z osad-
nikiem, studniach wpadowych, studzienkach Sciekowych nalezy oprozni¢ po wypetnieniu przez
osad Y2 + 3% pojemnosci. Czestotliwos¢ czyszczenia osadnikéw uzalezniona od wielko$ci opadow

atmosferycznych. Czyszczenie osadnikéw, wpustow sciekowych oraz wywodz | unieszkodliwiane



odpadéw powinna wykonywac wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzgt i zezwolenie
na wykonywanie tych prac.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, wo kresie pierwszego roku eksploatacji drogi, zalecany jest
i przeglad osadnikoéw studni Sciekowych i rewizyjnych co okoto 3 miesiace. W czasie dalszej eks-
ploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia Sciekéw opadowych
jest systematyczne oproznianie wszystkich urzadzen oczyszczajacych, minimum raz do roku
w okresie jesienno-zimowym, a takze doraznie w zaleznoscl od natezenia opaddéw atmosferycz-
nych.

Okresowe kontrole, pozwola na biezacq ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych zanieczysz-
czen.

4.3.9. Gospodarka odpadami.

W procesie oczyszczania Sciekdéw deszczowych powstawa¢ beda przede wszystkim osady
wytraconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne moga wystapi¢ wytacznie w
przypadkach awaryjnych [ wymagaja ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych w
odpowiedni sprzet. Czestotliwoéé opréznienia urzadzen oczyszczajacych Scieki opadowe, zostanie
ustalona na etapie eksploatacji. Eksploatator drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy na
eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadow. Firma odbierajaca
zanieczyszczenia powinna posiadac odpowiednie zezwolenie Urzedu Wojewddzkiego.

5. Termin realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukoriczyt catos¢ robot budowlanych w terminie do
18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukofczenie catej pracy, ktdra jest przewidziana w Umowie. Uznaje sig, ze roboty
zostaty ukoficzone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uzyskanie zadwiadczenla o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu W drodze decyzji do
zawiadomienia o zakoriczeniu robot, dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacj powykonawcze]j
i rozliczenla zadania wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnoscl
i poprawnosci przygotowanych dokumentow i dokumentacjl powykonawczej. PowyZsze czynnosci
i dokumenty beda podstawa ptatnodci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem
potwierdzajacym zakonczenie robét jest protokdt odbioru koncowego, sporzgdzony zgodnie
Z umowa,

Podstawa, do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wiasciwych Inspektordw Nadzoru
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robot) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robdt,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zatgczane pod fakturg, np. odwiadczenia o nie zaleganiu
z ptatnosciami na rzecz podwykonawcow winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do
skiadania stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostaC potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpézniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba,
ze Zamawiajacy ustali inaczej. Pratnosci za wykonane roboty budowiane, w kazdym roku realizacji
budowy beda dokonywane do wysokoéci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
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rzeczowo finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Za zwioke w przekazaniu dokumentow do rozliczenia oraz kompletu dokumentacii powykonawcze]
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i =zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzgledni¢ niezbedny czasookres dia wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ, w tym rowniez uzyskania
stosownych Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoficzeniu
robét, dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz =z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletniosci
i poprawnosci przygotowanych dokumentéw i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytufu
wydiuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

6.1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okresionym
w umowie, na czas realizacji robst budowlanych, nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa dla zadania - 1 egz. wersja elektroniczna

- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie, wersja elektroniczna

6.2. Wykonawca robot jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletnos¢ przekazane] dokumentacji
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazaC informacie
o wadach lub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezyte] starannosci w terminie do
4 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.3. W ramach zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewadzkie ZDW
w Katowicach w zakresie mieszanek mineralno — asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych,
znajdujacych sig na stronie internetowej Zamawiajacego w zakfadce Standardy ZDW.

6.4. Podane w dokumentacji projektowej parametry wtdrnego modutu odksztatcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimaine.

Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz

mieczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami Wytycznych Technicznych Wojewoddzkich ZDW
w Katowicach.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

7.1. W terminie okreglonym w umowie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacja projektowa, wymieniong
w pkt 6 niniejszego OPZ,

7.2. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwigzanych z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wdrozeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory
branzowe dla poszczegdlinych sieci | zweryfikuje poprawnosc projektowanych urzadzen uzbrojenia
terenu. Brak spetnienia powyZszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczen
Wykonawcy o wydiuzenie terminu badZ zwiekszenie kosztow realizacji zadania.
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8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

8.1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa, w tym
projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami},
projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlanych,
aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP | P/POZ.

8.2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie petnic m.in.
obowiazkl wynikajace z art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane z péiniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnoéci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27
ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie
prowadzit kontrole jako$ci materiatéw i robot oraz postepu robdt, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robét, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
bedzie sprawowat nadzér nad realizacja zadania. w tym: nadzor techniczny nad robotami
budowlanymi, jakoécia ich wykonywania i nadzér nad catoscia dokumentaci sporzadzane] przez
Wykonawce, przy scistej wspdtpracy z Kierownikiem Projektu.

8.3. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywal wszystkie dokumenty oraz dokumentacije
wymagane umowg do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one opiniowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za wyjatkiem waeryfikacji nastepujacych
dokumentéw, dla ktérych termin wynosi:

8.3.1. termin weryfikacjl projektéw umdw zawieranych przez Wykonawce robdét z pedwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych},

8.3.2. termin weryfikacji dokumentow do rozliczenia czesciowego/koncowego, przekazanych przez
Wykonawce robot (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),

8.3.3. termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatow (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotowego
zadania, celem terminowego zakonczenia robdt.

8.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na bieZaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robot, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania robot
wytacznie w okredlonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWiORB. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach atmosferycznych i
kazdorazowo zabezpieczal roboty przed wptywem czynnikéw atrosferycznych. Powyzsze nie moze
by¢ powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji zadania. Kazdorazowo na wezwanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje
harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie diuzszym
niz 7 dni roboczych W harmonogramie Wykonawca przedstawi kolejnogé, w jakiej zamierza
realizowa¢ zadanie z oznaczong graficznie $ciezka krytyczng, uwzgledniajaca terminy wykonania
czynnoéci, robot iinnych wymaganych dokumentoéw, tak aby osiagna¢ zakoriczenie zadania
w terminie okreslonym umowg. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania
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ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdznien z winy Wykenawcy,
Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opdznien lub wystgpienia trudnosci,
zwiazanych z realizacia poszczegdlnych etapow/odcinkdow robét, Wykonawca przedstawi
aktualizacie harmonogramu z zachowaniem terminu koricowego, wykorzystujac mozliwosci na
pozastatych frontach robét.

8.5. Zamawiajacy moze zgdad od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
wyjadnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz realizowanego
harmonogramu.

8.6. Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot zamowienia przy pomocy podwykonawcdw, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia do Zarzadu brog
Wojewoddzkich w Katowicach projektow uméw  z podwykonawcami, wykonujacymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

8.7. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad | bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin usunigcia
przedmiotowych wad 1 biedow bedzie kazdorazowo wskazywany przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznoséci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.

8.8. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

8.9. Jereli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ fub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem  ekspertyzy, Wykonawca musi uzyska¢ akceptacie
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane roboty
nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig, dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami
wiadciwe] STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.

8.10. Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo
wstepu na teren budowy ikontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych oséb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.

8.11. Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robot. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Katowicach, W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sig¢ do dotrzymania terminu,
wynikajacego z umowy.

8.12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytulu
odpowiedzialnoéé. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych zagospodarowanie
odpadéw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja materiatow, co do

przydatnoéci do ponownego wykorzystania bedzie nastgpowac protokolarnie z udziatem Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach okreslonych w STWIORB.

8.13. Rady techniczne na budowie odbywaé sie beda minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwosé ustalenia sktadu osobowego uczestnikdw organizowanych rad
technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach Wykonawca
bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych z dokumentdw
zwiazanych z umowa na roboty budowlane (w szczegblnosdci niniejszego OPZ) i podjetych przez
Wykonawce zobowigzan.

8.14. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a konjecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowege ich zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci
wykonania tych robét,

8.14.1. Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowaé, w formie pisemnej, informujac
o koniecznosci wykonania danych robot i przedktadac do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokdt
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

8.14.2. Protokdt koniecznosci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwlocznie, nie pédzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia o konieczno$ci wykonania robét.
Przygotowane materiaty winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto doktadne okreslenie
zakresu rzeczowego danych robdt. Podpisanie protokotu koniecznosci przez Wykonawce jest
réwnoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

8.14.3. W materiatach wyijsciowych do protokotu koniecznoéci Kierownik budowy wraz
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do
wykonania. Ilos¢ robdt wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi innymi
dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole keniecznosci.

8.14.4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robét dodatkowych. Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowal decyzje
dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegdlnoéci zlecenia wykonania robot dodatkowych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci wykonania
danych robét, szczegdtowego uzasadnienia koniecznosci ich wykonania oraz weryfikacji w zakresie
rzeczowym i finansowym.

8.14.5. Zamawiajacy wymaga, aby protokét koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robét dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego zadania, byt przygotowywany na
warunkach okreslonych w umowie.

8.14.6. Protokdt koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystgpieniem
do wykonania robot dodatkowych.

8.14.7. Ceny jednostkowe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dia
niniejszego zamdwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegolnych pozycji TER).

8.14.8. W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robdt dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt objetych
niniejszym zamowieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytulu wydluzenia terminu umowy

na roboty budowlane oraz z tytuhs kosztow przestoju. W takim przypadku Wykonawca robdt jest
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zobowiazany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy, celem wykonania prac obietych
odrebng umowa.

8.15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji robdt nie objetych umowsg dla niniejszego zadania.

8.16. Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub
koncowego) przekaza¢ wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koncowego wykaonanych
robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokét ten bedzie potwierdzak
prawidiowe wykonanie robdt objetych umowa podwykonawcza i winien byé potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwlerdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokdt ten bedzie podstawg dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zabowigzany
przekaza¢ wraz z rozliczeniem czesciowym/kericowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokdt odbioru czedciowego lub koncowego spisany pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcyg, Jezell Wykonawca nie przedstawi wraz z
rozliczeniem czesciowym/kohcowym omawianych wewnegtrznych protokotdw, Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego podstawsg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez Zamawiajgcego rozliczenia
czesciowego/kofcowege nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacegoe terminu i nie
uprawnia Wykonawcy do roszczed z tym zwlgzanych. Forma itres¢ wewnetrznego Protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona i akceptowana wraz z projektem Umowy
podwykonawczej.

8.17. Na kaidy wniosek Zamawiajacego Wykonawca robot budowanych jest zobowigzany
przekazaé faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce celem kontroli rozliczern pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcs. Dokumenty te winny byC przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od
dnia wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowaé faktury VAT I[ub rachunki wystawione przez Podwykonawcow lub dalszych
Padwykonawcdw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

8.18. Na odcinku DW 932 Zarzad Woiewoddztwa Slaskiego moze wydad w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajace na lokalizacie nowych zjazdow z DW 932 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajacym z zaawansowania rohét budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazddw
maja mozliwos¢ skontaktowaé sie z Wykonawcg, celem ich wykonania w trakcie realizacji zadania.
Zjazdy te beda realizowane na koszt wiascicieli dziatek przylegtych do drogi (inwestordw zjazddw).
Inwestorzy pokryjg koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robét. Kazdy z inwestordw jest
zobowigzany opracowal stosowny projekt i uzyska jego zatwierdzenie ze strony Zarzadu
Waojewodztwa élaskiego. Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac
z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 932 Zarzad Wojewddztwa é!qskiego moze
wydawac decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach urmowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia terenu budowy w terminie wynikajacym
z harmonogramu i koordynacji robét.

8.19. Do obowiazkow Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezato uzyskanie
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nowych zatwierdzeni organizacjl ruchu (na czas budowy oraz docelowa organizacja ruchu), jak
rowniez prolongata wystawionych uzgodnier, opinii i zatwierdzen (uzyskanie nowego uzgodnienia,
opinii i zatwierdzenia), jesli straca one waznos¢ w trakcie prowadzonych robdt i jezeli dany gestor
sieci bedzie tego wymagat, W kosztach Wykonawca uwzgledni rowniez zapewnienie nadzoru
branzowego gestoréw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach.

9. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w $posodb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach uzgodnionych
z Kierownlkiem Projektu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych (nalezy
zastosowacd min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Katowicach ,Budujemy dla
Was” - tablice o wymiarach 1600 x 2400 mm). Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét, do czasu zakonczenia zadania,
a nastepnie zdemontowane. Po zakoficzeniu zadania, zdemontowane tablice staja sig wlasnoscig
Wykonawcy.

9.2. Wykonawca ma obowiazek bezzwlocznego opracowania, zatwierdzenia | wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas robot.

9.2.1, Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwiazania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego wdrozenia oraz
bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowg. Powyzsze opracowanie i zatwierdzenie czasowej
zmiany organizacji ruchu Wykonawca wykona na wiasny koszt i wliczy w ceng oferty. Do czasu
zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystac zatwierdzone schematy
czasowej organizacji ruchu, ktdre zostang dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robét oraz
przestrzegania warunkéw prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu.

9.2.2. Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacii ruchu -
zatwierdzenie z dnia 23.07.2021 r. nr KT-RIR.8022.246.2021.GRZ. Z uwagi na uplyw terminu
waznosci zatwierdzenia w dniu 20.06.2023 r. Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé aktualizacji
i ponownego zatwierdzenia projektu.

9.2.3. Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ pisemnie
lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia, zgodnie
z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastgpna zmiana etapu robdt lub sposobu
organizacji ruchu winna by¢ zgloszona w formie jw. wszystkim zainteresowanym stronom,
co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej
zmiany organizacji ruchu oraz kazdej jej zmiany nalezy potwierdzié protokolem odbioru
zawierajacym akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokdt wprowadzenia
i odbioru organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginaie do Zamawiajacego.

9.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wediug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany organizacii
ruchu, sperzadzenie | wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii Wykonawcy. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg wczesnlejszego uzgodnienia z Zamawiajacym oraz uzyskania
odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania prowadzone w tym zakresie oraz koniecznosé
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podjecia dodatkowych czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji
zamiennej nie moga by¢ powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

9.2.5. W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajgcego
w oryginale, z okresleniem dat obowigzywania danej organizaci ruchu (w tym wyszczegdinionych
termindw dla danego etapu).

9.2.6. Wykonawca w razie koniecznosci zobowiazany jest do uzgodnienia warunkow,
zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastgpczej komunikacji zbiorowej w czasie trwania
robot.

9.2.7. Wykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci zwigzane
z czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.

9.2.8. Wykonawca moze wprowadzié¢ czesciowo statg organizacje ruchu na realizowanym zadaniu
przed zakoticzeniem realizacji catosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich elementéw czasowej badz
statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnoéé za ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii
Wykonawey az do momentu dokonania odbioru koncowego statej organizacji ruchu dla catosci
zadania oraz uzyskania pozytywnego wyniku kontroll statej organizacji ruchu przeprowadzonej
organ zarzadzajacy ruchem.

9.3. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje 1 w trakcie prowadzenia robdt
prowadzi¢ bedzie monitoring indywiduainych ujeé wody.

9.4, Przed rozpoczeciem rob6t i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznege, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcodw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury drogowej,
wykorzystywane]j przy budowie, po ktorej odbywaé sie bedzie ruch technologiczny. Inwentaryzacja
niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, obiektdw, przepustow,
chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacjg nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robdt, w taki sposdb, aby mozliwa byla ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowg
drogi i prowadzenym transportem technologicznym.

9.4.1. Inwentaryzacje nalezy wykonac w taki sposdb, aby mozliwa byla czyteina i szczegotowa
ocena wyrzadzonych szkod, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowg drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed przystgpieniem do
uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do spisania protokotu
z administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktdrego trescig bedg ustalenia, dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatacznikiem bedzie sporzadzona inwentaryzacja.
Przedmiotowy protokdt zostanie podpisany z udziatem Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska
pozytywng akceptacje administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie Zrealizowana
i protokolarnie podpisana w obecnoéci jej upowaznionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9.4.2. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty | wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktdrych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéh
i potwierdzony ww. protokolem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakodczeniu budowy Wykonawca jest
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zobowiazany do uzgodnienia z zarzadcg drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub odbudowy
zniszczonych odcinkdw drdg, na skutek prowadzonego transportu budowy i pokrycia kosztow z tym
zwigzanych.

9.4.3. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawieraé m.in.:
- szczegblowy opis i oceng stanu technicznego drog, obiektow, przepustdw, chodnikow, poboczy,
rowéw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy &cieralnej, pomiar gigbokosci kolein, spekan
pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz fat w nawierzchni, stan poboczy i odwadnienia drog, stan
oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, wytypowanie odcinkéw jednorodnych
podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport z uszkodzen),

- szczegdlowa dokumentacje fotograficzna, zgodna, ze stanem faktycznym, zdjgcia z data,

- szczegdltowe odniesienie | poréwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami, o ktdre
Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ sie do zarzadcow drog, po ktorych prowadzony bedzie
transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji, utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno — eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drog z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2 ww. Rozporzadzenia,

- protokoly z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy
Prawo budowlane,

- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane.

- wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosc do dalszego
uzytkowania, opis uszkodzen, oceng przyczyn powstania uszkodzen.

9.4.4. Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznodci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany
dokona¢ ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury dregowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

9.4.5. Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywaé i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywal sposéb
naprawy.

0.4.6. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

9.5. Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlashym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw i zabudowy, sporzadzonej przez
uprawnionych rzeczoznawcdéw [ub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddzialywanie budowy oraz
drogami, po ktdérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objgtych czasowq
organizacjg, ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, w taki
sposéb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzed, zwigzanych z przebudowg drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.

9.5.1. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkdw i zabudowy powinna zawieraé

m.in.:

- Opls elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkow i zabudowy, ich wymiary oraz materiaty,
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z jakich sg wykonane,

- Opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukcji scian, dachu budynkdw i zabudowy,

- Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badad,

- Szczegdlowy opis | oceng stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okreslong na podstawie
ogledzin | dostepnych dokumentacji projektowych,

- Szczegdlowa dokumentacje fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, przedstawiajaca

rzeczywisty stan budynkdw i zabudowy,

- Wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace oceng stanu budynkéw i zabudowy,

przydatnosé do dalszego uzytkowania, oceng stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy, pekniecia, itp.),

ocene przyczyn powstania uszkodzen.

9.5.2. Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku

stwierdzenia takiej koniecznodci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany

dokonaé¢ ponownej inwentaryzacji budynkdw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

9.5.3. W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan

wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem okreslenia

wptywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe {obiekty budowlane). Sg to

badania drgafh pochodzacych gtownie od pracy sprzgtu budowlanego i transportu budowy, jaki jest

prowadzony przy realizacji zadania.

9.5.4.Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robét powinna w sposdb jednoznaczny

opisywac i dokumentowa¢ uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywal sposob

naprawy.

9.5.5, W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po

stronie Wykonawcy.

10. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

10.1. W trakcie realizacii robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggdw ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymaniem.

10.2. Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na
zasadach ogoinych Wykonawca robot.

10.3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robot.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robdt, ze szczegdinym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policjl. Nalezy
w szczegblnodci zapewnié dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie prowadzona
jest dziatalnoé¢ gospodarcza, dla whascicieli, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb jw. itp. Nalezy dazyl
do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

10.5. W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowiazany do naprawy/przywrdcenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkdw, studni, ujeé¢ wody, drég wraz z catg infrastruktura, itp.
na zasadach okreslonych w ninigjszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego}.

10.6. Przed przystapieniem do robét Wykonawca zweryfikuje poprawno$é usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji
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z pozostalymi sieciami, droga i pozostatymi elementami, i dopierc po stwierdzeniu bezkolizyjnosci
badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca bedzie
zobowiazany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane beda
roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegac bedzie rekomendacji i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia i wypelnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy porozumien spisanych
z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejacych sieci w Innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres robot
niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, musi by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienle z gestorem sieci zakresu przebudowy
w zwiazku np. z powstatq kolizjg badz rozbieznosciami pomigdzy projektem a stanem istniejgcym,
i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt.

10.7. Przystapienie do robét zwigzanych z wykonaniem docelowej organizagji ruchu moze nastapi¢
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

10.7.1. Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony
pismem Marszatka Wojewodztwa Slaskiego nr TD-RIR.8022.164.2022,GRZ z dnia 06.05.2022 .
Termin, w ktdrym ta organizacja ruchu powinny zosta¢ wprowadzona uptynat z dniem 30.06.2024 r.
stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania aktualizacji projektéw, uwzgledniajac termin
zakofczenia robdt budowlanych. Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego
projektu, przekazanego przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania,
urzadzenla brd. Projekt winien obejmowaé opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu,
z uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi
przepisami opinii i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzajacy ruchem.
Aktualizacja dokumentacji ma obejmowaé wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowigzujgcych
przepisach, jakie nastapity w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania
w terenie, ewentualne modyfikacje dokurnentacji, usprawniajace sposdb organizacji ruchu badz
podnoszgce poziom bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione z Zamawiaigcym, wszelkie zmiany
w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktére wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien | wytycznych ze strony Zamawiajgcego. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
lokalizacje znakdw drogowych i barier, ktére nie powinny naruszac skrajni drogi.

Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdZnienia z tego tytutu nie
moga, byé powodem roszczeri Wykonawcy do wydituzenia terminu realizacji zadania. Koszty
aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do realizacji przez
Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastgpi¢ po uzyskaniu zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii do projektu statej organizacji
ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja w terenie z udziatem przedstawicieli
Nadzoru, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach.

10.7.2. Rozliczenie robot zwiazanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sig
odbywad na zasadach okreslonych w umowie.
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10.7.3. Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawieral
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacji ruchu {oznakowania pionowego
wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzend bezpieczenstwa ruchu)
zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zamawiajacego, zamieszczonymi na jego stronie
internetowej.

10.7.4. Jako odbidr statej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami czlonkow
komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu
przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem. Pozytywny wynik kontroli stalej organizacji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze zostaé osiagniety na kilka
sposobdw:

- Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od terminu, ktéry
wskazano jako date wprowadzenia statej organizacjii ruchu, organ zarzadzajacy ruchem
przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3 rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 . w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robot;

- Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robot w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci
pomiedzy zatwierdzong staty organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych
w wystapieniu pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

- Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnoéci pomiedzy zatwierdzona stata organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie,
wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

10.8. Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii Wykonawcy i powinny
zostaé uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach realizacji zadania. Odbidr stalej
organizacji ruchu winien nastapi¢ w terminie zakofczenia robdt budowlanych.

10.9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdw, najem sprzetu,
itp. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatéw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona ujawnienia
skiadnikéw kalkulacji szczegdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej pozycii, zaréwno
w zakresie zaméwienia podstawowego, jak i zamoéwien niecbjetych zamdéwieniem podstawowym.
10.10. Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesigeczne i kwartalne z postepu robot
(w raportach miesiecznych ikwartalnych nalezy ujmowa¢ réwniez postgp robdt w ukiadzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentacig fotograficzng z postepu robdt,

10.11. Na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajgcych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robét,
w szczegdlnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.12. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dokumentacji fotograficzne]j
z postepu robdt budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywac sie beda
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minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ dokumentacje fotograficzna
(réwniez na plycie CD) z postepu robot budowlanych, wykonanych w danym miesigcu, w tym robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10.13. Wykonawca jest =zobowiazany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkdw
atmosferycznych oraz sktadania raportéw pogodowych., W przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowlgzany do
zgloszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé¢ anomalie pogodowe wykraczajgce
poza $rednig, 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajace prowadzenie robdt.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne $érednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawece wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

10.14. Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwo$¢ inspekcji wszelkich zakladéw badz instalacii
wytwarzajacych materialy na potrzeby zadania, w szczegdlnosei dotyczy to wytwérni mas
bitumicznych, wytwérni betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

10.15. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego badz
tymezasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na
wejscie w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku
wymagane jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
10.16. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosdci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Prawem Budowlanym. Powiadomienie
winno zawieraé informacje o planowanych odbiorach na dany dzieni roboczy wraz z godzinami
stosownych badarn i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin ziozenia powiadomien winna
zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

10.17. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé zbiorcze zestawienie ilodci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia koricowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegolnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robot,
ktére nie zostaly zakofczone. Zakres zbiorczych zestawiert wykonanych robdt Wykonawca ustali
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robdt winno zawieraé, co najmniej cze$¢ rysunkowa opracowang i potwierdzona przez
geodete Wykonawcy oraz czesé opisowo - obliczeniowa. Wszelkie obmiary, rowniez czesciowe bedg
prowadzone w ukfadzie narastajagcym.

10.18. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do poleceit Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego | Zamawiajacego, wynikajgcych z realizacji umowy na roboty budowlane.

10.19. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego opracowaé i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:

- zestawienie Umodw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,

- faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykaonawcow,
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- potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).

10.20. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkow przejazdow planowanych
przejazdéw ponadnormatywnych droga wojewodzka objeta robotami. Wykonawca jest
zobowiazany wydaé wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymatnie
w ciagu 2 dni roboczych.

10.21. Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegolnych nawierzchni  nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).

10.22. Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popiotéw lotnych, mielonego
zuzla wielkopiecowego.

10.23. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdow. Osoby te maja byé
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy)}.
W przypadku znacznego ruchu pojazddw, tworzacych sie zatoréw w ruchu pojazdow nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw i wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem.
Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdow i wprowadzenie re¢cznego sterowania
ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10.24. Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentuainej kolizji obiektdw z pasem
drogowym. Koszty powyiszego nalezy ujaé w pozycji jako koszt dostosowania do warunkow
ogdinych,

10.25. Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja staje sie
jego wihasnoscig, z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu naleznosci za pozyskane drewno
Wojewodztwu élaskiemu w wysokoéci wynikajacej z operatu brakarskiego, sporzadzonego
staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu 0 note obcigzeniowa wystawiona przez ZDPW
w Katowicach.

10.26. Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacii
dotyczacych realizowanego zadania.

10.27. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatow odpadowych
w szczegotnosci ubocznych produktdw spalania.

10.28. Zamawiajacy informuje, Ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze
spowodowad pogorszenie stanu technicznego drog, po kkbrych objazd jest prowadzony.
Wykonawca zarezerwuje z tego tytutu odpowiednia kwote w cenie ofertowej celem wykonania
napraw powierzchniowych tych drdg po likwidacji objazdu.

10.29. W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany zapewnit serwer
z catlodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikdow, dotyczacych realizacji zadania
{m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robét zanikajgcych, skany korespondencji, raportéw,
itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru koricowego, po tym

czasie dokumenty powinny byé przekazane Zamawiajgcemu w wersji elekironicznej na nosniku
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zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.

10.30. Wykonawca bedzie zobowiazany po zakoficzeniu robdt do wykonania zdjec lotniczych
fotogrametrycznych i opracowaé ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie drogowym drog
wojewodzkich, Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie zdjeé lotniczych obejmujacych swym
zasiegiem minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegoinych adcinkow
drég, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sig zawezenie pasa dla
gestych obszaréw le$nych. Ortofotomape nalezy wykonac w wysokiej rozdzielczosci: piksel
o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w paristwowym uktadzie
wspbhrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzi¢ w formacie: tif
lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekaza¢ w formie elektronicznej na
informatycznym nosniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

11i. WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

11.1. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do petnej obstugi okresu
gwarancyjnego, w tym m.in. do:

- finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

- uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sig beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

- usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowg;

- udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

- zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby trzecie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. DOKUMENTY BUDOWY,

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbicru koticowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jege dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji petnionej na budowie.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem przedstawiciela Wykonawcy
(Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedioZzone

inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru, wpisane
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do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Wykonawca ustugl nadzoru autorskiego nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy.

Ksiazka (karta) obmiarow.

Ksigzka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdh ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalaigce na
dokonanie odbioru wykonanych robot.

Wzor karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryine, badania typu, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy | inne
dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumnenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by< udostepnione
na kazde #yczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy, oprocz wymienionych powyzej, zalicza sig, nastepujgce dokumenty:
. decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

. protokdt przekazania terenu budowy,

., umowy cywiino - prawne,

. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencja prowadzona w zwigzku z budowg,

. harmonogram rzeczowo - finansowy,

. wystgpienia materiatowe

o 0 o~ o kW N

. wymienione w dokumentacji budowy,
10 notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wzory
dokumentow obowigzujacych na zadaniu.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcg w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego personelu
oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde Zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
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koficowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

12.1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zostaé przygotowana przez Wykonawce, winna zostat¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytuciami.

12.2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne ckaze sig uzupeinienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pozniej
niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkle opoznienia w powyZszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

12.3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koricowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyiny).

12.4. Wykonawca whrasnym staraniem i na swodj koszt wykona dokumentacje powykonawcza,
zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej {1 egz. dla
ZDW w Katowicach — oryginaly, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz. - zapis na nosniku zewngtrznym - pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed mozliwoécia przypadkowego usunigcia plikow).
Ponadto Wykonawca przedlozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawcze]
z wprowadzonymi w trakcie realizacji rob6t zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.5. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sig m. in. z:

- Dziennikow budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoty odbiorow czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotdw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan materiatow,
badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i uzbrojenia terenu wniesiona do panstwowego
zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspoirzedne punktdw charakterystycznych obiektow
inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodno$ci (dokumentacja
upowazniajaca do zastosowania wyrobow budowlanych w budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.
- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia astatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

26



- Oéwiadczenia wiaécicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegltych (terendw
sktadowania materialéw, terendw przyjmowania materiatdw i gruntu).

- Oéwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowg na roboty
budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Petnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

12.6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowacd
dokumenty, niezbedne do zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu, ewentualnie wystgpienia
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie oblektéw i ztozyC we wlasciwym organie
odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i zawiadomienie o zakofczeniu
budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesdniej z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegbinosci
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakorczeniu. Podstawg do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie beda m.in. protokét odbioru technicznego wykonanych robét dla danego obiektu.
Zakoriczenie procedur w tym zakresie musi nastgpi¢ w terminie realizacjl robot budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapisdw Prawa budowlanego odpowiadad bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
12.7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIiORB w tym DM.00.00.00.
12.8. Po zakoficzeniu robét, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania dokumentéw,
niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi odpowiednim instytucjom (zarzgdcom).
W szczegdinodci Wykonawca bedzie zobowigzany do wyodrgbnienia zakresu i wyceny wykonanych
elementdw infrastruktury, ktére zostana przekazane przysziym wiadcicielom i przygotowania
kosztorysdéw powykonawczych oraz materiatéw niezbgdnych do podpisania umow z dostawcami
energii/medidow. Wymdg ten dotyczy w szczegdinosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON
oraz przebudowanych sieci teletechnicznych. Nalezy uwzglednié czas niezbedny do przekazania ww.
urzadzen przed zakohiczeniem terminu umownego wykonania robot. Dla kazdej branzy {sieci}
nalezy przekaza¢ kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty
tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych
materiatéw | urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw dla dopuszczenia wyrobow
budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniac roéwniez
wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy
zakres urzadzen.

12.9. Prowadzona korespondencje oraz deokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowal oraz komplet
zeskanowanych dokumentdw przekazac wraz z rozliczeniem koricowym.

12.10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczyé ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych materiatéw oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy dla kazdej branzy.

12.11. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sq zawarte w cenie ofertowej i nie bedq podiegaly odrebnej zaptacie.

13. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
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13.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

13.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia | odbioru kofcowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng ofertowa,

13.1.2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzed w nawierzechni jezdni i chodnikow, koszenia trawy {w szczegolnosc
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie I1II zgodnie z zasadami od$niezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaly nr 2176/457/V1/2023 Zarzadu
Wojewbdztwa Slaskiego z dnia 18.10.2023 r, itp. do czasu odbioru koficowego i oddania drogi
i obiektéw do uzytkowania.

13.1.3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie robdt
utrzymaniowych i remontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim
standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez zimowe utrzymanie, w tym
odsniezanie | zwalczanie gofoledzi.

13.1.4. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenistwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dziefdl i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéh
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze dotyczy rowniez wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robat.

13.1.5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie budowy,
w wyniku braku dziatan lub zaniedbarh Wykonawcy.

13.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

13.2.1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
érodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania.

13.2.2 W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione Kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

13.3.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzgt przeciwpozarowy
na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pajazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.

13.3.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robét albe przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

13.4.1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotdw, bedacych
wiaécicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg Czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacjl | urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robét.

13.4.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, bedace
wladcicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

13.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego 1 uzgadnianie proponowanych rozwigzan
z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uszkodzen
uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

13.4.4. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spos6éb powodujacy minimalne niedegodnosci dla
mieszkadcow, wiascicieli i uzytkownikdw przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robét),
bedacego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wihasny Koszt (badz w ramach
ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

13.4.5. Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a wilascicielami, uZzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce, kKorzystania
z whasnodci 1 drég wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniaml zawartymi w warunkach umowy,
dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.
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13.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzone]j
inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robét) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy

na wiasny koszt zniszczonych elementdw infrastruktury drogowe]j bedacych skutkiem prowadzenia
robét.

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych hezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczaiace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
7e wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru korficowego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byly utrzymywane w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru korcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow, zna wszystkie zarzadzenia
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany
stosowat sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w petni odpowiedziainy za wypeinienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
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w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw tub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wvykonawca, za wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

13.9. Réwnowaznosé norm i zbiordw przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow,
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegdlnosci odnosi sig to do koniecznosci
stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach, ktore zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji projektowej
(SST lub STWiIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa paistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny Iub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
| Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robGt winny by¢ interpretowane, jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwiazah majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowainego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien pubiicznych. Okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktore z parametrow
stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
przyjmuje sig, iz wszystkie okreélone w danej STWIORB sa jednakowo waZne [ muszg by¢
spetnione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robét ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby zapewnic
biezacy nadzor archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszezenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymad prace ziemne, zabezpieczyé
przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie Zamawiajacego i postepowac
zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami. Wyniki badan archeologicznych bedg
rzutowaty na dalsze prace, tzn, na kontynuacje robdt budowlanych, jednakze ewentualne

wstrzymanie robdt winno dotyczyé wylacznie prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot.
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13.11. Niewypatly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢ teren budowy pod
katem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) | niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.

W zwiazku z wejsciem w Zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicig oraz wyrobami i technologia o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany jest
w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materiaty wybuchowe na ich
zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegac bedg odrebnej zaptacie w
ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowe].

14. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.

14.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac oraz zgodnosé ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi
elementami zlecenia | jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sg tak
samo wigZace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych bteddw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swojq
korzyS¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

14.2. Ochrona wlasnoéci.

Wykonawcea jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoséci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakdéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzer,
plonéw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczelistwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie | wchodzenie do komdr i kanatéw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na

drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt.

14.4. Sprzet.
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktéry zapewni osiagniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowad sprzet i narzedzia okreélone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitdw, niwelatordw, dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIiORB dokfadnosci.

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa,
i obowlazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich zakoriczeniu, przekazad
materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac whasciwemu organowi Stuzby Geodezyinej
| Kartograficznej celem wiaczenia ich do paristwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni
nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie
cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowaé bedzie w szczegdlnosei:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b} wyznaczenie na gruncie punktdw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw giéwnych trasy, obiektdw inzynierskich

e) biezaca obstuge geodezyijng, budowy,

f) prowadzenie mapy dyzurnej inwestycii,

g} inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszacg zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencjl gruntow
i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu
gwarancyjnego,

j) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci réwniez terenu
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w rejonie prowadzonych robdt,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

|} opracowanie zbiorczych =zestawien ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koficowego oraz do rozliczenia czeéciowego konczacego dany asortyment robot. Bilans dotyczy
w szczegobinosci robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury.
Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego takie w trakcie trwania robdt, ktore nie zostaty zakonczone. Zakres
zbiorczych zestawienn wykonanych robdt Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacym,

t} w razie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacjg granic pasa drogowego.

14.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- uwierzytelniona mapg z pomiarem powykonawczym wraz z nakfadkay ewidencying w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf), przyjetym do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

- dokumentacjg opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15, PERSONEL.

15.1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ, speiniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagarh dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaé w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkdéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robét
elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych
zakresach, geodeta lub geodeci posiadajgcy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg
ztych o0sob nalezy zgtosi¢é do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie dodwiadczenie na deklarowanym stanowisku). Wykonawca
ma obowigzek skierowania izaangazowania do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej
ilodci 0osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

15.2. W okresie trwania zadania Wykonawca na whasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego
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personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

- koszty administracyjne zatrudnienia, Koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce, jak
i z/do Kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki
zwigzane z zatrudnieniem,

- transport lokalny na teren budowy,

- inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw | obowiazkow wykonywanych na budowie.

15.3. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowal prace personelu, aby
uwzglednic sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli Wykonawca
niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na wypehienie
obowigzkéw omdwionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien on przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych osdb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy. Ewentualne
dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi Wykonawcy robét z tytutu pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zapiacie
i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w podstawowych stawkach jednostkowych.

15.4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkoéw, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdinych uprawnied lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych cztonkéw personelu Wykonawcy.
15,5, Zmiana cztonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawcg, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod wzglgdem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani
nowi cztonkowie Personelu musza spetnia¢ wymagania SWZ w danym zakresie.

15.6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy Ilub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczng) o godzinie rozpoczecia
i zakoriczenia pracy Kierownika Budowy. PowyZsze oznacza, ze kazdego dnia Kierownik Budowy
przed rozpoczgciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez Kierownika Budowy terenu
budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga, elektroniczna) wyijasni¢ powdd opuszczenia
terenu budowy, poinformowac o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego oraz potwierdzic
objecie zastgpstwa przez Kierownika robét drogowych. W przypadku kontrofi Zamawiajacego
obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robdt drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do
biura budowy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne.
Poza powyiszym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci
personelu kluczowego.

15.7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe 0 prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikdw fizycznych, operatordw
maszyn i urzadzen, pracownikow biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienla czynnosci, z zakresu robdt drogowych, robdt branzowych prac administracyjno-
biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznoéci éwiadczenia ww. czynnosci wskazujg na
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ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymagania w tym zakresie agraz sposéb izakres kontroli sprawowanej przez Zamawlajacego
okresla umowa.

15.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

16. BIURO I SPRZET.

16.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni na swaoje potrzeby, osobno dla personefu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personely Zamawiajacego biuro budowy tzn.
pormieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m2 iacznie, ubezpieczy je i zapewni ochrone.
W biurze zapewni sale konferencyjng, dla co najmniej 15 os6b, pomieszczenia gospodarcze
i toalete. Podzial powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skiadu zespotu Wykonawcy
robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, tj. nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy
wszystkich uczestnikdw. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
nie dalej jak 5 km od jej punktdéw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co najmnigj
10 samochoddw, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej 2 stanowiska
zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone bedg, co najmniej nastepujgce media: elektrycznosé, wod./kan.,
tgcze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biure na koszt whasny dla wtasnego personelu i dla
przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble isprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stdt | krzesta dla min. 20 osdb, Pomieszczenia bedg utrzymywane do zakoriczenia
i rozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany ponadto
zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladdw gwarancyjnych, Wykonawca zapewni
zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pdzniej niz 21 dni po podpisaniu umowy na
realizacje przedmiotowego zadania.

16.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1. Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem
2. Drukarki formatu A3

3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4. Kserckopiarka A3

5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow
Srodki tacznoéci (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1. Telefony komorkowe lub stacjonarne

2. Dostep do Internetu i poczty e-mail
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Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujgcych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda w ubrania
robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym pracownikow
Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wyposaienie personelu w taka ilosé
sprzetu, srodkdéw transportu i facznosci, ktdra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczeihh Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez cala dobe dla Zamawiajgcego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno skiada¢ sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Inspektorowi Nadzoru zapewni zestaw komputerowy (komputer
przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w tym z powszechnie stosowanym pakietem
biurowym, mozliwoscig przegladania plikéw graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do
mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania filméw.
Komputer nie moze posiada¢ zabezpieczen ograniczajacych mozliwo$é petnego korzystania z ich
funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badZ byé elementem sieci funkcjonujacej u
Wykonawcy. Przekazanie $rodka transportu, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego
nastapi nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.
Wykonawca zapewni na wtasny koszt podigczenie ww. pomieszczeri we wszystkie niezbedne media,
warunkujace prawidtowq realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i eksploataci
przedmiotowych pomieszczer. Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz ww. wyposazenie,
pozostajg wiasnoscia Wykonawcy.,

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

17.1. Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

17.2. Przed okreSleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sig
szczegdtowo z dokumentami przetargowymi:

- ceny poszczegolnych pozycji musza obejmowacd koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét,

- Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czedci TER.
Zakres robot dla poszczegdinych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach,
opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach, Warunkach technicznych,
Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym
wszelkie roboty, materiaty i czynnodci opisane w ww. dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji
TER, w szczegolnodci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania wykopéw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnogci optymalnej,
wymiany gruntéw, wykonywania drdég montazowych | objazdowych, technologie pielegnowania
betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania robdt.

17.3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegéinych pozycji TER powinny abejmowac wszystkie
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13.3.1.koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakoéci, w wymaganym terminie,
wigczajac w to:

- koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:

- wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
skladowania, normatywnych ubytkdéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robot,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu na
teren budowy, przemieszczania migedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia
z terenu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw nieprzewidzianych, mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt | w okresie gwarancyjnym.

- koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 6, 8 1 9 niniejszego OPZ i danej STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obciazaja dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytaczenl | wlaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji | zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdéw i narzedzi kwalifikowanych
jako pozostate $rodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzeru przyrodniczego,

- koszty wykonania bada archeologicznych wraz ze sporzadzeniem  sprawozdania
z przeprowadzonych badafh 1 przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwiazane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SWZ,

- opfaty za dzierzaweg placow, drég, chodnikow i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia monitoringu indywldualnych uje¢ wody,

- koszty wykonania przeciskéw/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
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i technologii robét,

- naleznoéci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci materiatow,
robodt i prob odbiorowych,

- koszty pomostéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé, rusztowan,
deskowan i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci
na okres niezbedny do wykonania robat budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog
linfrastruktury, wynikajacych z prowadzonych rob6t i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomoéci, zwiazanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwiazane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozZenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych robot wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt | objazdow, koszty utrzymania oraz pdzniejszej
tikwidacii oznakowania miejsca robot i objazddw,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych | inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacja
zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

- koszty =zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania | demontazu urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapdr, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektow bedgcych w zasigegu oddziatywania prowadzonych robét,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciagtoéci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

- koszty zwiazane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robét,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujgcym nadzor autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robdt,

- koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzer,
ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosdci od potrzeb, wszelkich
ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacii powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

- koszty wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych dla
danego zadanis,

- koszty uzgodnieri i nadzoru wiascicieli urzadzen obceych,

- koszty przekopow kontroinych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,
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- koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

- koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementow drogi i urzadzed naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

- koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokalnych i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywal sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

- koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robdt,

- koszty naprawy drog po ktdérych prowadzony bedzie objazd Ilub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego:

dodatkowe koszty ruchu przewoznikéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia objazdoéw,
jesli przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;

- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogodine koszty budowy, ktdre moga wystapié w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB, umowy,
dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

17.4. Hosci robot dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementéw rozliczeniowych
dla poszczegolnych zakreséw robét (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz bteddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach Jub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedlug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, Zze wartos¢ koficowa robdét nie moze przekroczyé wysokosci
srodkéw umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.

17.5. Faktury moga by¢ skiadane czesciej niz raz w miesiacu.

17.6. Dopuszcza sig mozliwo$é rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.

17.7. ,Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czedci, lub catkowicie pominieta,
zgodnie z decyzjami Zamawiajacego.

17.8. W zwiazku z mozliwoscia dokonania rezygnacji z czesci prac objetych umowa, Zamawiajacy
informuje, Zze minimalna wartos¢ catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 30% wartosci z formularza ofertowego.

18. Zakres inwestycji.

W zakres robdt przedmiotowej inwestycji wehodza:

- Roboty drogowe:

- remont drogi wojewodzkiej i drég innych kategorii,

- remont zatok autobusowych,

- remont chodnikow,

- remont zjazddw,

- remont systemu odwodnienia wraz z przepustami drogowymi.
- Urzadzenia ochrony érodowiska:

- wykonanie urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe
- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

?
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~ bariery ochronne,
- oznakowanie poziome | pionowe.
- Infrastruktura techniczna:

- zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,

19.. INFORMACJE OGOLNE

Nie wyklucza sig istnienia w rejonie projektowanych do wykonania robot innych, niewykazanych na
mapie urzadzen podziemnych, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Przed
przystapieniem do robét ziemnych wszelkiego rodzaju kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy
doktadnie zlokalizowac wykopami kontrolnymi recznymi. Prace naleizy wykonywaé pod nadzorem
inwestora i wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu, przestrzegajac Scisle warunkdw wykonania
robot podanych przez whascicieli urzadzer obcych zlokalizowanych w wyzej wymienionym obszarze.

Projektowane roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami,
wytycznymi i sztukg budowlanag.

I. Warunki ogéine dla zadania:
Termin zakoriczenia robdt 18 miesiecy od dnia udzielenia zamdwienia.

2. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z przedmiarem robdt, Wytycznymi Technicznymi ZDW
w Katowicach jak rowniez z obowigzujacymi normami i normatywami zgodnie oraz przepisami
BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe urzadzenia, Przed przystapieniem do prac
nalezy wykonac przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzed podziemnych. Po
przeprowadzonych przekopach kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ zamawiaja-
cemu. Po wykonaniu robdt teren przylegly pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym.

3. Wszystkie mieszanki mineralno - asfaltowe maja zostaé zaprojektowane i wykonane na bazie
asfaltow wysokomodyfikowanych. Warstwa écieralna BBTM 8S PMB 45/80-80, warstwa wigzaca
AC 16W PMB 45/80-80 oraz warstwa podbudowy bitumicznej AC 22P PMB 45/80-80.

4. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw. katowice.p/

5. Okres gwarancji dla wszystkich robét objetych zamdwieniem polegajacych na wymianie war-
stwy Scieralnej i wiazacej wynosi minimalnie 60 miesigcy. Dla robdt budowlanych polegajgcych
na wymianie warstwy Scieralnej okres gwarancji wynosi 24 miesiace.

6. Wykonawca na kazdorazowe Zyczenie Inwestora ma zapewnié mozliwosé inspekeji wszelkich
zaktadoéw bad? instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby zadania, w szczegdlnosci doty-
czy to wytwérni mas bitumicznych. Nalezy zapewnié¢ wglad do dokumentéw ZKP wytwdrni mas
bitumicznych.

7. Inwestor wymaga ciggtego nadzoru na miejscu wykonywania robot przez uprawnionego Kie-
rownika Budowy - osobe wpisang w ofercie, posiadajaca, stosowne uprawnienia budowlane.
Przez ciagty nadzdr nalezy rozumie¢ pobyt Kierownika Budowy w trakcie wykonywania robét na
budowie.

8. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospedarke odpadami i ponosit odpowiedzial-
nos¢ z tego tytulu. Kazdy odpad musi byé  zagospodarowany  zgodnie
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

Inwestor wymaga wydzielenia jednego zbiornika na wytwdrni mas bitumicznych przeznaczone-
go na asfalt wysokomodyfikowany. Napeinienie zbiornika na asfalt wysokomodyfikowany moze
nastapi¢ pod nadzorem wyznaczonego pracownika ZDW w Katowicach. Nalezy powiadomié pi-
semnie Zamawiajacego o dostawie asfaltu modyfikowanego na dany dzien, w trakcie dowozu
w/w asfaltu nalezy przedstawi¢ dokumenty dostawy od producenta tj. np. WZ, faktura, itp.
Zobowigzuje sie  wykonawce robot do  wykonania dokumentacji fotograficznej
w charakterystycznych miejscach przed rozpoczeciem prac, w czasie wykonywania robét | po
ich zakonczeniu oraz dokumentacji filmowej. Koszty dokumentacji fotograficznej i filmowej na-
lezy ujac w kalkulacji cen jednostkowych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w dokumentach przetargowych powinny by¢ interpretowane jako
definicja standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie podczas
realizacji. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami rdwnowaznymi innych pro-
ducentéw pod warunkiem spetnienia zapisow WTW ZDW z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spo-
woduje koszty dodatkowe, to Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej.
Wyloniony w postepowaniu Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania
umowy przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania.
Kazdorazowo zgtaszajac podwykonawce robdt Wykonawca bedzie dostarczat dokumenty prze-
widziane Umowg oraz narastajaco tabelaryczny spis zatwierdzonych podwykonawcow
z kwotami wynikajacymi z Umdw na podwykonawstwo. Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy
oswiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu  wszelkich naleznosci  wynikajacych
z podpisanymi umowami z podwykonawcami.

Przy platnosciach czedciowych Wykonawca ma dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate
Podwykonawcom i na tej podstawie bedg dokonywane ptatnosci przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt (niezbednych do zakoficzenia catosci zadania)
w ilodci wiekszej niz przewidziano w kosztorysie ofertowym Wykonawca na polecenie Zamawia-
jacego zobowigzany jest do ich wykonania po cenie jednostkowej z kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy moze zrezygnowad z czesci robdt przewidzianych do wykonania wedtug kosztory-
su ofertowego. Zamawiajacy przewiduje wykonanie min. 90 % robdt okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Wykonawca nie bedzie z tego tytutu wnosit roszczen.

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzic w 1 egzemplarzu {wersja papierowa
i elektroniczna) w formacie pdf | dostarczy¢ Zamawiajacemu do sprawdzenia min. 1 tydzieh
przed zgioszeniem zakorczenia robdt,

W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce osbb na podstawie umowy o prace Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania za-
trudnienia osob, o ktdrych jest mowa w art. 95 ust.2 ustawy PZP. Obowigzek ten dotyczy rdwniez
zastgpstwa | zmiany osob dokonanej w trakcie realizacji zamdwienia Wobec powyzszego przed-
stawiciel Wykonawcy jest zobowiazany do codziennego prowadzenia | dostarczania na kazde za-
danie przedstawicielowi Zamawiajacego list obecnosci zawierajacych imiona, nazwiska i podpisy
0séb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace. Miesieczng liste obecnosci
oschy wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisuja, wlasnorecznie, codziennie przed
przystapieniem do pracy. Listg obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, ma by¢ udo-
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stepniana przedstawicielowi zamawiajacego na kazde zgdanie. Miesigczne listy obecnosci majg
w szczegdlnosci zawierad: miesiac, ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesiaca, imiona
i nazwiska 0sdb wykonujacych prace na podstawie umowy o pracg wraz z wiasnorgcznymi co-
dziennymi podpisami obecnoéci, rodzaj wykonywanych robot przez dang osobg (nr pozycji
przedmiaru zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego), imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego
liste obecnosci oraz klauzule: Dane osb wymienione w niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sg
zgodne ze stanem faktycznym oraz wykazem os6b, o ktorym mowa w Warunkach Umownych.
Niezgodnoéé listy obecnosci z w/w wykazem oraz niezgodno$¢ listy obecnosci ze stanem rzeczy-
wistym (w trakcie wykonywania robét) skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych przewidzia-
nych w Warunkach Umownych”. Zamawiajacy zgodnie z zapisami Umowy jest uprawniony do
kontroll zgodnosci w/w listy obecnosci z wykazem osdb, o ktérych mowa w Warunkach Umow-
nych oraz stanem faktycznym. Brak listy obecnosci oraz braki i btedy w jej prowadzeniu trakto-
wane bedzie analogicznie jak nie przediozenie wykazu osob. Rodzaj czynnoscl niezbednych do
realizacji zamdwienia w oparciu o zapisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienla na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdz. zm.) to roboty bitumiczne.

19. Roboty, ktére nalezy wykonaé w ramach zadania wymagajg wzajemnej koordynacji czasowej
i lokalizacyinej. Podziat zadania na czesci uniemozliwi wiadciwa koordynacje prac i moze przyczynic sig do
wystapienia opdznier w realizacji poszczegdinych asortymentow robot.

20. Dokumentacja powykonawcza powinna skiadaé sie z:
—dziennik budowy
— obmiary robét wykonane przez uprawionego geodete. Obmiary majg by¢ potwierdzone po-
przez podpis i pieczatke kierownika budowy i uprawnionego geodete

— protokoty odbiordw czesciowych

—ostateczna tabela rozliczeniowa

— protokoly | zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan

—wyniki badan laboratoryjnych i polowych

— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

—badania typu, recepty i ustalenia technologiczne

— kosztorys powykonawczy

— oéwiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich ptatnosci

—pisemna gwarancja na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SWZ)

—dowody dostawy na asfalt modyfikowany (zgodny z SST) uzyty do produkcji mieszanek
mineraino - asfaltowych

—film VHD na ptycie CD pokazujacy teren inwestycji przed w trakcie i po zakoriczeniu robdt.
Film w formacie .mov (standard kodowania H.264/AVC) wraz z plikami wspéirzednych GPS
w formacie .nmea; wymagany format nazwy katalogu toe NRDW_DD_MM_RRRR gdzie
NRDW to numer DW, DD_MM_RRRR to data wykonania filmu.

21, Zmawiajacy wymaga, aby w okresie zimowym ruch drogowy byl realizowany przynajmniegj
po utozonej warstwie wigzacej.

II. Waloryzacja wynagrodzenia:

1. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub
spadkdw cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlegad beds miesiecznej waloryzacji
wedlug wzoru okreslonego w ust. 3 Waloryzacja rozpoczyna sig od poczatku 7 miesigca ka-
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lendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlegad kwoty naleine Wy-
konawcy potwierdzone przez inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robdt. Wykonawca uwzglednieni waloryzacje wystepujac o za-
ptate wynagrodzenia.

3. Mnoznik korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na
podstawie nastepujgcego wzoru:

n n
ToX—+dX—
cPl,  °7 P, Re

. CPI, P R
W, =a -+ (b X )

Gdzie :

» W, 7 jest mnoZnikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyZszego wzoru;
.07~ jest statym wspofczynnikiem o wartosci 0,50
D707 A% sq wagami stalymi okredlonymi w tabeli Koszyk waloryzacyiny,

~CP1,"% .P,% .R,™ sa narastajacymi wskazZnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym,

~CPIg% L Po” “ Ro"™ sa narastajacymi wskaZnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wezesdniejsza, niz data wyznaczona na ziozenie Oferty
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

£Ply Py Ry

Ilorazy wskazZnikow cen (t. =,
CPIg Py By

) dla poszczegdinych zmiennych nalezy obliczad

- . . . L CPI
z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. IHoczyny wskaznikdw cen i wag (np. b x FJF”)
R

nalezy obliczaé z dokladnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. wn, nalezy obliczaé

z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.
Powyzsze wskazniki cen dostepne sq w nastepujacych lokalizacjach:
hitp.//swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 45.aspx

Po otwarciu strony znajdujgcej sie pod ww. linkierm nalezy uzupelnic pasek ,Parametry”

(znajdujacy sie w prawej czedci wyswietlanej strony) w nastepujacy sposéb:

—  w oknie o nazwie ,Rok/Year”, z rozwijainej listy wybraé rok 2024 (bedgcego data/rokiem od-
niesienia) oraz lata kolejne,

- w oknie o nazwie ,Miesigc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczyé wszystkie miesigce

- woknie o nazwie ,Jednostka terytoriaina/Territorial unit” zaznaczyé: Polska

- W oknie o nazwie ,Rodzaj informacji/Tyvpe of information” z rozwijalnej listy wybrad: XII 2018
=100

CPI - wskaZnik cen towardw i ustug konsumpcyinych, nalezy odczytad z wiersza: C.00 WSKAZNIK

CEN TOWAROW I USEUG KONSUMPCYINYCH (CPI)
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P - wskaZnik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych (jako Paliwe), nalezy odczytac
z wiersza: BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU
ORAZ PRODUKTY RAFINACII ROPY NAFTOWE]

R - wskaZnik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - naleZy odczytac z wiersza:

F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

Tabela - Koszyk waloryzacyjny

Koszyk waloryzacyjny
Elementy SYMBOL WSKAZNIKA WAGA
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,05
ROBOCIZNA (d) R 0,22
SUMA 0,50

4. W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty byC dostepne, zastosowanie znajdg inne najbar-
dziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. kaczna wartos¢ korekt wynikajaca
z ww, waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w umowie. Przez tgczng
wartos$é korekt, o ktdrej mowa wyzej nalezy rozumieé wartosé wzrostu lub spadku wynagro-
dzenia.

5. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu,
o ktdrym mowa w pkt. 4.

6. Wrykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpo-
wiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z zawartg umowa, jezeli przedmio-
tem umowy z podwykonawca sa roboty budowlane lub ustugi, a okres jej obowiazywania
przekracza 6 miesiecy.

7. Uwzgledniajac opéznione publikowanie wskaznikow GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, strony
zawieranej umowy postanawiaja, ze w przypadku publikacji ww. wskaznikow juz po dokonaniu
przez Zamawiajacego odbioru koncowego robodt, z zastrzezeniem wskazanego w pkt. 4 limitu
waloryzacyjnego, Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia za robaty wy-
konane do dnia odbioru kofcowego i do tego dnia niezwaloryzowane oraz wystawienia faktur
obejmujacych waloryzacje tych robdt, juz po dokonaniu odbioru koricowego.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robdt, o ktdérych mowa w pkt. 7
zostanie dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.

g. W terminie 30 dni od dnia zaptaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za
roboty stanowigce przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawia-
jacemu dowoddw potwierdzajacych dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o

ktdrych mowa w pkt. 6 Za dowodd Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i oswiadczenia,

45




10.

o ktérych mowa w umowie, potwierdzajace zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcom w zwigzku z dokonang przez Wykonawce waloryzacja.

Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w pkt. 9 dowoddw potwierdzaja-
cych zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktorych mowa w pkt. 9 be-

dzie uprawniat Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umownag.

Katowice, Styczen 2025 r.
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PGG-Przedsigbiorca

PRZEDMIAR ROBOT - PGG - Przedsigbiorca

Remont drogi wojewédzkiej nr 932 ul. Wyzwolenia w migjscowosci
Marklowice na odcinku od skrzyzowania z ulica Krakusa do granicy z gmin
Swierklany.

4

Nr
Lp. spec.techn. |Podstawa Wyszczegtinienie elementéw rozliczeniowych Jedn.przedm.llogé
1d.1 D-01.01.01 | kalk. wlasna Koszt obslugi geodezyjne]  inwentaryzacji powykanawcze). kpl. 1
p-07.01.01, Koszt wprowadzenia projekiu czasoewej organizacji ruchu. Koszt uirzymania
24d.1 D-07.02.01 | kalk. wlasna wprowadzongj organizacji ruchu. kpl 1
D-07.01.01, Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomoca masy - oznakowanie
3d.1 D-07.02.01 | kalk. wiasna grubowarstwowe 0,9 mm km 1
D-07.01.01, Mocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
3d.2 D-07.02.01 kalk. wiasna o powierzchni - typu duze wraz z osadzeniem slupkdw szt. 100
4d.1 D-01.01.01a | kalk. wiasna Koszt nadzordw branzowych. kpl. 1
5d.1 D-04.02.04 |KNR 2-31 0813-03|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ¢m na padsypce cem.piaskowej m 1360
6d.1 D-01.02.04 [KNR 2-31 0814-02|Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na podsypce piaskowej m 1980,6
KNR 2-31 0810-02] Rozebranie nawierzchni z chodnika z kostki brukowe] oraz zatoki postojowej na
7d.1 D-01.02.04 |analogia podsypce cem.piaskowe] m2 2827,5
Rozebranie sciekow z elementdw betonowych o grub. 15 ¢cm na podsypee
8d.1 D-01.02.04 [KNR 2-31 0817-05|cem.piaskowe] m 70
9dA D-01.02.04 |KNR 4-01 0108-11]Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.dg 1 km _|m3 341,23
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast.
10d.1 |D-01.02.04 |KNR 4-01 0108-12|1 km -za dalsze 10 km Krotnosé = 10 m3 341,23
11d.1 |D-01.02.04 | kalk. wiasna Koszt utylizacji gruzu m3 341,23
KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni hiturnicznej o gr. 10 cm z wywozem
12d.1  |D-01.02.04 104 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km gr 16 cm Krotna$é¢ = 1.5 m2 6770,35
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach uiwardzonych wiemi kat. IV - odwoz frezu za dalsze 15
13d.4 |D-01.02.04 [KNR 2-01 0214-04ikm Kratnos¢ = 30 m3 994,29
14d.1 1D-01.02.04 | kalk. wlasna Koszt utylizacji frezu asfaltowego m3 994,29
t15d1 |D-01.02.04 [KNR 2-31 0802-07|Mechaniczne tozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 13540,7
Roboty ziemne wyk.keparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w Ziemi Kat.IV uprzednio
KNR 2-01 0212-08|zmagazynowanej w haldach z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi
16d.1  |D-02.00.00 janalogia na odl.do 1 km [odwoz rozebranej podbudowy na skiadowisko tymczasowe] m3 1618,22
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 2.00 m3 wgr.kallvVz
17d.2 |0-02.00.00 |KNR 2-01 0207-06|transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km m3 11691,78
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samawyladowczymi po drogach utwardzonych Ziemi kat.|ll-IV - za dalsze 10 km
18d.2 |D-02.00.00 [KNR 2-01 0214-04]Krotnos¢ = 20 m3 11691,78
19d.2 |D-02.00.00 | kalk. wlasna Koszt utylizacji urebku m3 11691,78
Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pad warstwy kenstrukcyjne nawierzchni
20d.2 |D-02.00.00 1KNR 2-310103-04[w grkatl-IV m2 16703,48
Ulepszenie podloza spoiwem przy uZyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do
KNR AT-03 0201- |Rm=2,5 MPa, grubosé warstwy po zaggszezeniu 15 cm [zatokd] - Zgodnie z WTW ZDW
21d.2 |D-04.08.00 |01 analogia Katowice 2024 v01 Krotnoéé = 1,5 m2 0
Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do
KNR AT-03 0201- [Rm=1,5 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 em [chodnik] - Zgodnie z WTW
22d.2 |D-04.08.00 [01 analogia ZDW Katowice 2024 v01 me 0
Wykonanie i zaggszezenie mechanicze warstwy ndsaczajacej w korycle lub na calej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. grubosé 15 cm - warstwa odsgczajgea - grunt
D- niewysadzinowy wsp, filtrac]i k>=8m/dobg, wymagany minimalny modut wiérmy na
04.01.01:04. |KNR 2-31 010407 |powierzchni warstwy E2=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01i Krotnos¢ =
23d.2  103.01 analogia 1,5 m2 0
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zageszezeniem
mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszez.ponad 1 m podwyzszenie niwelety km
KNR 2-31 0407-02]4+232 - 1+475 - {kruszywo odzysk] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnoéé
24d.2 |D-04.04.04 \analogia =10 m3 540,01
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I\V uprzednio
KNR 2-01 0211-08}zmagazynowanej w hatdach z transpartem urobku samochodami samowyladowezymi
2542 |D-04.04.04 lanalogia na odi.do 1 km [fransport kruszywa ze skiadowiska] ma 1065,43
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm [iezdnia] -
Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - Zgodnie z
26d.2 |D-04.04.04 |KNR 2-310114-05)WTW ZDW Katowice 2024 vi1 m2 13706.48
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszezeniu [jezdnia] - Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
27d.2 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-06{0/31,5 mm - Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 v01 Krotnosé = i5 m2 13706.48
Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa gérna o gruboscl po zageszezeniu 8 cm
fiezdnia} - Gorna czesc warstwy podioza - kruszywo stabilizowane mechanicznie 0
wskazniku CBR>40%, wymagany modut wiérny na powierzchni warstwy E2>=120MPa -
28d.2 {D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-03]2godnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 m2 1370648
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Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszezeniu - 12 cm fiezdnia] - Goma czesé warstwy podicza - kruszywo stabilizowane
miechanicznie o wskazniku CBR>40%, wymagany modut wtérny na powierzchni warstwy

20¢2 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-04|E2>=120MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnog¢ = 12 13706.48
Podbudowa pemocnicza z kruszywa naturainego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm
[iezdnia] - Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
KNR 2-31 0114-03|mechanicznie, wymagany modut na powierzchnl warstwy E>=100MPa, E2>=180MPa -
30d.2 |D-04.04.04 |analogia Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 13706.48
PORDIOOWS POMMOCIICZE Z RIUSZYWa NTAUTENEg0 - 28 RaZiy GaIsZy T T grunuser po
zageszczeniu - 12 ¢m {jezdnig] - Podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5
KNR 2-31 0114-04|stabilizowane mechanicznie, wymagany modut na powierzehni warstwy E>=100MPa,
31d.2 |D-04.04.04 |analogia E2>=180MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowlce 2024 v01 Krotnose = 12 13706,48
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zaggszez. 15 cm [zatoki] -
Warstwa odsgczajgca - grunt niewysadzinowy wsp, filtracji k>=8m/dobg, wymagany
32d.2 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-05|minimalny modul witmy na powierzchni warstwy E2=80MPa 397.5
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa goéma o grubosci po zaggszezeniu 8 cm
[zatoki] - Gorna czes¢ warsiwy podioza - kruszywo stabilizowane mechanicznie o
wskazniku CBR>40%, wymagany modut wtdrny na powierzchni warstwy E2>=120MPa -
33d4.2 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-03{Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 v01 387.,5
Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszezeniu - 2 cm [zatoki] - Gorna czesé warstwy podioza - kruszywo stabilizowane
mechaniczrie o wskazniku CBR>40%, wymagany modul widmy na powierzchni warstwy
34d2 |D-04.04.04 IKNR 2-310114-04]E2>=120MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosé = 2 397.5
Podbudowa z kruszywa lfamanego - warstwa doina o grub.po zaggszcz. 15 cm [chodnik]
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wymagany
25d.2 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-05|modut na powierzchni warstwy E2>=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 2599,5
Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowq na zimno podbudowy lub
KNR AT-03 0202- |nawierzchni betonowej/bitumiczney; zuzycie emulsii 0,5 kg/m2 - Zgodnie 2 WTW ZDW
36d.2 [D-05.03.05¢ |02 Katowice 2024 v01 6853,24
Podbudowa belonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 ¢m - [zatokI] -
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - Zgodnie z WTW ZDW
37d.2 |{D-05.03.05¢ |KNR 2-31 0109-01|Katowice 2024 v01 3975
Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 em grub.warstwy po zageszczeniu
zatoki za dalsze 13 cm [zatoki] - Podbudowa zasadnicza z hetonu cementowego C25/30
38d.2 1D-05.03.05¢ |KNR 2-31 0109-02|- Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotno§¢ = 13 397.5
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu 14 cm;
wydainos¢ rozkladarki 500 tidzieri - gr. 18 cm - Podbudowa zasadnicza warstwa gorna -
KNR AT-03 0204- |beton asfaltowy AC 22P wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW
39d2 |D-05.03.05¢c (04 Katowice 2024 v01 Krotnodé = 1,28 6853,24
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m z wykonaniem faw hetonowych
40d.2 |D-08.01.01 |KNNR & 0403-04 [na podsypce cementowo-piaskowe] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vO1 1528
Cbrzeza belonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe], spoiny
41d.2 KNNR 6 0404-05 |wypelnione zaprawa cementowg - Zgodnie 2 WTW ZDW Katowice 2024 v01 13! 1980,6
42d.2 [D-10.01.01 [ kalk. wlasna Montaz palisady betonowej o wymiarach 16,5x11,5x80 cm m 154
Nawierzchnia chodnikéw i wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
KSNR 6 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Zgodnie z WTW ZDW
43d.2 D-05.03.23a |analogia Katowice 2024 v01 2546,5
Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 8 om;
wydajnost rozkladarki 500 tidzien - gr. 9 cm Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC
KNR AT-03 0301~ [18W wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01
44 d.2  [D-05.03.05b (04 Krotno§é = 1,12 6571,6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm;
wydajno$é rozktadarki 500 tdzien - gr. 3 cm Warstwa $cieralna - mieszanka BBTM 8 A
KNR AT-03 0302- {wysoke modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01
45d.2 |D-05.03.06a |02 Krotnos¢ = 0,75 6571,6
Nawierzchnia z Kostki kamiennej rzedowe] 0 wys. 18 ¢m na podsypce cementowo-
46d.2 |D-05.03.23a |KNR 2-31 0302-03]piaskowe] - zatoki - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vO1i 397.5
Ulozenie wodosciekdw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-
47d.2 |D-03.02.01 |KNNR 6 0606-03 |piaskowej - wodo§ciek betonowy 60x50x15 cm 70
KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
48d.3 |D-01.02.04 (04 materiaju z rozbiorki na odt. do 1 km 298.5
Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - odwoz frezu za dalsze 15
494d.3 [D-01.02.04 |KNR 2-01 0214-04|km Krotnos¢ = 30 m3 29,85
50d.3 [D-0D1.02.04 | kalk. wiasna Kaszt utylizadii frexu asfaltowego m3 29,85
51d3 |D-02.00.00 |KNR 2-010207-03|Roboty ziemne wykon. koparkami podsigblernymi o poj yzki 1.20 m3 w gr.kat.1V m3 1194
52d.3 [D-02.00.00 | kalk. wiasna Koszt skladowania urobku m3 119.4
Wykonanie 1 zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na cate]
53d.3 D-04.02.01 |KNR 2-31 0104-07|szer.drogi - grub.warsiwy po zag. 10 cm m2 298,5
KNR AT-03 0201- |Ulepszenie podioza spolwem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do
54 d.3 |D-04.08.00 |01 analogia Rm=2,5 MPa, gruboéé warstwy po zageszczeniu 15 cm [ziazdy] Krotnosé = 1,5 m2 298,5
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm -
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wymagany
55d.3 D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-05|modut na powierzchni warstwy E>=80MPa m2 298,5
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Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.- za dalsze 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
56d.3 |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-06|stabilizowanego mechanicznie wymagany modut na powierzchni warstwy E>=80MPa m2 298,5
57d.3 |D-05.03.05b [KNR 2-31 1004-07{Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 148,26
KNR AT-03 0301- |Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgea o gr. 8 om;
58 d.3 |D-05.03.05b |03 wydaino$é rozkladarki 200 t/dzien - Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W m2 149,25
KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieraina o gr. 4 cm;
50d.3 |D-05.03.05a |04 wydajnosé rozktadarki 500 tidzien - Warstwa $cieratna - beton asfaltowy AC 85 m2 149,25
KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $r.nom. 300 mm uszczelnionego
60d.4 |D-03.02.01_ 103 zaprawg cementowg m 585
KNR 4-051 0400- _|Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie
61d.4 |D-03.02.01 |01 ogleb.3m kpl. 13
KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez
62d.4 |[D-03.02.01 |02 syfonu kpt. 13
Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na odkiad w
63d.4 |D-02.00.00 IKNR 2-010218-06{gruncie kat.lV m3 1608,43
Wywiezienle samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
64d4 |D-03.0201 [KNR 4-010108-20lkazdy nast. 1 km za dalsze 10 km Krotnosé = 10 m3 120,9
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozhieranych konstrukgji
65d.4 |D-03.02.01 |KNR 4-01 0108-19|2wirobetonowych i zelbetowych na odlegios¢ do 1 km m3 120,9
AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glgbok.de 3.0m
66d.4 |D-02.00.00 IKNR 2-010322-07|wypraskami w grunt.suchych kat. -V wraz z rozbidr.(szer.do 1m}) m2 1755
67d4 1D-0302.01 [KNR 2-18 0501-01|Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich © grub.10 cm m2 806
KNR-W 2-18 0408
68d.4 |D-03.02.01 {04 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m 250
KNR-W 2-18 04084
689d4 iD-03.02.01 {05 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m 335
KNR-W 2-18 0408
70d.4 |D-03.02.01 |02 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk 0 $r. zewn. 160 mm m 104
Zasypywanie wykopow linfowych o $cianach pionowych glgbokoscl do 1.5 m kat.gr.li-IV
71d.4 |D-03.02.01 |KNR 2-01 0320-02|obsypka kanaléw piaskiem m3 3926
72 d.4 1D-03.02.01 kalk. wlasna Koszt zakupu i fransportu piaskus, m3 392.6
Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
73d4 |D-02.00.00 [KNR 2-010211-08ina odl.do 1 km [odwéz nadmiaru ziemi] m3 1215,83
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochadami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV za dalsze 10 km Krotno$é
74d.4 |D-02.00.00 [KNR 2-01 0214-04|= 20 m3 1215,83
75d.4 |D-02.00.00 | kalk. wiasna Koszt utylizacji urobku m3 1215,83
KNR-W 2-18 05181
76 d.4 D-03.02.01 |02 analogia Studnie kanalizacyjne systemowe - rzon studni ¢ $rednicy 1200 mm m 39
Studzienk sciekowe z golowych elementéw betonowe o 1.500 mm z osadnikiem bez
77d4 |D-03.02.01 [KNR 2-18 0625-02(syfonu szt. 13
78 d.4 |D-068.04.01 {KNR 2-31 1403-05|Oczyszozenie rowbw z namulu o grub. 20emz wyprofilowaniem skarp rowu m 650
79d.4 |D-06.02.01 [KNR 2-31 14Q4-01|{Oczyszczenie przepustéw o $r. 04 m z namuiu m 60
80d.4 kalk. wtasna Kwota tymczasowa 6,5% wartosci calosci kosztorysu kpl. 1
WartoSé kosztorysowa rohét bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgélem wartosé kosztorysowa rohot
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PRZEDMIAR ROBOT - ZDW Poszkodowany

Remont drogi wojewddzkiel nr 932 ul. Wyzwolenia w miejscowosci
Marklowice na odcinku od skrzyzowania z ulica Krakusa do granicy z gming
Swierklany.

Nr
Lp. spec.techn. {Podstawa Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.przedmjllosé
1d.1 D-01.01.01 kalk. wtasna Koszt obsiugi gecdezyjne] i inwentaryzacji powykonawczej. kpl. 0
D-07.01.01, - Kaszt wprowadzenia projektu czasowe] organizac]i ruchu. Keszt utrzymania wprowadzonej
2d.1 07.02.01 kalk. wiasna organizagji ruchu. kp! 0
D-07.01.01, D- Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomoca masy - oznakowanie grubowarstwowe
3d.1 07.62.01 kalk. wtasna 0,9 mm km 0
D-07.01.01, D- Mocaowanie tabhic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
3d.2 07.02.01 kalk. wiasna powierzehni - typu duZe wraz z osadzeniem stupkow szt. 0
4d.1 D-01.01.01a | kalk. wiasna Koszt nadzorow branZowych. kpl. 0
KNR 2-31 0813~
5d.1 £-01.02.04 03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypeoe cem.piaskowej m 0
KNR 2-31 0814-
6d.1 D-01.02.04 02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 0
KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni z chodnika z kostki brukowej oraz zatoki postojowej na podsypce
7d.1 D-01.02.04 02 analogia cem.piaskowej m2 0
KNR 2-31 0817-
8d.1 D-01.02.04 05 Rozebranie ciekow z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowe] |m 0
KNR 4-01 0108-
9d.1 £-01.02.04 11 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi na pdl.do 1 km m3 0,00
KNR 4-01 0108- | WywiezZienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1
10d.1  [D-01.02.04 12 km -za dalsze 10 km Krotnosé = 10 m3 0,00
11d.1  |D-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji gruzu m3 0,00
KNR AT-02 0102~ | Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materialu z
124d.1  [D-01.02.04 |04 rozbidrki na odl. do 1 km gr 15 cm Kroinodé = 1,6 m2 6770,35
Naklady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214- |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.li-V - odwoz frezu za dalsze 15 -
13d.1  |D-01.02.04 |04 km Krotnos¢ = 30 m3 994,29
14d.1  10-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji frezu asfaltowego m3 994,29
KNR 2-31 0802-
15d.1  |D-01.02.04 |07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 0
Roboly ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi ©.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
KNR 2-01 0212- |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
16 d.1 |D-02.00.00 08 analcgia odl.do 1 km Jodwdz rozebranej podbudowy na skiadowisko tymczasowe] m3 404,56
KNR 2-01 0207- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojyzki 2.00 m3wgrkatlVz
17 d.2 |D-02.00.00 06 transp.urcbku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km m3 2822,95
Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214- |samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - za daisze 10 km Krotnosé =
18d.2 [D-02.00.00 ;04 20 m3 202295
19d.2 |D-02.00.00 kalk. wtasna Koszt utylizacji urobku m3 292295
KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
20 d.2 |D-02.00.00 |04 gr-kat.i-1IvV m2 0
Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt radzimy do Rm=2,5
KNR AT-03 0201- |MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm [zatoki] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
?21d.2 |D-04.08.00 |01 analogia 2024 v01 Krotnosé = 1,5 m2 3975
Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespoiu do stabilizacii - grunt rodzimy do Rm=1,5
KNR AT-03 0201- |MPa, grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm [chodnik] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
22 d.2 iD-04.08.060 01 analogia 2024 vO1 m2 2599,5
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] w korycie lub na catej
D- szer.drogi - grub.warstwy po zag. grubosé 15 cm - warstwa odsaczajgea - grunt
04.01.01:04.0 iKNR 2-31 0104-  |niewysadzinowy wsp. filtrag]l k>=8m/dobg, wymagany minimalny modu wtorny na
23d.2 3.0t 07 analogia powierzchni warsiwy E2=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosé = 1,5 [m2 14048,48
Wyrownanie istniefacej podbudowy ftuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
KNR 2-31 0107- {mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 1 m podwyzszenie niwelety km 1+232 4
24 d.2 |D-04.04.04 02 analogia 1+475 - [kruszywo odzysk] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosé = 10 m3 525,43
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.[V uprzednic
KNR 2-01 0211- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
25d.2  1D-04.04.04 08 analegia odl.do 1 km ftransport kruszywa ze skladowiska] m3 0.00
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez. 15 ¢m [jezdnia] -
KNR 2-31 0114~ | Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - Zgodnie z WTW
26d.2 [D-04.04.04 05 ZDW Katowice 2024 v01 m2 0
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
KNR 2-31 0114- |zageszczeniu [jezdnia) - Warstwa 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
27d.2 |D-04.04.04 106 0/31,5 mm - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotno$§é = 15 m2 0
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
[iezdnia) - Goma czes¢ warstwy podioza - kruszywo stabilizowane mechanicznie o
KNR 2-31 0114~  |wskazniku CBR>40%, wymagany modut widrny na powierzchni warstwy E2>=120MPa -
28d.2 |D-04.04.04 |03 Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v0t m2 0
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 ¢m grubosci pe
zageszczeniu - 12 cm [jezdnia) - Gérna czess warstwy podloza - kruszywo stabilizowane
KNR 2-31 0194- |mechanicznie o wskazniku CBR>40%, wymagany modut witérny na powierzchni warstwy
20d.2 [D-04.04.04 04 E2>=120MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krofnosc = 12 m2 4
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
[jezdnia] - Podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechaniczrnie,
KNR 2-31 0114- wymagany modut na powierzchni warstwy E>=100MPa, E2>=180MPa - Zgodnie z WTW
30d.2 [D-04.04.04 03 analogia ZDW Katowice 2024 vO1 m2 0
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KNR 2-31 0114-

POODUIOWE POMOCTICZE 2 KIUSZyWa TAITEINEgo - 28 KaZ0y Jais2y 1 CiiTgunostl po
zageszczeniu - 12 om [jezdnia] - Pedbudowa pomacnicza - kruszywo famane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, wymagany modut na powierzehni warstwy E>=100MPa,

M d2 jD-04.04.04 04 analogia E2>=180MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vO1 Krotnosé =12 m2 0
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez, 15 cm {zatoki] -
KNR 2-31 0114-  |Warstwa odsaczajaca - grunt niewysadzinowy wsp. filtracji k>=8m/dobe, wymagany
32d.2  [D-04.04.04 05 minimalny modul wtérny na powierzehni warstwy E2=80MPa m2 0
Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa goma o gruboéci po zaggszczeniu 8 cm
[zatoki] - G6rna czesé warstwy padioza - kruszywa stabilizowane mechanicznie o wskazniku
KNR 2-31 0114- |CBR>40%, wymagany modut wtérny na powierzchni warstwy E2>=1 20MPa - Zgodnie z
33d.2 |D-04.04.04 03 WTW ZDW Katowice 2024 v01 m2 0
Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
rageszczeniu - 2 cm [zalokl] - Gorna czgss warstwy podioza - Kruszywo stabilizowane
KNR 2-31 0144- [mechanicznie o wskashilku CBR>40%, wymagany modut widmy na powierzehni warstwy
34d.2 |D-04.04.04 104 E2>=120MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Kroinosé = 2 m2 0
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.poe zaggszcz. 15 ¢m [chodnik] -
KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wymagany
35d.2 [D-04.04.04 05 modut na powierzchni warstwy E2>=80MPa - Zgadnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 m2 0
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsig asfaltowa na zimno podbudowy lub
KNR AT-03 0202- {nawierzchni betonowejibitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - Zgodnie 2z WTW ZDW
36d.2 {D-06.03.06¢c {02 Katowice 2024 v01 m2 6853,24
PodbLdowa betonowa z dylatacg - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 om - fzatoki] -
KNR 2-31 0108- |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - Zgednie z WTW ZDW Katowice
37d.2  [D-05.03.05¢ (01 2024 v01 m2 0
Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 ¢m grub.warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 0109- |zatoki za dalsze 13 cm {zatoki] - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 -
38d.2 |D-05.03.06c {02 Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnoé¢ = 13 m2 0
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych ¢ gr. warstwy po zageszczeniu 14 om;
wydajno$s rozktadarki 500 t/dzier - gr. 18 em - Podbudowa zasadnicza warstwa gorna -
KNR AT-03 0204- |beton asfaltowy AC 22P wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW
39d.2 [D-05.03.05¢c |04 Katowice 2024 v01 Krotnosc = 1,28 m2 6853,24
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm 2 wykonaniem iaw betonowych na
40d.2 [D-08.01.01 KNNR 6 0403-04 |podsypce cementowo-piaskowej - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 m 0
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe], spoiny
41d.2 KNNR 6 0404-05 |wypelnione zaprawa cementows - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vl m 0
42d.2  [D-10.01.01 kalk. wiasna Montaz palisady betonowej o wymiarach 16,5x11,5x80 cm m ]
Nawierzchnia chodnikow | wjazdow z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce
KSNR 6 0502-03 |cementowo-plaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
43 d.2 |D-05.03.23a |analogia 2024 vO1i m2 0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigZaca o gr. 8 cm;
wydajnosé rozktadarki 500 tdzier: - gr. 9 om Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W
KNR AT-03 0301- |wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosc
44 d2 |D-05.03.05b |04 =112 m2 65716
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm;
wydajnoéé rozkladarki 500 t/dzien - gr. 3 cm Warstwa Scieralna - mieszanka BBTM 8 A
KNR AT-03 0302- |wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosc
45d.2 |D-05.03.05a |02 =075 m2 65718
KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamienne] rzedowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo-
46 d.2 |D-05.03.23a 103 piaskowej - zatoki - Zgodnie z WTW ZOW Katowice 2024 v01 m2 0
Ulozenie wodoSciekdw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-
47 d.2 |D-03.02.01 KNNR 6 0506-03 |piaskowe] - wodoéciek betonowy 60x50x15 cm m 0
KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczngj o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
48 d.3  |D-01.02.04 04 rozhidrki na odl. do 1 km m2 0
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214- |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V - odwodz frezu za dalsze 15
49d.3 {D-01.02.04 04 km Krotnos¢ =30 m3 0
50d.3 [D-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji frezu asfaltowego m3 0
KNR 2-01 0207-
51d.3 [D-02.00.00 03 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj fyzki 1.20 m3 w gr.kat.[V m3 0
52¢.3 [D-02.00.00 kalk. wiasna Koszt skiadowania urobku m3 0
KNR 2-31 0104- |Wykonanie [ zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej
53d.3  [D-04.02.01 07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm m2 0
KNR AT-03 0201- |Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespoltu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
54 d.3 [D-04.08.00 01 analogia MPa, grubo&é warstwy po zageszczeniu 15 cm [zjazdy] Krotnosé = 1,5 me 0
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm - Podbudowa
KNR 2-31 0114- |z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizewanego mechanicznie wymagany madui na
55d.3  [0-04.04.04 05 powierzchni warstwy E>=80MPa m2 0
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
KNR 2-31 0114- |zageszcz.- za dalsze 10 ¢m - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
56d.3 1D-04.04.04 06 mechanicznie wymagany modut na powierzehni warstwy E>=80MPa m2 0
KNR 2-31 1004~
57 d.3  [D-056.03.08h |07 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2 149,25
KNR AT-03 0301- |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 cm;
58 d.3 [D-05.03.05b 103 wydainosé rozkladarki 200 t/dzien - Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W m2 149,25
KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa §cieraina o gr. 4 cm;
59d.3 |[D-05.03.06a 04 wydajno$¢é rozkladarki 500 t/idzieri - Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S m2 149,25
KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o ér.nom. 300 mm uszczelnionego zaprawg
60d.4 D-03.02.01 03 cementows m 585
KNR 4-051 0400- |DemontaZ studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o
61 d.4 [D-03.02.01 01 gleb. 3 m kpl. 13
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R 4-051 0411~ |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
62 d.4 [D-03.02.01 02 syfonu kpl. 13
KNR 2-01 0218-  [Wykopy oraz preekopy wykonywane koparkami podsighiernymi 1,20 m3 na odklad w
63d.4 [D-02.00.00 106 gruncie kat.iVv m3 1608,43
KNR 4-01 0108-  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za kazdy
64 d.4 |D-03.02.01 20 nast. 1 km za dalsze 10 km Krotnost = 10 m3 120,9
KNR 4-07 0108 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbigranych konstrukcji
65d.4 1D-03.02.01 19 swirobetonowych i Zelbetowych na odleglosé do 1 km m3 120,89
KNR 2-01 0322- |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w
66 d.4 {D-02.00.00 07 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.{szer.do 1m) m2 1755
KNR 2-18 0501-
67 d.4 [D-03.02.01 01 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 em m2 806
KNR-W 2-18 04081
68d.4 [D-03.02.01 04 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm m 250
KNR-W 2-18 04084
69d4 [D-03.02.01 05 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r, zewn. 315 mm m 335
KNR-W 2-18 04084
70 d.4 D-03.02.01 02 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m 104
KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pienowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lil-IV -
71d4 1D-03.02.01 02 obsypka kanaléw piaskiem m3 392.6
72d.4  [D-03.02.01 kalk. wiasna Koszi zakupu i transporiu piasku, m3 392,6
Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.80 m3 w ziemi kat.lV uprzednio
KNR 2-01 0211- |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
73d.4 [D-02.00.00 [08 odl.de 1 km [odwdz nadmiaru ziemi] m3 1215,83
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214-  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V za dalsze 10 km Krotnosc =
74d.4 1D-02.00.00 104 20 m3 1215,83
75d.4 {D-02.00.00 kalk. wlasna Koszt utylizacji urobku m3 1215,83
KNR-W 2-18 05181
76 d.4 |{D-03.02.01 (2 analogia Studnie kanalizacyjne systemowe - irzon studni o Srednicy 1200 mm m 38
KNR 2-18 0825- | Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
77 d.4 1D-03.02.01 02 syfonu szt. 13
KNR 2-31 1403-
78 d4 1D-06.04.01 05 Oczyszczenie rowdw z namuiu o grub. 20 cm z wyorofilowaniem skarp rowu m 0
KNR 2-31 1404-
79d.4 1D-06.02.01 01 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namuly 1y 0
80 d.4 kalk. wiasna Kwota tymczasowa 6,5% wartosci catoscl kosztorysu kpl. 1
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartosé kosztorysowa robot
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