Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci zamowienia
przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej p.z.p. pn.

Przetarg nieograniczony na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy
- odcinek miedzy ulicag Gdyriska, a nowoprojektowang droga krajowg S7
- nr postepowania 020/25

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepne;j
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesé | Instrukcja dla Wykonawcéw.
Czesé Oferta z wzorami zatgcznikéw.
Czesc Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.
Czesc¢ IV 0godle Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

CzescV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne, Przedmiar rob6t (materiat pogladowy).
Czesc VI Wzér umowy.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna: 25 LT 2055

WARSZAWA, LUTY 2025r.
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CZESC |
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

L NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113 245 39 40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7,01-217 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Petnienie
funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy -
odcinek miedzy ulica Gdyriska, a nowoprojektowang droga krajowa S7 - nr
postepowania 020/25, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostegpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzona
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z
uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczagcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym
z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg P.z.p. oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

®No o

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320) oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej "SWZ".
Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu Prezesa
Urzedu Zaméwien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastgpnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania na ustugi.

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamdwienia jakie znajdujg sig¢ w
dyspozycji Zamawiajgcego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest Peinienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.:
Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek miedzy ulica Gdyriska,
a nowoprojektowana droga krajowa S7 — nr postepowania 020/25.

Szczegbtowy opis przedmiotu Zamdwienia znajduje sig w Cze$¢ IV SWZ - 0gélne Warunki
Umowy.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV: 71247000-1.

Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

Zamawiajagcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp. o wartosci 563 757,58 zt netto

W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad
nastepujgcym zakresem robét:

- Wykonanie robét przygotowawczych

- Wykonanie robét rozbiérkowych
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- Wykonanie robét ziemnych

- Wykonanie robot w zakresie podbudowy

- Wykonanie robot w zakresie nawierzchni

- Wykonanie rob6t w zakresie elementéw ulic

- Wykonanie robot w zakresie oswietlenia ulicznego

- Wykonanie robét w zakresie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie robot w zakresie rowu przydroznego wraz z przepustami
- Wykonanie robét w zakresie budowy kanatu technologicznego

- Wykonanie rob6t w zakresie sieci teletechnicznej

- Wykonanie robét w zakresie sieci elektroenergetycznej

- Wykonanie robot w zakresie sieci gazowej

- Wykonanie rob6t w zakresie sieci uzbrojenia terenu

- Wykonanie robét w zakresie robot wykonczeniowych

- Wykonania rob4t montazowych

- Wykonanie regulacji pionowej wtazéw, zawordw, studzienek itp.
- Wykonanie oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu

- Wykonanie zieleni drogowej i matej architektury.

W/w ustuga nadzoru dotyczy odcinka na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane
i/lub odcinkéw przylegtych.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Rodzaj czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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10.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce |lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa
powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz
osobom trzecim na caty okres obowigzywania umowy i na sume gwarancyjna nie nizszg
niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100). Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Kopii
kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamdwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamodwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcéw:

Powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz z ofertg
odrebny Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) dotyczacy
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VL.

tych podwykonawcéw, zawierajacych informacje wymagane w Czesci Il Sekcja A i B oraz
w Czesci lll i oéwiadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegodlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczelistwa narodowego”.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajagcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakorczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru tj.

VIl

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 33 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy — petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Ii:

- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakornczeniu robét budowlanych.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

0 udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu,
na zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniaja okreslone przez
Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:
1) zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;j,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonatw ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:
- co najmniej 2 ustugi polegajgce na nadzorowaniu robét budowlanych polegajacych
na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci robét nie
mniejszej niz 100 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczgce do$wiadczenia oséb
wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj.:
> Inspektor koordynator
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
Kontraktu / Inzyniera Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajgcego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
100 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakoniczeniu realizacji zamdwienia ***

> Inspektor nadzoru robot instalacyjnych
Kwalifikacje:

o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 z brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu
realizacji zamowienia***

> Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn telekomunikacyjnych, bez

ograniczen**,
Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robdt
telekomunikacyjnych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz
1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz zudziatem w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia ***
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> Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot elektrycznych i elektroenergetycznych nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakornczeniu realizacji zamowienia***

> Inspektor nadzoru ds. materiatowych - technolog
Kwalifikacje:

o wyksztatcenie wyzsze techniczne, budownictwo ladowe.
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
co najmniej 2 zadan polegajgcych nabudowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia ***

> Geodeta
Kwalifikacje:

e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokos$ciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej co najmniej 2 zadan polegajacych
na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 100 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia ***

> Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:

o wyksztatcenie wyzsze
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji naco najmniej 2 zadaniach polegajgcych
na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartos$ci robét drogowych nie
mniejszej niz 100 000 000,00 zibrutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia***

*) Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z p6Z. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach
Unii Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie
zamoOwien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia
Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepiséw prawa.
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**+*%) 7a udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia rozumie sig:
e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub
e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub
e udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkgji: Inspektora Koordynatora,
Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej z branz bedagcej w zakresie
kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora wiecej niz jednej
branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujaca funkcje Inspektora wiecej niz jednej branzy
bedacej w zakresie kontraktu nie moze petni¢ funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby
odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.

Potaczenie funkcji nie moze wptywacé na jako$¢ prowadzonego nadzoru, w innym przypadku
Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie tych funkeji, np. gdy asortymenty robét réznych branz
beda realizowane réwnoczesnie.

UWAGA:

Zamawiajgcy w ramach realizacji zamdwienia nie wymaga od Wykonawcy petnienia nadzoru
nad robotami przez Inspektora Nadzoru robét drogowych i Inspektora Nadzoru robét
mostowych.

Do nadzorowania robét drogowych i mostowych Zamawiajacy skieruje wtasnych Inspektoréw
Nadzoru posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Przy sktadaniu oferty na niniejsze
zamowienie i wskazaniu ceny ofertowej za petnienie ustugi nadzoru nie nalezy uwzglednia¢
kosztéw z tytutu nadzorowania robét drogowych i robdt mostowych. W pozostatym zakresie
wymagan SWZ, Wykonawca petnigcy ustuge nadzoru jest zobowigzany do wypetnienia
wszelkich obowigzkéw (we wszystkich branzach) w ramach kwoty okreslonej w umowie.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza sie¢ wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VII 2. 4) a). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu polegaé¢ bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VIl
2.4a) SWZ.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczacego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza tgczne
spetnianie warunku przez Wykonawcéw - dotyczy rozdziatu VII pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw na realizacje
zamowienia.
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6. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawce dokumenty, os$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zioty
polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogtoszenia ozmoéwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany s$redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcoéw, w stosunku
do ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p, tj.

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomochie skazano za przestepstwo:

a) udziatlu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-2304, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundaciji lekéw, srodkéw
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych
(Dz.U.z2022r. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2. jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3. wobec ktéorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7,01-217 Warszawa
lel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl

sz g e wws [l | Qazowsze.



12

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami [ub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamodwienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zakltdcenie konkurencji, w szczegoélnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowe;j
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaktécenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze byé wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7, 10 p.z.p,, ij.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2. ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co
zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodéw;

1.3. ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4. ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mieé¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
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str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego

wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw

w sprawie zamoéwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust.

8,9i10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—))

dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z

udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedzibg w Rosji;

b) oséb prawnych, podmiotéw Iub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmioty, o ktérym mowa w
lit. @) niniejszego ustepu; lub

¢) osoéb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamdwien publicznych, w przypadku gdy przypada

na nich ponad 10 % wartosci zamdéwienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczedstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593, 655 i 835), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy
taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastegpuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,2i 5lubart. 109 ust 1 pkt 4, 5,7, 10 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit
tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajacy oceni, czy podijete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w art. 110
ust. 2 p.z.p., sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage
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i szczegdlne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci
nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé aktualne na dzieri sktadania ofert

oswiadczenie, Ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Przedmiotowe os$wiadczenie Wykonawca sktada w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”), sporzadzonego
zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w  Rozporzadzeniu
Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia. Informacije
zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Zamawiajgcy
udostepni wraz z dokumentacja przetargowa jednolity dokument w formie edytowalne;.
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajgcych
w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego sSrodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczelistwa narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢

sie do wypehienia jedynie sekcji a. Zamawiajacy nie wymaga wypetniania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (Informacje dotyczace

podwykonawcdéw, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) oswiadcza czy zamierza
zlecié osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek cze$ci zamdwienia (w przypadku
twierdzgcej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcéw). Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do
tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych europejskich dokumentéw zamdwienia,
zawierajgcych informacje wymagane w Czesci |l Sekcja A i B oraz w Czesci lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta

zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) O$wiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 p.z.p., 0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
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postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej;

2) Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych sie lub ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te
ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktérego ustugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajgcych
sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku
swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz
inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy;

3) Wykaz oséb (na wzorze Zamawiajacego), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamédwienia publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

3) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego) o aktualnosci informacji

zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszgcym sie do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p
i 109 ust 1 pkt 5 i 7 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego) o aktualnosci informacji
w zakresie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacije na Ukrainie
(Dz.Urz. UEnrL 229 z31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,24 p.z.p. sporzgdzona nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

5) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii;
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5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 4 - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ
sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo
dokument w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 4;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie
ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu
z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢
wystawiony nie wczeshiej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich przypadkéw, o
ktoérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, p.z.p. zastepuje sie je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument miat dotyczyé nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiegs,
ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktérej dokument
miat dotyczy¢. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzac;ji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
jednolitym dokumencie dane umozliwiajace dostep do tych srodkéw, a takze wéwczas
gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada
zakresowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé
i aktualnosé.
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W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
os$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagar technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkédw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajagcy moze
na kazdym etapie postepowania wezwaé¢ wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub
niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw,

o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢  Zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw
na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy tg okolicznosé;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg dostawy, do realizaciji ktdrych te
zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na zdolno$ci lub
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sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie polegat on w danym zakresie
na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw
do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobéw Wykonawcy;

2) sktada wraz zoferta Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity
dokument) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji C
jednolitego dokumentu (Informacje na temat polegania na zdolnosci innych
podmiotéw); Os$wiadczenia podmiotow udostepniajacych zasoby skladane na
formularzu JEDZ powinny mieé forme elektroniczng (tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotow).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwiagzku z dzialaniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do tych
podmiotow o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdziatu
IX ust. 4).

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty w formie elektroniczne;j.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) sktada kazdy z Wykonawcoéw
wspoélnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sg zlozy¢ oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania
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na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego sSrodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamowienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania,
w tym oswiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie,

z ktérego wynika, ktére dostawy wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy
uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej
rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Ofertg, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe S$rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w formie elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych,
w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sy w formie elektronicznej
za posdrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego’”.

4. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informac;ji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
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Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow

i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez

zamawiajgcego, gdyz system powiadomieri moze ulec awarii lub powiadomienie moze

trafié do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 maja 2024

. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan

technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.

2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na

platformazakupowa.pl, tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersije,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przegladarka internetowa niz
Internet Explorer,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hhimm:ss) generowany wg. czasu Iokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,

b. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z

Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy

zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.

ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie

uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w

przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w

art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegdblnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tre$ci SWZ, sktadania

ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu

platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie

numerem przedmiotowego postepowania.

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:
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Dominika Turczyn, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 1172;
2) w zakresie merytorycznym:

Jacek Jaworski, tel. (22) 244 90 00 wew. 2282.
Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie p6Zniej niz
na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sig
wszystkich zainteresowanych wykonawcoéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniuy,
Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnienn SWZ oraz obowigzku przedtuzenia
terminu sktadania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienic tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
interoperacyjnosci, minimalnych wymagarn dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych’.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg
(.jpeq) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego
z formatéw:

1. .zip
2. 77

3. Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana uznane
za ztozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewngtrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywa¢ tacznie z
dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowa¢
podpisy tego samego rodzaju.

7. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.
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8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannosciag dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.

9. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHAT1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

11. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifilkowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dang cze$¢ zaméwienia.
2. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
3. Oferte sporzagdza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do SWZ.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w
Rozdziale X ust. 3 pkt 112 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.Urz. UE nrL 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenistwa narodowego, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli
dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy),
w Rozdziale X! ust.2 (jezeli dotyczy).
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. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory

w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone
zgodnie z tymi wzorami.

. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentaciji

Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wiasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwaliflkowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwaliflkowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktdérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktére kazdego z nich dotyczag. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe / osoby upowazniong /
upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej
podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobg/osoby
upowazniong/upowaznione.

. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia, sporzadza sig, pod rygorem

niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

. Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn.

za posrednictwem platformazakupowa.pl.

. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich

plikow muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakc;ji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu w
formacie XAdES.

. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w spos6b niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z
przygotowaniem

i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skitadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie przewiduje
zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
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Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwaliflkowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia, przez
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Wykonawca okresli cene netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny

netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzér w okresie

trwania Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu

umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak

okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzor po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty

budowlane.

Nastepnie zsumuje cene brutto za Etap 1 i Etap 2 i tak okresli ceng brutto za cate

zamowienie (Etap 1 + Etap 2), podajac jg w zapisie liczbowym.

Wykonawca okresli cene ryczattowa za wykonanie catosci Zamdéwienia. Cena okreslona

przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie

oprécz ustawowej zmiany stawki VAT.

Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie

catosci przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie

opisu przedmiotu zamdéwienia.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch

miejsc po przecinku.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczert w walucie obce;j.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamdwienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw

i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz.

535, 556, 996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg

miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;
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4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
16 107,00 zt

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729
( w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawey i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowaé¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze pisemne zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania oferta jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg
trescig (1j. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze
zabezpiecza oferte Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdéb nieprawidtowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie
odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.
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TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 01.07.2025 r.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zZwigzania ofertg.

XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 03.04.2025 r. do godziny
08:00.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,PrzejdZ do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwaliflkowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych
w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod
rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sig
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 03.04.2025 r. o godzinie 09:00

Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, najpdézniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.
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10. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty
zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIll. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:
cena - 60%
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - 40%

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyskaé oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriéw wyboru najkorzystniejszej
oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujacych
zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamdwienia.
Do oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = (Cmin / Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C - ilos$¢ punktéw przyznana za cene

Cmin — Najnizsza cena w ztozonych ofertach

Cb — cena badanej oferty

100 - wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilo$¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:

- wykazanie doswiadczenia w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora
Koordynatora/Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Rezydenta - minimum 1 zadanie polegajace
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 100 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**
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**za udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
e wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ — 0 pkt

e wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

» wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Dos$wiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegaty maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

UWAGA:

- Oferty z wiekszym wykazanym do$wiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci trzech
zadan.

- Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora lub
z doswiadczeniem niespetniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktéw.

- Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposéb
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach
kryterium doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma 0 punktéw.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzyma¢ maksymalnie
40 punktow.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilosé
punktow.
(ON) = (C) + (D)
gdzie: C — punkty dla badanej oferty w zakresie kryterium cena;
D - punkty dla badanej oferty w kryterium doswiadczenie inspektora koordynatora;

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania przed zawarciem
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umowy w sprawie zamodwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspodtprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci etapu | umowy
brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewaddzkich w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci IV SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$¢ VI SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposéb i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w
konkursie oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepiséw ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajagcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentow zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsigbiorcéw.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia do ktorej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;
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Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznacd sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentéw zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw
komunikaciji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni

od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto

powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje

skarga do sadu.

W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o apelacji, jezeli

przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowia inacze;j.

Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sagdu zaméwien publicznych,

zwanego dalej "sgdem zamdwien publicznych’.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

p.z.p., przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w

placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. -

Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu

zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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czesc i
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

17=) e S S

wOojewodztwo ........cccecuee

REGON ......ccocrvviveiirinenns

NIP e,
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 5/7

W nawigzaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy
- odcinek miedzy ulica Gdyniska, a nowoprojektowana droga krajowa S7 — nr postepowania
020/25

Oferujemy wykonanie Zamodwienia za tgczng cene:
Razem (Etap | + Etap II)

brutto: 0000 s st e SN s zt
w tym:

Etap |

Nadzér w okresie trwania Kontraktu:

netto: rerueereeinenseanseseeseebeenseseenneasessessesseesnasnesraesness 2]
podatek VAT ....% t]. T e 4 |

brutto:  iississssssdrisiniias i es i e zt
Etap I

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane (60 miesiecy):
netto: eeeverrrervaeraneeseensesssseseressansssesasesssrerenessassanes ZF
podatek VAT ....% tj. iR T

brutto: = 0 rmeessesssiapmesiiieSeittae BTNt e S zt

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekeja@mzdw.pl | www.inzdw.pl

e oy e e [ | Qazowsze.



32

ll. llosé zadan Inspektora Koordynatora spetniajgcych warunki okreslone w SWZ

sane

................. szt.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJl ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

Stanowisko (zakres

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos¢ brutto robét

(doswiadczenie w nadzorowaniu na
stanowisku Inspektora
Koordynatora/Inzyniera

inzynieryjnej —
drogowej, bez
ograniczen**)

**** |mie i nazwisko,
nr uprawien

" wykonywanych l;lzzl\!\lez, rI?:-ntra‘kt_u‘l/ Inzt)j/nie.ra R(szdgnta co .
‘| czynnosel)/ Imie : jmnie] 1 zadania polegajacegona | petniona
Nazwisko (Nazwa) zadania budc_>W|e/rozbudow[e/'przepudOWIe drogi funkcja
publicznej* o wartosci robét drogowych
nie mniejszej niz
100 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych
o zakoriczeniu realizacji zamowienia***)
Inspektor Zadanie nr 1| Zadanie nr 1
Koordynator Wartos¢ brutto catego zadania ............ zt
(posiadajacy w tym:
uprawnienia wartos¢ brutto robét drogowych ....... zt
budowlane do ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
kierowania robotami swiadczacych o zakonczeniu realizacji
budowlanymi w zamowienia.
1 specjalnosci Prosimy zaznaczy¢é wtasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. 2 2024 r. poz. 320 z péZ. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parnistwach Unii
Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien
rzgdowych i paristwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.
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***) 7a udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

*++*) nalezy poda¢ Imie i nazwisko oraz nr uprawien Inspektora Koordynatora

lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z opisu
przedmiotu zamoéwienia tacznie z kosztami ogélnymi oraz kosztami transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od
daty podpisania umowy do momentu zakoriczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.: w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 33 miesiace od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane - okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowlanych.

V. Informujemy, ze***:
— wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

— wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu
zamdowienia): :
Warto$¢é towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcegoto ____ zinetto.

VL. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niegj

zastrzezen,

2. uzyskali$my konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Cze$¢ V SWZ), zostat przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy w
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miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XVI ppkt 1.
W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,
7. wadium o WYSOKOSCI: ....cccvcinercirarnennnnnne zl zostalo przekazane na konto MZDW
nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729 w dniu ........cccuvereerecrnnnnnes lub w formie
roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$¢ zamdwienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcoéw)
10. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powofuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**
I W NSO - DO NSRS - N S
.

S

© ®

11. odwiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od . do ...
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczanlu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostegpniane.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oéwiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tre$ci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslié;

*++ dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartoéci podatku VAT do wartosci
netto oferty, tj. w przypadku:

— wewnagtrzwspdlnotowego nabycia towaréw,
— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem O matym O srednim przedsiebiorstwem O
duzym przedsiebiorstwem O

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza O

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej O

w1 Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem witasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 miliondw EUR.
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Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani mafymi przedsiebiorstwami i
ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani
srednimi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg wiecej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw
EUR Jub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :
Internet: http//

BT .ottt e et b e b e s ebebeeas et e b e be s e seens et s eatnenseneeanen s e tsensensenseereaneennes
Osoba wyznaczona do kontaktOw zZ Zamawi@jgCym: ........cccecuiireiieirerieireniicriissressessesesssaesseeanns
Nr tel. do kontaktu: (KIErUNKOWY): (i.eveeieeei) coreeeeee ettt et ra s aenees

Zatgczniki do oferty:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamédwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i
2 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamodwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy);

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy);

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UEnrL 111z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, o
ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w
Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale X ust.2 (jezeli dotyczy).

e & | | R RN

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowan ez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspélnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdéwienia

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. SK ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek miedzy
ulica Gdyriska, a nowoprojektowana droga krajowg S7 — nr postepowania 020/25.

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam,
CO nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

1 Zgodnie z trescia, art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)}-e), ust. 8,91 10, art. 11, 12, 13 14 dyrektywy 2014/23/UE,
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)}-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)~i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE
oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypefni¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajgcego zasoby, na kiérego
zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci
zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe’rniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w . i coerieesememsenenenes. (WSkazaé dokument i
witasciwg jednostke redakcyjna dokumentu w ktorej okreslono warunki udziatu w
postepowaniu), polegam na zdolnosciach Ilub sytuacji nastepujgcego podmiotu

udostepniajgcego zasoby: ..o (POdaC petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
w nastepujgcym zakresie: . wrsesersmensemnmennnenee. (OKFES$1i€ odpowiedni

zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmlotu) co odpowiada ponad 10%
wartosci przedmiotowego zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotdw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcdw lub podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega sig w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamdwienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz siuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w
wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujacag od dnia 24
lutego 2022 r,, ¢ ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
0 ktérym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy.
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[UWAGA: wypefni¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby), na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia. W przypadku
wiecej niz jednego podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega,
a na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to
konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego podwykonawcy, na
ktérego przypada ponad 10% wartosci zamowienia: “

(podaé petna nazwe/firme, adres, a takze w zaIeznosc: od podmlotu NIP/PESEL KRS/CE/DG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane
w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetni¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamdwienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego dostawca, na ktérego
przypada ponad 10% wartosci zaméwienia: — . (podaé
petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosa od podm/otu NIP/PESEL KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia przewidziane
w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwenciji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe s$rodki dowodowe, ktore mozna uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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Zatacznik nr 2 do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamédwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Miawy - odcinek miedzy
ulica Gdyniska, a nowoprojektowana droga krajowa S7 — nr postepowania 020/25,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw
ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.3

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 91i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE,
art. 7.1 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e}) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE
oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotoéw lub organdw z siedzibg w Rosji;

b) o0séb prawnych, podmiotdw lub organdw, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz sfuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

(tAL

DCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORM

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenc;ji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:
Wskazuje nastgpujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkéw:

) e, s AR e e e e RS RS R e e AR e e, 2, 4 e
(wskazaé podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

(wskazaé podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

¢) o0sob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcdw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zaméwienia.
4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sfuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek miedzy
ulica Gdyriska, a nowoprojektowang droga krajowa S7 - nr postepowania 020/25
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam,
Co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
Z postepowania ha podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dale;j:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.5

B Zgodnie z tresciq art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamodwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8,91 10, art. 11, 12, 13| 14 dyrektywy 2014/23/UE,
art. 7 1 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}-e) i lit. g}-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE
oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatlem:

a) obywateli rosyjskich lub osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

b} os6b prawnych, podmiotow lub organéw, do ktdrych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

naleza do podmiotu, o ktdrym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7,01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl

Qoo e umes [l | Qazowsze.



42

2. Oswiadczam, Ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).°
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pethg $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych
srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentacji)

(wskazac¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne
dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

c) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcdw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
6 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w
wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. 2 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
0 ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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CZESC I

Jednolity Europejski Dokument Zamodwienia

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESCIV

Ogéle Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Opis Przedmiotu Zaméwienia)

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce
przepisy a przede wszystkim:
— ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
— kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa Prawo o ruchu drogowym,
— ustawa o drogach publicznych,
— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajgcy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedziba:
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

24. Inspektor koordynator - odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie umowy oraz prowadzi
korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu (w tym branzy drogowe;j
i mostowej) w zakresie umowy o Nadzér Inwestorski.

2.5. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigca
samodzielng funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajacy za wtasciwa realizacje
ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.6. Umowa - umowa o swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego zawarta w wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego.

2.7. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar rob6t udostepniony jest
jedynie pogladowo.

2.8. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze
na terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dziatajgcy z ramienia Wykonawcy robét budowlanych moze wyznaczaé ,Kierownikéw
rob6t” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robét. Kierownik Budowy

I
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oraz Kierownicy robo6t powinni spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcow ustugi wspolnie podejmujacych
sie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pi$mie umowe, o
ktérej mowa w art. 7 pkt. 27 Pzp.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarly z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowg o nadzor.

Kamien milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w Umowie zawartej z Wykonawca robét.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w umowie
z Wykonawca robét. W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg sie
do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy".
Prawo budowlane - oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 tj.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcg
dziatalnos¢ obejmujacag projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych zakresach.

Pzp - ustawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320).

Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwdch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg przedmiotu umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik
budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.
Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

SharePoint - internetowa witryna Zamawiajgcego przeznaczona do przekazywania
przez strony procesu inwestycyjnego dokumentéw i plikow zwigzanych z realizacja
robét budowlanych.

Protokét odbioru czesciowego robét / ustugi — dokument potwierdzajgcy odbiér
czesciowy, polegajacy ha ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét /
ustugi sporzadzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Protokot odbioru koncowego robét / ustugi — dokument potwierdzajacy jakos$ciowy i
ilosciowy odbiér catosci robét / ustugi sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego
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Protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajacy zakorczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy
z Wykonawca rob6ét, a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi Wykonawcy robot, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne
wady stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia
Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktéra sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR
lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.
Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie
teren budowy i plac budowy sg tozsame.

Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje zadania inwestycyjnego.

Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione
w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu.

Wykonawca robét — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

Okres rozliczeniowy - cykliczny okres czasu wynoszacy minimum 1 miesigc
kalendarzowy.

TERMINY UMOWNE

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w
terminie od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzory, tj.: w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:

Etap I

do 33 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;

do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robé6t zobowigzany jest do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK do siedziby Inwestora;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robot budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robét;

Etap Il

do 60 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoriczeniu robot budowalnych;

Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): kwiecier 2025 r., natomiast planowany termin koricowy realizacji umowy
o roboty budowlane: kwiecien 2028 r.
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3.1.2. Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzér inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robét
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu [ub skréceniu. Wysokos¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku
ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez
zmian.

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robét nastepujacych ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych) wykonania
robo6t oraz kolejnosci ich realizacji:

3.2.1. | Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru
robét) o wartosci nie mniejszej niz 30 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie nie dtuzszym niz 12 miesigcy od daty podpisania
umowy.

3.2.2. 1l Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru
robét) o wartosci nie mniejszej niz 60 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz 24 miesigcy od daty podpisania
umowy.

3.2.3. Il Kamienn milowy - wykonanie 100 % robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
dtuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany terminu
realizacji terminow posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz przedstawi
uzasadnienie lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacje umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2. Wykonawca ustugi winien w ciggu 14 dni od podpisania umowy dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

e oryginalne oswiadczenia wszystkich Inspektorow o podjeciu obowigzku petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

o kopie uprawnien wszystkich Inspektorow oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa;

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym wzorédw protokotéw
odbioru czesciowego oraz wzoru tabel rozliczeniowych robét i ustugi.

4.4. Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

5. WYKONAWCA

5.1. 0Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, W $cistej wspotpracy
z nim i na podstawie nadanych upowazniern i petnomocnictw majgc zawsze
na wzgledzie pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo
w przewidzianych terminach i budzecie.
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Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, ha prowadzenie
budowy.

Wspétpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamoéwienia), identyfikowanie wszelkich problemodw, ryzyka i zagrozen
dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemoéw, czy zagrozen skutkowac¢ powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzadczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnosnie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegélnosci, gdyby postep robét budowlanych nie
bylby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy o
roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentaciji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.
W przypadku zatrzymania robot budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petnié
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robét budowlanych oraz organizacji ruchu.

Udzielanie Wykonawcy Robo6t wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Kontraktu.

Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.
Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robét w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuac;ji.
Whnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robét, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot w
zakresie spetnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z Wykonawca
tych robét.

Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztéw
Kontraktu.

Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robét.
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Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom.
Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdét
oraz rozbieznos$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporéw.

Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich.

W przypadku, gdy wszczety zostanie sp6r sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie i
przekazanie raportu technicznego i wyjasnier dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska, co do przedmiotu sporu.

Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programoéw
zwigzanych z pozyskaniem srodkow zewnetrznych.

Zgodnie z uchwatg 831/488/24 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 16
kwietnia 2024 r. w sprawie realizacji projektu niekonkurencyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego pn.: ,Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy — odcinek miedzy ulicag
Gdynska a nowoprojektowang drogg krajowa S7", wspétfinansowanego ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla
Mazowsza 2021-2027.

Uchwata wraz z zatgcznikami zostala zamieszczona w dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do wszystkich wytycznych zwigzanych
z wspotfinansowaniem zadania.

Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczagcym zmiany umowy
na roboty budowlane okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizaciji.

Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztéw.

Wydanie polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robot.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich
za wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

Wniosek o zmiane osob personelu w przypadku, gdy Zamawiajacy wystgpi z
pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z osob personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy jest dla Inspektora
koordynatora wigzgcy.
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Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody
wyrzgdzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim
na caly okres obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg
niz 2000000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100). Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych
posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci
poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia roszczen Wykonawcy robot
i zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji zamdwienia. Zestawienia
bedg aktualizowane i przekazywane do Zamawiajgcego w terminie i formie
uzgodnionymi z Kierownikiem Projektu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp,
ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najp6zniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy
Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i
bezzwtocznie.

Tre$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca
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powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji
lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogdéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowa¢ waznos¢ 30 dni od uplywu umownej daty realizacji etapu | przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni
od daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania etapu | przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
realizacji etapu | przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie
zwrdcone hie pozZniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci Srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na
ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow pienieznych.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robé6t przez Wykonawce robét oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w
okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koricowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy.

Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

bedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét
i usuniecia wszelkich wad, dostarczy Zamawiajgcemu, najp6Zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i
terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w
Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony wedtug Kontraktu,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
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nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadac¢ petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$s uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

Personel
W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze zlozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.
Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowsa.
Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli
realizacja kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistéw), ktérych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajacych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy t]. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorow oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.
Inspektor Koordynator nie moze dokonywa¢ zastepstwa oséb wchodzacych w sktad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o wprowadzenie
zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanego
zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajg¢ stanowisko w terminie najp6zniej do 14 dni
od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska nalezy uzna¢ wniosek za
zaakceptowany.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu oraz osoby odpowiedzialnej na rozliczenie
kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora
wiecej niz jednej branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujaca funkcje Inspektora
wiecej niz jednej branzy bedacej w zakresie kontraktu nie moze pemi¢ funkcji
Inspektora Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu. Potgczenie
funkcji nie moze wptywa¢ na jako$¢ prowadzonego nadzoru, w innym przypadku
Inwestor ma prawo nakazac¢ rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty robét
réznych branz beda realizowane réwnoczesnie.
W przypadkach:
e Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;
o jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych
od Wykonawcy przyczyn;
Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwtocznie oraz z wtasnej inicjatywy
zaproponowac zastepstwo i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastagpienia ktérejkolwiek z oséb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Poza przypadkami
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okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie powinno nastgpi¢

nie pdzniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca Umowy o Nadzér

Inwestorski ma obowigzek otrzymac pisemng zgode Zamawiajgcego na proponowang

zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzor Inwestorski w przypadku gdy zmiana

nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora Koordynatora lub poszczegodinych

Inspektoréw najpozniej na 7 dni przed zakoriczeniem petnienia obowigzkdw.

Personel Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wykonywat swoje obowigzki

z nalezytg starannoscig, a w szczegdlnosci bedzie:

¢ dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej
do zaptaty kwoty;

e unikat btedéw rachunkowych;

e dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos$¢ przedstawianej dokumentaciji;

¢ potwierdzat wytgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda
stanowity podstawe roszczenn Wykonawcy Robét budowlanych;

o wszelkie decyzje, ktére mogg powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy Robét budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemne;j.

Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby Kontrakt

na wykonanie robét byt zrealizowany zgodnie ze szczegétowym harmonogramem

Wykonawcy Kontraktu.

Inspektor Koordynator nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywac

w okresie obowigzywania umowy jakichkolwiek obowigzkéw przy realizacji innych

inwestycji budowlanych. Zamawiajgcy moze wyrazic ww. zgode kiedy uzna,

ze ewentualne zaangazowanie Inspektora Koordynatora przy realizacji innych

inwestycji nie wplynie na nalezyte wykonywanie umowy. Zamawiajacy w kazdym

czasie moze cofng¢ udzielong zgode, o ktérej mowa powyzszej jezeli stwierdzi,

ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy.

Inspektor Koordynator zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia

prowadzenia robét, co zostanie potwierdzone wpisem na liste obecnosci. W przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci

Inspektora Koordynatora na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie

do zmiany osoby Inspektora Koordynatora w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego

zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Biuro Inspektora Koordynatora

Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro, ktére wyposazy w niezbedne
meble i sprzet. Biuro winno by¢é przystosowane do organizacji rad budowy
w tym posiadaé mozliwosé protokotowania i wyswietlania protokotéw/notatek
ze spotkan oraz dokumentacji projektowej. Biuro Inspektora nalezy zorganizowac
w rejonie inwestycji, w odlegtosci maksymalnie do 10 km od terenu inwestyciji.
Wykonawca na czas realizacji zamdwienia zatrudni minimum jedng osobe jako
personel biurowy. Personel biurowy bedzie pracowat w biurze budowy pigé dni
roboczych w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. W dni wolne ustawowo od pracy
personel biurowy nie musi pracowa¢. Do zadan personelu biurowego bedzie nalezato
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m. in. biezgce uzupetnianie platformy SharPoint, zarzgdzanie obiegiem korespondencji
itp.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu adres biura budowy, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej, w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Po zakoriczeniu okresu realizacji robét teren, na ktérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy umowy o Nadzdr Inwestorski.

Dyzury inspektorow

Zamawiajgcy wymaga, aby w dni kiedy sg prowadzone roboty budowlane na terenie
objetym inwestycjg lub w biurze budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie
wyznaczona osoba techniczna (jeden z Inspektoréw 2z pominieciem pomocy
technicznej/personelu biurowego) z zespotu Inspektora.

Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz przed rozpoczeciem
kolejnego miesigca grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur.

Grafik Inspektoréw powinien odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie.
W przypadku dni kiedy nie beda prowadzone roboty budowlane, Inspektor Koordynator
wyznaczy osobe do bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowsg,
ktéra moze zosta¢ wezwana w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

Wspétpraca z Zamawiajgcym

Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspoiprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem. W ramach niniejszego
zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzanh lub odpowiedzialno$ci wynikajgcych z
umowy o roboty budowlane.

Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym
i na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Inspektor Koordynator zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym
oraz koordynacje swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie
pisemnej.

Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami, organizacjami i mieszkaricami, wtascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wptyna¢ na Kontrakt
muszg w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci
Zamawiajgcemu.

Inspektor Koordynator jest zobowigzany do koordynacji pracy i zarzgdzania
dokumentacjg, pismami, w zakresie obowigzkéw wynikajacych ze Specyfikaciji
Warunkéw Zamoéwienia itp. rowniez Inspektoréw branzy drogowej i mostowej -
Inspektoréw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.
W przypadku rozwigzania / odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za ustuge nadzoru odebranych robé6t budowlanych po dostarczeniu przez Wykonawce
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktéorych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajagcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg ustugi.

W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajgcy naliczy kary wskazane w umowie.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
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5.7.13. Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

5.7.15. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu

Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy

umowa przewiduje takga koniecznos¢ Wykonawca moze poniesé do 100% kosztow

wynikajacych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie
zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajagcy w celu monitorowania budowy udostepni dodatkowo platforme
SharePoint,
do ktérej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy.

6.1.2. Zdjecia - poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca
na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint lub przestania droga mailowa zdje¢ z budowy.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczacych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za
konieczne, Wykonawca przedtozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng w formie
papierowej.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét, Inspektoréw oraz innych oséb
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koricowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesiacu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.3.4. Za brak organizacji narad o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.4. Raporty dzienne
Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te beda
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przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujagcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawieraé
rodzaj robot, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.
Raporty i notatki ze spotkan
Wykonawca niniejszego zamoéwienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy
na realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponizej.
Za nieprzedtozenie raportéw, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby
ich rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci -
sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegotowa weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowg. Zweryfikuje takze kompletnosé¢ z punktu widzenia
realizacji catosci robét dokumentéw, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajagcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikaciji
dokumentaciji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wiasne uwagi
do przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robot,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwtocznie po ich uzyskaniu.
Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do raportu otwarcia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania raportu. Wykonawca odniesie si¢ do uwag Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i ponownie przedtozy raport otwarcia
Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji.
Za brak terminowego dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa
Raport Otwarcia musi zawierac:
1. Opis inwestycji
2. Dane projektowe
3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw
technicznych
4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji
administracyjnych
5. Analize dokumentaciji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugosc odcinka,
drog rowerowych, chodnikow, ciggéw pieszo- jezdnych, obiektéw inzynierskich,
etc.
6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robét budowlanych,
7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych problemoéw zwigzanych z realizacjg inwestycji
wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.
Za brak dostarczenia do Zamawiajacego raportu otwarcia, Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.
Notatki z rad budowy / rad technicznych / z innych narad zwiazanych
z realizacjq Kontraktu.
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Inspektor Koordynator po kazdej radzie budowy lub innych naradach zwigzanych
zrealizacjg Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych
notatke/protokét.
W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ zatgczniki w postaci
dokumentaciji fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpisow do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej narady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad budowy / notatek z innych
narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Raport techniczny
Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji
projektowe] Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujacy o
problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robét. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.
Raport powinien zawierac:
1. Zatozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
2. Zestawienie wszystkich nowych zatozeh projektowych konieczne do oceny
Zaproponowanej zmiany.
3. Zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu.
Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana.
6. Opis przyjetych projektowych zatozer i réznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.
7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét.
8. Rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
9. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego, Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z umowa.
Raport dotyczacy sporu
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawcg Robo6t dotyczacy realizacji Kontrakiu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczacy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegdtowy opis zdarzen i korespondenciji dotyczacej sporu (wraz z
kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty, ktére
pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron.
Jedli nie bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie
zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego
stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku
ze sporem rozstrzygniec.
Za brak dostarczenia do Zamawiajacego ,Raportu”, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie
Z Umowa.

ok
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6.5.5. Raport koricowy
W terminie do 14 dni po zakoriczeniu i odbiorze robét lub w przypadku odstgpienia od
umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy Zamawiajagcemu ,Raport

koricowy”.
Raport powinien zawierac:
1.  Wstep
1.1. Krétki opis projektu
1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu
1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2.  Dokumentacje Projektowa
2.1. Zatozenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3.  Organizacje i zarzadzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4,  Wykonawstwo
4.1. Postep robét
4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementow robét
4.2.1. Dziat Ogélny
4.2.2. Roboty Ziemne, dilugosci wykonanych elementéow, tj. dilugosé
wykonanego odcinka, chodnikoéw, ciaggow pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, ilosci i dlugosci obiektow mostowych, przepustéw etc.
4.2.3. llosci i dlugosci przepustow, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustow, ktorych swiatlo poziome jest = 1,5m oraz mostéw, tuneli,
wiaduktow, estakad i muréw oporowych wysokos¢ poniesionych w
ramach prowadzonej inwestycji naktadéw finansowych lub ich braku. itd.
4.2.4. Dlugosci obiektow, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
4.3. Osiagnieta Jakos¢é Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6.  Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koincowe rozliczenie iloSciowe wykonanych roboét
7.  Uwagii wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkow Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
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8. Karty obiektéow mostowych, o ile sg wymagane rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numerac;ji i ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

9.  Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujgc np. wzor
raportu zamknigcia.

Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do raportu koficowego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania raportu. Wykonawca odniesie sie¢ do uwag Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i ponownie przedtozy raport koricowy
Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji.
Za brak terminowego dostarczenia do Zamawiajgcego raportu kornicowego,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.6. Notatki ze spotkar
Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotéw etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca Robét,
jednostkami samorzadéw, mieszkaficami i innymi osobami trzecimi. Notatki
techniczne, protokoly nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do 3 dni roboczych
po spotkaniu.

Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie
Z UmMowa.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

7.1. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru

nastepujgce dokumenty:

Kopie umowy o roboty budowlane;
Kopie oferty Wykonawcy Robdét;
Dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ umowy na roboty
budowlane;
¢ Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sig na Kontrakt.

7.2. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $ciste] wspdtpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania
od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczgcych rozwigzan projektowych.

7.3. Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalno$ci, Inspektor
Koordynator ma obowiagzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym kazdg zmiang projektu,
przed przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany
bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4. Wraz z propozycja zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przedstawienia kosztéw tej zmiany.

7.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzadzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentac;ji projektowej, ktére moga okazac sig¢ konieczne lub
zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz prowadzonych robét
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. Statego monitorowania postgpu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego

zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robét.

. Poinformowania Wykonawcy rob6t o powstatej zwloce w realizacji termindéw

wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i przedstawi
jej wysoko$¢é Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w
umowie na roboty budowlane

Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy, tymczasowej
organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy
sytuaciji.

Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci z
zasadami bezpieczeristwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robét ,pod
ruchem”.

Kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.
. Czuwania nad realizacjg elementéw robét zwigzanych z ochrong s$rodowiska,

decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspétpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robot
budowlanych z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.
W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot (w zakresie wszystkich
branz), koniecznych do wykonania lub zaniechania/odstgpienia od wykonania czesci
zamé6wienia (rob6t budowlanych) w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji
wymagane jest wystgpienie Inspektora Koordynatora z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora
szczegbtowy opis robat, przyczyny ich wystgpienia, zasadnos$¢ ich wykonania, analize
techniczng oraz kalkulacje kosztéw w formie kosztorysu inwestorskiego, przedmiar
robot. Jednoczesnie do wniosku zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. pisemna
opinie projektanta, ewentualnie innych ekspertéw, instytucji, korespondencji w sprawie,
wstepne szacunki robdt przekazane przez Wykonawce ze szczegdétowym
komentarzem do przyjetych przez Wykonawce robét stawek i naktadéw. Inspektor
nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca na witasne ryzyko wykonuje roboty konieczne
do wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
petni¢ nad nimi nadzdr i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.
Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujacej
sie w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotéw
z udziatem wtasdcicieli/zarzgdcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajagcemu.

Jesli specyfika robét wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma
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obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji pod
wzgledem technicznym i kompletnosci.

Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

Stosowania pisemnych upomniern wobec Wykonawcy Robdét w  przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robdt wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomniel do wiadomosci
Zamawiajgcego.

Inspektor Koordynator bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca roboét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.

Zmiane¢ terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy, czy zaniedbain Wykonawcy robét.

Udzielenie zamoéwiei dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zgode Zamawiajgcego ha ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy o
Nadzér Inwestorski.

Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

Przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Robét. Inspektor w terminie
7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce Robét jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwtocznie po akceptacii
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajagcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwréci¢ szczegélng uwage na:

Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegétowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robét?,

Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamknigcia torowe?;

Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robot;

Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdéw ludzkich i sprzetowych
jest wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

Czy HREF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych przeszkaéd;
Czy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidtowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na koordynacje
Robét z innymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuj3)?;

Czy Wykonawcy Rob6t przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu
na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWiORB (np.:
prowadzenie Robét w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji
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o S$rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowienn uzgadniajgcych wydanych
na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

Czy jest przewidziany wystarczajgcy czas na mobilizacjg i opuszczenie Placu budowy?,
Czy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne
do przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

Jezeli podczas realizacji umowy wystgpig opdznienia, Inspektor Koordynator
ma obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo - finansowego rob6t w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i
przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.
Laboratorium Wykonawcy Robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci
i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robét
odnosnie zmiany Laboratorium na inne.

Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

Zrédta pozyskania materiatéw oraz propozycje odnognie zmiany.

Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczyé:

Comiesiecznym naradom dotyczgcym postepu robét (Rad Budowy), w ktérych udziat
biora:

Obligatoryjnie:

o Inspektor koordynator

e Kierownik budowy

e Przedstawiciel Zamawiajgcego

Fakultatywnie:

o Inspektorzy branzowi,

e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizac;ji.

» Pozostate osoby np. przedstawiciele samorzaddw, instytucii itp.

Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 3 dni roboczych
od dnia narady.

Pierwsza Rade Budowy nalezy zwotaé w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy za zgoda
Zamawiajgcego.

Cotygodniowym radom technicznym, w ktérych udziat biora:

Obligatoryjnie:

e Inspektor koordynator

e Kierownik budowy

Fakultatywnie:

s Kierownik Projektu,

e Inspektorzy branzowi,

+ Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji
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e Pozostate osoby np. przedstawiciele samorzadéw, instytucji itp.

Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 3 dni od dnia
narady.

Pierwsza narade techniczng nalezy zwotaé w terminie nie diuzszym niz 7 dni od
pierwszej rady budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é przesunigcia terminu lub wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych za zgodg Zamawiajgcego.

Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjgciem nastepujgcych
dziatan:

Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robét.

Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robot z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy Robét.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametréw
elementéw, pominiecia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentac;ji.
Zmiana wartos$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajace z takich zmian
przepisow prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy Robdt lub poniesienie przez
Wykonawce Roboét dodatkowych kosztow.
Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczeh Wykonawcy Robat.

Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigzac¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej
lub ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robdt Budowlanych lub innymi osobami
trzecimi.

Pozostate obowigzki Wykonawcy

Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzane;j
z realizacjg Kontraktow budowlanych w zakresie i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Biezgce przekazywanie dokumentacji okre$lonej w pkt. 6.1.

Przygotowywanie informacji na prosbe Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
spotecznosci lokalnej, wtascicieli nieruchomosci przylegtych do terenu budowy.

9. MATERIALY

9.1.
9.1.1.

Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:
Dopuszczenia materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét.
. Wstrzymania robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Nadzorowania badar laboratoryjnych i polowych gruntéw.

Oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.
Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

. Zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badarn materiatéw lub robét

budzacych watpliwosé, co do ich jakosci.
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9.1.8. Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestéw, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatéw i rob6t wykonywanych przez Wykonawce robét.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11. Udziatu w typowaniu miejsc pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu probek do badan.

9.2. Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci, atestdw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Inspektora nadzoru Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢
materiatéw uzytych na budowie. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materiatowych
- technologa potwierdzajacy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami
odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robét uwagi
do przekazanych wnioskéw materiatowych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
ich przez Wykonawce robét.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegajq zatwierdzeniu
przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robét Wykonawca
ma obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wlasny koszt.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiory czesciowe robot.

10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegbtowo opisana w ogdélnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowac
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robét przygotuje protokot czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptac;i
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego
uzupetnié lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robat, ktérego dotycza braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

¢ Poswiadczenia terminu zakoriczenia robét;

o Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

o Odbioru czesciowego i koricowego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych  przez ~ Wykonawce  Robdét  dokumentéw  wymaganych
przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru.
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10.2. Rozliczenie i odbiér koricowy Kontraktu

10.2.1. Po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos¢
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koficowego robot.

10.2.2. Wykonawca niniejszego zamOwienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robét
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia i
zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot wszelkich dokumentéw niezbednych do
skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji Pozwolenie
na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane, a takze
sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiagniecie wskaznikéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt procesowany).

10.2.3. Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postgpowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktére uniemozliwiajga uzytkowanie obiektu lub beda swiadczy¢é o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru korncowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie beda miaty wpltywu na podpisanie protokotu odbioru.

10.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakoriczenia robét.

10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzadzanych przez Wykonawce robot.

10.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy
Robot.

10.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako srodka trwatego), po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

10.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koficowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koricowego z jego realizacji.

10.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow,

akt, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakoriczeniu robét.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez Wykonawce
robét zbiorczego zestawienia elementéw inwestycji takich jak:
e dtugosé i powierzchnia jezdni gtéwnych, drog zbiorczych, serwisowych itp.
e dtugosé i powierzchnia chodnikow, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty budowlane
w przypadku jej wypowiedzenia.
11. PLATNOSCI
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Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robét budowlanych. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajacy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym zawiadomieniu
o zakorniczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem umowy i
zaakceptowaniu protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ustugi ma obowiazek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zaktada
mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

W trakcie okresu rekojmi ptatnos¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przegladdw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét
odbioru czesciowego lub koricowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA ROBOTY
BUDOWLANE (ETAP Il uMOwY)

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca
jest zobowigzany do:

Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przeglgdami wykonanych robét oraz usuwaniem wad i usterek, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku danego roku kalendarzowego)
wykonanych robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w terminéw.

W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usunigcia
wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przeglagdow i wyznaczania terminéw
ich usuniecia.

Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

Odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek.

Whnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robdét w wyznaczonym
terminie.

Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete przez
Wykonawce Robét.
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Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw.

Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robdt po zakoriczeniu Kontraktu.

Monitoringu terminéw obowigzujgcych gwaranc;ji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.2.

13.3.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:
Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi
lub w razacy sposoéb nie dochowuje zobowigzar umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania umowy, w
terminie wskazanym w tym wezwaniu.
Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku wynikajgcego z punktu 10.2.13
tzn. rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, pomimo
wczesniejszego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania
umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 lub nastgpienia zdarzers wskazanych
w pkt. 13.1.5
W przypadkach okreslonych powyzej, Zamawiajgcy naliczy kary okreslone umowa.

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1.

14.2.

14.3.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia
od umowy niezbednych dokumentéw.

Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktéry powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Zamawiajgcego

dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem

robét i wytworzona w trakcie trwania umowy
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Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokét odbioru, w ktérym
okreslg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez
Zamawiajacego, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

15. OKRES REKOJMI

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu
umowy obejmujacej odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.
Odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajgcych
z ogllnych przepiséw prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1.

16.2.

16.3.

Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sa do naprawienia szkéd
wyniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn wynikajacych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét.

17. SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA

17.1.

W przypadku rozstrzygniecia postepowania przetargowego na petnienie funkcji
inspektora nadzoru przed terminem rozstrzygniecia postepowania na roboty
budowlane wszystkie terminy, ktére odnoszg sie od dnia podpisania umowy, nalezy
traktowac jako terminy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robé6t budowlanych.
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CZESCV

Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne, Przedmiar robét (udostepniony pogladowo)

(w odrebnym pliku w zatgczeniu)

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1063879

pod ponizszym linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1dmzw9gP19000JsGneWtqx0Psp-SxdFNM
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CZESC VI

Wzér Umowy

W dniu e, W Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim,
ul Jagielloniska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,

a

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartosci zamoéwienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320) - nr postepowania 020/25, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Miawy - odcinek miedzy
ulica Gdynska, a nowoprojektowang droga krajowa S7 — nr postepowania 020/25.

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i wynikajagce z aktualnych przepiséw ustawy
,Prawo budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci,
monitoringu i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu p. ....................., ktory jest upowazniony
do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg oraz
do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢
czes$é swoich uprawnier innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na piSmie Inspektora
Nadzoru
z wyprzedzeniem 7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbi6r
zamOwienia.
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4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.

5. Wszelkie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczyé przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontrakiu. Obowigzek ten dotyczy réwniez

Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie
wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujag osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o praceg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy |lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (1j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa
powyze).

§4
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Czes¢ Il SWZ).

2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od

St

4.

daty podpisania umowy do momentu zakoniczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.: w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 33 miesigce od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 36 miesigecy od daty podpisania umowy — petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowlanych.
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wykonania, ustawienia i utrzymania na terenie
inwestycji tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji, na warunkach
okreslonych w Ustawie z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Rzagdowym Funduszu Rozwoju Drég
(Dz. U. 22021 r. poz. 1122) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 7 maja 2021 r. ,w
sprawie okreslenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadani finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub parfistwowych funduszy
celowych (Dz. U. z dn. 25 maja 2021 r. poz. 953), ktérej wzér okresla zatgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. (poz. 953).

85

. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedgcych przedmiotem

niniejszej umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap II)
brutto: = sssssaseninssensnssieasieeiiiiesiesisusies zi
stownie brutto: ztotych

Etap |

Nadzor w okresie trwania Kontraktu:

netto: S .
stownie Netto: . S R ztotych
podatek VAT ... % 1. e zt
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stownie: ronmesmeanesSroresest Bt e R e s P s cen s ZTOTYCH
Brutto: = csssssismacnsssesssissssssssnsasssnsassesssrassesis zt
stownie brutto: = ztotych
Etap II

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane (60 miesiecy):
netto: R S S R ST s e e e name ZF
stownie Netto: s ztotych
podatek VAT ... % 1j. s sRsTesieie ZF

stownie: eeeerenereesesesseseenasnneseseresensneresaessnsenensene. ZTOTYCH
bruttd: 0 cadiussesssssiasissssisisassesssiiisveatsissasasasnisnse zt
stownie brutto: s ziotych

W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

Wydtuzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze by¢ podstawg zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

. Rozliczenie za wykonanie za etap | przedmiotu zamowienia odbedzie sige fakturami

miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koricowg wystawiong
po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koricowego Zaméwienia. W przypadku
protokotéw czesciowego odbioru rob6t wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robot w stosunku do wartosci podanej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji Il etapu umowy odbywaé sie bedzie
ptatnosciami czesciowymi za udziat w przegladzie gwarancyjnym wykonanych robdt. W
trakcie etapu Il umowy ptatno$¢ bedzie regulowana fakturami wystawianymi w oparciu o
potwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty z przegladéw oraz po dokonaniu nadzoru i
odbiorze usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu. Wartos$¢ wynagrodzenie zostanie
obliczona proporcjonalnie do tacznej ilosci przegladéw gwarancyjnych i wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Il etapu umowy.

. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl

oo g sl | Qazowsze.



10

11.

12.

13.

1.

75

. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewoédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedziba: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7 i dostarczane
do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewdédzkich w Warszawie.

. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa Ww ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.

. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu

oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosc¢.

Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wptywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony
jest rachunek VAT.

§7
Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego
braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.2. 1 000,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w przetozeniu dokumentéw o ktérych mowa w
pkt. 4.2 OWU

1.3. 5000,00 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia,

1.4. 1 000,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej
polisy OC (pkt. 5.1.28 OWU)
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1 000,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez
osoby nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)

500,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu grafiku wszystkich
0s0b petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1. OWU)

500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw
na terenie objetym inwestycja (pkt. 5.5.1. OWU)

5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania rady budowy
(pkt. 6.3.3. OWU)

1 000,00 zt - za kazdy dziers zwtoki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. OWU)

. 1 000,00 zt - za kazdy dzieri zwtoki w przetozeniu (pkt. 6.5. OWU):

Raportu otwarcia

Notatki z rad budowy,

Notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu
Raportu technicznego

Raportu dotyczgcego sporu

Raportu koricowego

Notatek ze spotkan

. 5000,00 zt - niezweryfikowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) (pkt. 10.2.2.

OWU)

. 5000,00 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez Wykonawce

robét (pkt. 8.3.1. OWU)

5 000,0 zt — za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$é na radzie budowy (pkt. 8.4.
owWuU)

10% wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru

2. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzarn w imieniu
Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: ..., zt
(stownie: .............. % = zh;

2. Warunki na jakICh Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.

§10
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ........ccccoovveverin 2t
(STOWNIE: ... erersecs s ennrissnennen ZH).
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. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy liczony
od nastepnego dnia od dokonania odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawcy robét budowlanych (1. po zakoriczeniu Etapu 1 umowy).

. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robét budowlanych (tj. po zakoriczeniu etapu |
umowy).

. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji etapu |

przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za

wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego etapu |

przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze byé wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej
przed datg odbioru koricowego realizacji etapu | przedmiotu umowy.

. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 4.

. Warunki na ktérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt 12
i pkt 5.2.11 Czesci IV SWZ.

o o

§11
. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do dokumentac;ji
fotograficznej
i filmowej, o ktérej mowa w ogdéinych warunkach umowy na wykonanie rob4t budowlanych.
a) Autor oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek mi¢dzy ulica
Gdyriska, a nowoprojektowana droga krajowa S7 — nr postepowania 020/25, zwanych
dalej tgcznie ,,Utworami.”
b) Utwory beda przesytane do Zamawiajgcego przez Autora drogg elektroniczng,
niezwtocznie po ich wykonaniu, ha wskazany przez Zamawiajgcego serwer.
c) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich oséb trzecich.
d) Autor o$wiadcza, ze jego prawa autorskie do utworéw nie bedg niczym ograniczone.
e) Strony zgodnie ustalajg, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w pkt. a)
niniejszego §, beda wykonywane przez Autora i udostepniane Zamawiajgcemu zgodnie
Z zapisami umowy.
f) Autor oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie
majgtkowe prawa autorskie do Utworéw na nastepujgcych polach eksploataciji:
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w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie, egzemplarzy
Utworédw technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa i innymi technikami oraz wprowadzanie do pamieci komputera,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory zostaty
utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz wskazany powyzej —
przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

do wykorzystywania Utwordw, ich fragmentéw i wersji w celach promocyjno-
reklamowych przez Zamawiajacego - w Internecie i innych dowolnych mediach, na
wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie zawierania niniejszej umowy, w
szczegolnosci przez publikowanie w formie np. kalendarza Zamawiajgcego,

bez ograniczefi terytorialnych i czasowych bez koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia.

g) Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami zaleznymi
oraz na korzystanie z nich w dowolny sposob, na wszelkich polach eksploatacji.

h) Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg
utworow przez Zamawiajgcego.

i) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw na ww. polach eksploataciji,
wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak réwniez wyrazenie zgody
na udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utworéw, nastepuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy.

i) W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

§12

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporéw, ktére moga powstaé pomiedzy nimi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13

Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych), gdy nastgpia:

warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
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odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie
mogta byé realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie,

— sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z
powodu wystapienia sity wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg
uwaza sie w szczegdlnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o
charakterze terrorystycznym,

— zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegdlnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych
wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty,

— zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoler, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnieri na skutek btedéw w dokumentaciji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia
roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty,

— Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty.

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastapia:

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp.,, w szczeg6lnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowe] warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposob nalezyty,

- zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,
konieczno$é¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzern - o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposéb nalezyty.

c) Zmiany osobowe:

— zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach
i dodwiadczeniem spetniajgcym wymaég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert),

— zmiana 0séb przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy.

d) Ptatnosci
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— 2zmiany termindéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych
do umowy.

e) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

— jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki
podatku VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych
przedmiotem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcga po zmianie
stawka VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

f) W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku:

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia,

— zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wpltywy zmian na kosztu wykonania zamodwienia przez
Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa

na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,

na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odméwié zmiany

wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wpltywu zmian na koszy
wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

g) Pozostate okolicznos$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

— zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,
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— zwiekszenie wynagrodzenia na skutek zlecenia przez Zamawiajgcego
nadzorowania Wykonawcy dodatkowych branz: drogowej i mostowej.

— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z
tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10% wynagrodzenia umownego
niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego,

— kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposdéb nalezyty.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarOéwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga byé dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

d) zmiana Kierownika Projektu

e) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§14
Zasady wprowadzania w umowie na usluge zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub zmniejszenia) cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy okresla zatgcznik nr 5 do umowy stanowigcy
integralng czes¢ umowy.

8§15
W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej OC w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.
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§17

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigza strony jako jej czes¢,
sg nastepujgce dokumenty:

1.
2.

Oferta wraz z zatgcznikami z dnia ................. — cz. Il SWZ.
Ogdlne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Opis
przedmiotu zamoéwienia) ~ cz. IV SWZ.

3. Dokumentacja przetargowa — cz. V SWZ.
4,
5. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18

Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone Iub

zwiekszone) o kwote wynikajacg z potrocznego wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako
wskaznik GUS).

2. Poziomem odniesienia jest pétroczny wskaznik wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny), aktualny na dzien ztozenia oferty, publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1i 2 w ciggu pierwszych
6 miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W okresach rozliczeniowych, przypadajacych po uptywie okresu wskazanego w ust. 3,
biezgce (wymagalne w tym okresie) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie
(waloryzacji) o Wspétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pr=05+05 o
=0T Chlo
gdzie:
Pn - wspétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej

do zastosowania, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

CPIn - narastajgcy od daty ztozenia Oferty wskaznik GUS, obowigzujgcy w biezagcym
okresie rozliczeniowym.

CPlo - wskaznik GUS obowigzujgcy w dniu ztozenia oferty. Dla celéw wyliczenia wskaznika
Pn w czasie trwania umowy wskaznik wynosi 1,00.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 -4 moze wynie$¢ nie
wiecej niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikajgcego z umowy
podstawowe;j.

6. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw GUS (publikacja wskaznikéw w biuletynach

GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezagcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona z zastosowaniem ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.
Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem opublikowanych
wskaznikow GUS wilasciwych dla miesiagca, dla ktérego dokonana byta ptatnosc
czesdciowa, w nastepnej ptatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatnos$¢
czesciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego, w sktad ktérego bedg wchodzity dwa
lub wiecej miesigce, nalezy przyjmowac wskazniki GUS wtasciwe dla ostatniego miesigca
w danym okresie rozliczeniowym.

7. W przypadku ptatnosci koricowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki
GUS bez ich p6zniejszego korygowania.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-7, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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