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Wroctaw 23.10.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Modernizacja z rozbudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu
leszczynskiego.

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Zatgczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.
§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go

kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw

Budownichwa.
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¢ DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOS]

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

nic.

ICZACY

1. prof. drhab.

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA O \RE

1ZBA _C,Z OW BADOVNIC OWA

)
FrZewo ”
i

Zewodr ! SRRty
1. prof. dr ha"g inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgrinz. Anna Segi ska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 4755P
od m. Wijewo do granicy powiatu leszczynskiego -etap1 miedzy miejscowosciami Wijewo i
Potrzebowo na tgcznej dtugosci 0+914,13m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej
nr 4755P na odcinku od m. Wijewo do granicy powiatu leszczynskiego — etap1 miedzy
miejscowosciami Wijewo i Potrzebowo.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

e poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz
ze wzmocnieniem konstrukcji krawedzi jezdni

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie podbudowy MCE

» wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1,00m,

e przebudowe zjazdow,

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, w gminie Wijewo, w miejscowosciach Wijewo oraz Potrzebowo do granicy
powiatu leszczynskiego.
4.1.5 Inwestor

Powiat Leszczynski, reprezentowany przez

Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie

PI. Kosciuszki 4b

64-100 Leszno
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

e Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji

w zakresie drog publicznych;

» Obowigzujace i aktualne normy i przepisy budowlane;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
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4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 4755P przewidziana jest do przebudowy. Droga na catej dtugosci
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 5,6 — 5,9m (na tuku w km 0+000 poszerzona
do szer. 6,30m). Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania i
zapadniecia. Droga nie posiada wystarczajgcej nosnoéci dla kategorii ruchu KR3 co zostato
stwierdzone wykonanym badaniem ugie¢ nawierzchni.

Na odcinku do wsi Potrzebowo droga nie posiada chodnika i nie jest wydzielona
kraweznikiem. Posiada obustronne pobocza gruntowe.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. Sie¢ wodociggowa

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacja ttoczna
. Sie¢ kanalizacji deszczowej

. Siec teletechniczna

. Sie¢ elektryczna

Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwrdéci¢ szczegdélng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sieé teletechniczng nalezy zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.
4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do m. Potrzebowo
przewiduje sie wykonanie przebudowy drogi.

Przebudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci 6,0m oraz wykonaniu
obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,0m. Pobocza nalezy wykonac¢ z destruktu
asfaltowego pozyskanego z rozbidrek.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego sktadajacej sie z
warstwy wigzgcej oraz scieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawedzi jezdni w miejscach
szczegolnie uszkodzonych. Nawierzchnia zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz
obcigzeniu 115kN/0s.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty teren chtonny w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne drogi:

- klasa drogi Z

- predkos$¢ projektowa 80 km/h poza obszarem zabudowy
50 km/h w obszarze zabudowy

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
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- kategoria ruchu KR3

- jezdnia dwukierunkowa, jednojezdniowa

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN / 0$

- okres trwatosci zmeczeniowej nawierzchni 20 lat

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej beton asfaltowy

- rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa grafitowa

- szerokos$c¢ zjazdow min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do
posesji)

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych na przylegty teren
gruntowego pobocza
4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

* Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - powierzchnia 5 559,04 m2
* Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego - powierzchnia 1 747,41 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 175,16 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcych planéw miejscowych:

4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

4.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania drogi, obejmuje dziatki, na ktérych zostat zaprojektowany:

Obreb Potrzebowo:

354/1, 345/2,310/2, 311/1,
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9; Warunki Techniczne, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §3; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W

obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
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wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekdéw do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa oraz rozbudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci
6,0m oraz wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1. Pobocza nalezy wykonac¢
z destruktu asfaltowego pozyskanego z rozbiodrek.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego sktadajacej sie z
warstwy wigzgcej oraz scieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawedzi jezdni w miejscach
szczegolnie uszkodzonych. Nawierzchnia zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz
obcigzeniu 115kN/0s.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty teren chtonny w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne drogi:
- klasa drogi z
- predko$¢ projektowa 80 km/h poza obszarem zabudowy

50 km/h w obszarze zabudowy

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m

- kategoria ruchu KR3

- jezdnia dwukierunkowa, jednojezdniowa

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN / 0$

- okres trwatosci zmeczeniowej nawierzchni 20 lat

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej beton asfaltowy

- rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa grafitowa

- szerokos$¢ zjazdow min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do
posesji)

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych na przylegty teren
gruntowego pobocza

Z uwagi na zty stan nawierzchni oraz krawedzi istniejgcej drogi (spekania i zapadniecia)
nalezy rozebrac krawedz istniejgcej jezdni i wykonac petng konstrukcje nawierzchni na odcinkach
w km 0+000 — 0+138,95 oraz 0+620 — 0+675 — krawedzie istniejgcej jezdni z dwoch stron o
szerokosci po 0,5m
W km 0+138-95 — 0+620 oraz 0+675 — 0+914,13 — wykonanie na catej szerokosci istniejgcej jezdni

10
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podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodg recyklingu na miejscu.
Poszerzenia do szerokosci 6,0m nalezy wykonaé obustronnie na szeroko$ci po 0,5m.
KONSTRUKCJA POSZERZEN ORAZ WYMIANY KRAWEDZI JEZDNI (GRUNT G2)

w-wa Scieralna AC11S grubo$¢ warstwy 4cm
w-wa wigzgca AC16W grubos¢ warstwy 5cm
podbudowa zasadnicza AC22P grubos¢ warstwy 7cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 90/3 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 grubos¢ warstwy 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gr. w-wy 18cm
istniejgce podtoze G2

Uwaga: w miejscach, gdzie istniejgce podtoze posiada wtérny modut odksztatcenia E2<=50MPa,
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza z gruntu o CBR>=20% o grubosci
warstwy 25¢cm.

KONSTRUKCJA POSZERZEN ORAZ WYMIANY KRAWEDZI JEZDNI (GRUNT G1)

w-wa $cieralna AC11S grubos¢ warstwy 4cm
w-wa wigzgca AC16W grubos¢ warstwy 5cm
podbudowa zasadnicza AC22P grubos¢ warstwy 7cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 90/3 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 grubos¢ warstwy 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gr. w-wy 15cm
istniejgce podioze G1

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W KM 0+000 — 0+138,95
w-wa Scieralna AC11S grubo$¢ warstwy 4cm
w-wa wyréownawcza AC16W grubos¢ warstwy 5cm
wykonanie frezowania profilujgcego o grubosci do 3cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI W KM 0+138,95 — 0+914,13

w-wa Scieralna AC11S grubo$¢ warstwy 4cm
w-wa wigzgca AC16W grubos¢ warstwy 5cm
podbudowa zasadnicza AC22P grubos¢ warstwy 7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. w-wy 15cm

istniejgce podioze G1

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubos¢ warstwy 8cm
Podsypka piaskowo cementowa " grubos¢ warstwy 5cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 90/3 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 grubos¢ warstwy 10cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grubos¢ warstwy 15cm

POBOCZA GRUNTOWE
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Nawierzchnia z destruktu asfaltowego pozyskanego z rozbiorek grubos¢ warstwy 10cm
6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozone sg kable telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne.

6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury
teletechnicznej nalezy zleci¢ firmie specjalizujagcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Inwestor zobowigzany jest
przed rozpoczeciem prac pisemnie wystgpi¢ o formalne przekazanie placu budowy i wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska SA celem sprawowania odptatnego nadzoru.

6.3. Zestawienie materialow

dtugos¢
L.p. rodzaj rury nazwa [m]
6 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Reb6 7
7 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Re7 12
8 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Re8 6
30 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt19 6
31 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt20 5
32 | rura ostonowa dwudzielna A83PS |Rt21 5
33 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt22 6
34 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt23 12
35| rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt24 17
36 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt25
38 | rura ostonowa dwudzielna A83PS | Rt27 6
razem 88

7. CZESC RYSUNKOWA

12
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? Enea Rejon Dystrybucji Leszno el +

Operator Rejon D

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/188759/2023 Leszno, data: 05.12.2023 r.

Adres do korespondencji:

Pawel Waszkis

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0
ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroclaw

Dane Inwestora:

Powiat Leszczynski

pl. Tadeusza Kosciuszki 4b

64-100 Leszno

Dotyczy:  Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowosci Wijewo droga powiatowa nr
4755P .

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 26.10.2023 r. (data wptywu 02.11.2023r.) w sprawie uzgodnienia
planowanego zagospodarowania terenu w m. Wijewo droga powiatowa nr 4755P ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje, ze uzgadnia przebudowe drogi powiatowej i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej
z uwagami podanymi ponizej.

Zachowaé odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Na czas trwania robot urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie. W miejscach wystepujacych
skrzyzowan na kablach zabudowaé rury oslonowe zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 oraz aktualnymi
standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dostepnymi na stronie www.operator.enea.pl. Na czas
prowadzonych prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie kabli spod napiccia. Zglosié ENEA
Operator — Posterunek Energetyczny w Smiglu gotowos¢ do odbioru robét ulegajacych zakryciu w zakresie
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

3. Zwréci¢ uwage na wysoko$é posadowienia ztacz kablowych, aby mozliwy byt wiasciwy dostep do urzadzen
energetycznych znajdujacych sie wewnatrz w/w ztacz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

4. Przy wytyczaniu tras zwroci¢ szczegdlna uwage na istniejace podziemne urzadzenia elektroenergetyczne.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzi¢ recznie.

6. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Odziat Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

7. Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy zachowaé
odlegloéci bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z § 55 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

8. Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkéw wykonawcy pod nadzorem
pracownikéw pogotowia energetycznego.

9. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robét budowlanych przy uzyciu maszyn
lub innych urzadzen technicznych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii. Praca
powinna odbywac¢ si¢ za odplatnoscia pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea
Operator. Nie wyklucza sie koniecznosci wytaczenia linii na koszt Inwestora.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowiazujacymi przepisami i normami
odleglosci pionowych przewodéw od przebudowywanej infrastruktury/ glebokosci utozenia linii kablowych
nalezy istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna przystosowac¢ do nowych rzednych terenu. W tej sprawie
nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni przed przystapieniem do
prac nalezy uaktualni¢ je w RD Leszno.

Sprawe prowadzi;,
Pawel Kukla /‘Z
Tel. 65-31-521-94
Zataczniki:
1.  Projekt zagospodarowania terenu
K/o:
1. RD-8/ZM/MU-a/a.

Z powazaniem

Centrala
ENEA Operator NIP 782 237 71 60
60-479 Pozn REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe |
Krajowego Rejestru Sadoweg
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Orange Polska Biuro Inzynierii

Hurt Drogowej S-ka sp. z 0.0.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Ostrowskiego 9/108
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 53-238 Wroctaw

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz
tel.: 503 037 881

ko6dz, 01 grudzien 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-23241/23.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 4755P od miejscowosci
Wijewo do granicy powiatu Leszczynskiego.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 4755P od miejscowosci

Wijewo do granicy powiatu Leszczynskiego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integralna

czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej
3 dni robocze przed przystgpieniem do robot (rozpoczeciem prac), powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w miejscach zblizen.
Dodatkowe szczegoéty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia
sieci wystapi¢ o WT na przebudowe.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzoér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

Orange Polska Spofka Akeyjna = siedzib i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarezy Krajowege Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynaszaeym 3.937.072.437 zlotych



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU
LESZCZYNSKIEGO

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy

uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna
korespondencja.

Z powazaniem
fJacek Madajski
7 Y
!\ﬁﬁlw{wj i
téwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowagzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydlzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995  pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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Fiberhost.

WTINEA - 9107 Wysogotowo, 27.10.2023 r.

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.zo.0.

ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu

leszczynskiego.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 26.10.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1.

Infrastrukture stanowia kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopow probnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. naleizy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajagcg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt
W tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwiagzku z karami
wynikajgcymi z tgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
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Fiberhost.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na witasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od
240 do 6%),

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez witasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechniczne;j
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowaé poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Fiberhost S.A.

NIP: 7791002618,

BDO: 000010971

Gospodarczy
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Fib

17.

18

erhost.

witasnym zakresie na wilasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wilashosé
FIBERHOST S.A,, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokga jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyzsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

F

l'\/

Iberhost S.A.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

NIP 778

081 Prze2mierowo
2618 REGON 630239680
0000056938

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist

Zuzanna

Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 431 524

Fiberhost S.A.

Adres |
W

081 Prz

fiberhost.com

NIP: 7791002618,

ondencyjny:

679.600,00 zt
BDO: 000010971

Gospodarczy
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WTWSS-10237 Wysogotowo, 27.10.2023 r.

Temat:

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z o.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczynskiego.

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 26.10.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzien 27.10.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleigcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

ZUZANNA JANKOWSKA

Network Agreement Specialist

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Zuzanna Jankowska

Tel: 732 431 524

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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Gminny Zaklad Komunalny Wijewo Sp. z o.0.

Wijewo, dnia 3 stycznia 2024 rok

Pawel Waszkis

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.
Przebudowa drogi powiatowej numer 4755P od miejscowosci Wijewo do granicy

Powiatu Leszczynskiego.

Gminny Zaktad Komunalny Wijewo Sp. z 0.0. informuje, iz nie wnosi uwag
do otrzymanej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy oraz remontu drogi
powiatowej numer 4755P na odcinku od miejscowosci Wijewo do granicy Powiatu

Leszezynskiego.

x g e
tder Poszwinski
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