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Wroctaw 23.10.2023 r

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczynskiego.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Zatgczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
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f’JT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.
§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go

kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw

Budownichwa.
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¢ DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

NOLNOS]

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

nic.

ICZACY

1. prof. drhab.

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA O \RE

1ZBA _C,Z OW BADOVNIC OWA

)
FrZewo ”
i

Zewodr ! SRRty
1. prof. dr ha"g inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgrinz. Anna Segi ska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 4755P,
w zakresie poszerzenia jezdni do 6,0 oraz wykonaniu poboczy gruntowych, od m. Wijewo do
granicy powiatu leszczynskiego — etap 5 od m. Potrzebowo do granicy powiatu na fgcznej dtugosci
1+343,99m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej
nr 4755P na odcinku od m. Wijewo do granicy powiatu leszczynskiego — etap 5.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

e przebudowa drogi powiatowej w zakresie poszerzenia nawierzchni jezdni do 6,0m oraz
wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji krawedzi jezdni

» wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1,00m,

e przebudowe zjazddéw

e przebudowe przepustéw pod drogg powiatowg oraz pod zjazdem

 zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, w gminie Wijewo, od miejscowosci Potrzebowo do granicy powiatu
leszczynskiego.
4.1.5 Inwestor

Powiat Leszczynski, reprezentowany przez

Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie

PI. Kosciuszki 4b

64-100 Leszno
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

» Obowigzujace i aktualne normy i przepisy budowlane;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
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4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 4755P przewidziana jest do przebudowy na odcinku od m. Potrzebowo
do granicy powiatu leszczynskiego o dtugosci 1+343,99m. Droga na catej dlugosci posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 5,6 — 5,9m. Nawierzchnia jest w ztlym stanie
technicznym, posiada liczne spekania i zapadnigecia. Droga nie posiada wystarczajgcej nosSnosci
dla kategorii ruchu KR3 co zostato stwierdzone wykonanym badaniem ugie¢ nawierzchni.

Nawierzchnia na odcinku od m. Potrzebowo do granicy powiatu leszczynskiego posiada
spadek poprzeczny daszkowy oraz pobocza gruntowe. Woda opadowa jest odprowadzana na
pobocza, przylegty teren zielony. Istniejgce przepusty pod droga powiatowa sg niedrozne,
uszkodzone i wymagajg remontu lub przebudowy.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. Sie¢ wodociggowa
. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacja ttoczna
. Sie¢ elektryczna

Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwrdéci¢ szczegdélng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu.
4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci 6,0m
oraz wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,0m (w trudnych warunkach
terenowych min 0,5m). Pobocza nalezy wykona¢ z destruktu asfaltowego pozyskanego z
rozbiodrek.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego sktadajacej sie z
warstwy wigzgcej oraz scieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawedzi jezdni w miejscach
szczegolnie uszkodzonych. Nawierzchnia zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz
obcigzeniu 115kN/0s.

Na pasie ruchu prowadzgcym w strone ternu zabudowanego w Potrzebowie w km 0+040
zaprojektowano wyspe spowalniajgcg ruch. Pas ruchu w tym miejscu poszerzono do szerokosci
3,5m.

Odwaodnienie jezdni bedzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty teren chtonny (pobocza i tereny zielone) w granicach pasa drogowego.
Parametry techniczne i geometryczne drogi:

- klasa drogi Z



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU
LESZCZYNSKIEGO

- predkos¢ projektowa 80 km/h poza obszarem zabudowy

- szerokos¢ pasa ruchu 30m

- kategoria ruchu KR3

- jezdnia dwukierunkowa, jednojezdniowa

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN / 0$

- okres trwatosci zmeczeniowej nawierzchni 20 lat

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej beton asfaltowy

- rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa grafitowa

- szerokos$c¢ zjazdow min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do
posesji)

- rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa szara

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg spadkoéw poprzecznych na przylegty teren
gruntowego pobocza lub do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej (przy chodniku)
4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

* Przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - powierzchnia 8 091,89 m2
* Wykonanie poboczy z kruszywa famanego - powierzchnia 2 644,58 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 140,17 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcych planéw miejscowych:

4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania drogi, obejmuje dziatke ewidencyjng nr 325, obreb Potrzebowo.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9; Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §3; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.

4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza
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powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia

robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktdérym sg prowadzone

prace.
5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci 6,0m oraz wykonaniu
obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,0m. Pobocza nalezy wykonac¢ z destruktu
asfaltowego pozyskanego z rozbidrek.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego sktadajacej sie z
warstwy wigzgcej oraz $cieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawedzi jezdni w miejscach
szczegolnie uszkodzonych. Nawierzchnia zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz
obcigzeniu 115kN/0s.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty teren chtonny w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne drogi:
- klasa drogi Z
- predkos¢ projektowa 80 km/h poza obszarem zabudowy

50 km/h w obszarze zabudowy

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m

- kategoria ruchu KR3

- jezdnia dwukierunkowa, jednojezdniowa

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN / 0$

- okres trwatosci zmeczeniowej nawierzchni 20 lat

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej beton asfaltowy

- rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa grafitowa

- szerokos$c¢ zjazdow min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do
posesji)

- rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa szara

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg spadkow poprzecznych na przylegty teren
gruntowego pobocza.
Z uwagi na zty stan nawierzchni oraz krawedzi istniejgcej drogi (spekania i zapadniecia)

nalezy rozebraé krawedz istniejgcej jezdni o szerokosci 0,5m po prawej stronie i wykonaé petng

10
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konstrukcje nawierzchni jezdni.

KONSTRUKCJA POSZERZEN ORAZ WYMIANY KRAWEDZI
w-wa sScieralna AC11S

w-wa wigzgca AC16W

podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa zasadnicza z KLSM 90/3 o uziarnieniu cigagtym 0/31,5

grubos¢ warstwy 4cm
grubos¢ warstwy 6¢cm
grubos¢ warstwy 6cm

grubos¢ warstwy 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gr. w-wy 15cm

istniejgce podtoze G1

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
w-wa Scieralna AC11S

w-wa wyréwnawcza AC16W

wykonanie frezowania profilujgcego o grubosci do 3cm
KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej

Podsypka piaskowo cementowa "

podbudowa zasadnicza z KLSM 90/3 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4
POBOCZA GRUNTOWE

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego pozyskanego z rozbiorek
6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi utozone sg kable elektroenergetyczne.

6.2. Stan projektowany

grubos¢ warstwy 4cm

grubos¢ warstwy 6¢cm

grubos¢ warstwy 8cm
grubos¢ warstwy 5cm
grubos¢ warstwy 10cm

grubos¢ warstwy 15¢cm

grubos¢ warstwy 10cm

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

dtugos¢
nazwa [m]
Rell 6

L.p. rodzaj rury

11 | rura ostonowa dwudzielna A83PS

7. CZESC RYSUNKOWA

11
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En ea .i.ie.j.o-lj .:P?'sti.ybucji LE§zno

Operator

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/188759/2023 Leszno, data: 05.12.2023 r.

Adres do korespondenciji:

Pawel Waszkis

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0
ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroclaw

Dane Inwestora:

Powiat Leszczynski

pl. Tadeusza Kosciuszki 4b

64-100 Leszno

Dotyezy: Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w migjscowosei Wijewo droga powiatowa or
4755P .

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.10.2023 r. (data wplywu 02.11.2023r.) w sprawie uzgodnienia
planowanego zagospodarowania terenu w m. Wijewo droga powiatowa nr 4755P ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje, ze uzgadnia przebudowe drogi powiatowej i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej
z uwagami podanymi ponizej.

Zachowa¢ odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Na czas trwania robét urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem si¢. W miejscach wystepujacych
skrzyzowai na kablach zabudowaé rury oslonowe zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 oraz aktualnymi
standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dostepnymi na stronie www.operator.enea.pl. Na czas
prowadzonych prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie kabli spod napi¢cia. Zglosi¢ ENEA
Operator — Posterunek Energetyczny w Smiglu gotowoé¢ do odbioru robét ulegajacych zakryciu w zakresie
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezpoérednio po ich wykonaniu.

3. Zwréci¢ uwage na wysokosé¢ posadowienia zlacz kablowych, aby mozliwy byt wiasciwy dostep do urzadzen
energetycznych znajdujacych sig wewnatrz w/w ztacz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

4. Przy wytyczaniu tras zwrdci¢ szezegélna uwage na istniejace podziemne urzadzenia elektroenergetyczne.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzié recznie.

6. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Odzial Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

7. Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy zachowa¢
odlegtosci bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnodei z § 55 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 ., nr 47, poz. 401).

8. Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkéw wykonawcy pod nadzorem
pracownikow pogotowia energetycznego.

9. lezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robét budowlanych przy uzyciu maszyn
Tub innych urzadzeni technicznych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii. Praca
powinna odbywac¢ si¢ za odplatnoécia pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea
Operator. Nie wyklucza sie koniecznoéci wylaczenia linii na koszt Inwestora.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowiazujacymi przepisami i normami
odleglosci pionowych przewodéw od przebudowywanej infrastruktury/ glebokosci utozenia linii kablowych
nalezy istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna przystosowaé do nowych rzednych terenu. W tej sprawie
nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkéw likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni przed przystapieniem do
prac nalezy uaktualni¢ je w RD Leszno.

Sprawe prowadzi;
Pawel Kukla /Z
Tel. 65-31-521-94
Zalaczniki:

1.  Projekt zagospodarowania terenu

Z powazaniem

Ko:
1. RD-8/ZM/MU-a‘a.

Centrala
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Orange Polska Biuro Inzynierii

Hurt Drogowej S-ka sp. z 0.0.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Ostrowskiego 9/108
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 53-238 Wroctaw

ul. Ogrodowa 8, 91-062 todz
tel.: 503 037 881

kodz, 01 grudzien 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-23241/23.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy drogi powiatowe]j nr 4755P od miejscowosci
Wijewo do granicy powiatu Leszczynskiego.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 4755P od miejscowosci

Wijewo do granicy powiatu Leszczynskiego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére s integralna

czescia uzgodnienia:

1. Wpykonawca jest zobowiazany zglosi¢c do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej
3 dni robocze przed przystapieniem do robdét (rozpoczeciem prac), powolujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy oplate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzor wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujacyml w budownictwie fgcznoédci recznie | pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontralnych, a w przypadku odkrycia w trakcle robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwiazaniem. Zachowaé¢ normatywne odlegfosci w miejscach zblizen.
Dodatkowe szczegodly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia
sieci wystapi¢ o WT na przebudowe.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po =zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptaciji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

Crangs Poiskia Spofie Akzyine T sisdoing | soressm w WersTsws (00-326) 0y U AL Jerazolimekis 160 woissns oo Fisisetry Proscslenionow Droveazonsgo pross Sad Asjonowy da mat Visrsssiy
00 Wytial Gepocsroy Krsjowsgo Reljestny S4cowsgo pod numsrsm: 0000010681; REGON 012900764 NIP. 605-07-50-885 = DOKrytyM W CeioSC kapitalsrm Zskianowym wynoszasym 3.857.072.4




MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU
LESZCZYNSKIEGO

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a talkczze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy

uregulowac¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przeslana odrebna
korespondencja.

Z powazaniem

I\Jacek Madajski
!ﬂ?ﬁwﬁl‘/“ W

ny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Fiberhost.

WTINEA - 9107 Wysogotowo, 27.10.2023 r.

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp. z0.0.

ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu

leszczynskiego.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 26.10.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable fgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopow probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomié¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
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Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyiowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jednag roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczyC i powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normga ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na witasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosé¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od
24% do £99),

Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiagzany jest we

fiberhost.com
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Fiberhost.

17.

18.

wiasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wyltacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych braniy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#f1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl1.pl, tel. 600 091 046), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaZaniem,

I~

Fiberhoat S.A.
Wysogotowo, ul Wierzbown 84

62081 Pr,
e 8

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist

Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732431524

fiberhost.com
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»

OREQATORNSS

WTWSS-10237 Wysogotowo, 27.10.2023 r.

Do:

Temat:

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyriskiego.

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 26.10.2023 r:
Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
iz na dzieri 27.10.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych naleigcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
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ZUZANNA JANKOWSKA

Network Agreement Specialist

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Zuzanna Jankowska
Tel: 732 431524

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU
LESZCZYNSKIEGO

Gminny Zaklad Komunalny Wijewo Sp. z o.o0.

Wijewo, dnia 3 stycznia 2024 rok

Pawel Waszkis

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z o.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroclaw

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.
Przebudowa drogi powiatowej numer 4755P od miejscowosci Wijewo do granicy

Powiatu Leszczyniskiego.

Gminny Zaktad Komunalny Wijewo Sp. z 0.0. informuje, iz nie wnosi uwag
do otrzymanej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy oraz remontu drogi
powiatowej numer 4755P na odcinku od miejscowosci Wijewo do granicy Powiatu

Leszczynskiego.
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