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UWAGA:
Uzgodnić indywidualnie z właścicielami i użytkownikami
posesji utrudnienia w dojeździe i dojściu do przyległych
działek.
Z uwagi na technologię robót oraz poprawę dostępności
do przyległych działek dopuszcza się realizację robót
z podziałem na pododcinki.

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław
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droga gminna

Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin

Gmina Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie
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SCHEMAT  PRACE WYKONYWANE PRZY KRAWĘDZI JEZDNI  NA DRODZE W OBSZARZE ZABUDOWANYM (Vd=50 km/h) UWAGA: JEŻELI NINIEJSZY SCHEMAT OZNAKOWANIA BĘDZIE WPROWADZANY W MIEJSCU FUNKCJONUJĄCEGO JUŻ OZNAKOWANIA - WÓWCZAS NALEŻY GO DOSTOSOWAĆ DO TEGO OZNAKOWANIA (NP. NIE POWTARZAĆ WPROWADZONYCH JUŻ ZNAKÓW, ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚĆI MIĘDZY ZNAKAMI)
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