SCHEMAT
PRACE WYKONYWANE PRZY ZAMKNIECIU DROGI W OBSZARZE ZABUDOWANYM

(Vd=50 km/h)

UWAGA:

JEZELI NINIEJSZY SCHEMAT OZNAKOWANIA BEDZIE WPROWADZANY W MIEJSCU
FUNKCJONUJACEGO JUZ OZNAKOWANIA — WOWCZAS NALEZY GO
DOSTOSOWAC DO TEGO OZNAKOWANIA (NP. NIE POWTARZAC
WPROWADZONYCH JUZ ZNAKGW, ZACHOWAC ODPOWIEDNIE ODLEGYOSCI
MIEDZY ZNAKAMI)
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UWAGA:

Uzgodni¢ indywidualnie z wtascicielami i uzytkownikami
posesiji utrudnienia w dojezdzie i dojsciu do przylegtych

dziatek.

Z uwagi na technologie rob6t oraz poprawe dostepnosci
do przylegtych dziatek dopuszcza sie realizacje robot

z podziatem na pododcinki.

Usypana pryzma piasku - dziatanie energochtonne
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Jednostka Zaktad Iniynier_ii Komunikacyjnej
projektowa .Andrzej Piasecki
Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroctaw
Gmina Ztotniki Kujawskie
/er;nwevtito'r/ ul. Powstaricow Wielkopolskich 6
amawiajacy 88-180 Ztotniki Kujawskie
Zadanie Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin
Obiekt droga gminna
Tytut .
opracowania schemat OZhakowanla
. Podpis:
Opracowujacy: inz. Bartiomej Ches
(Branza drogowa)
Faza: COR Data: 11.2021
Skala: - Nr rysunku: 2.4
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