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UWAGA:
Uzgodnić indywidualnie z właścicielami i użytkownikami
posesji utrudnienia w dojeździe i dojściu do przyległych
działek.
Z uwagi na technologię robót oraz poprawę dostępności
do przyległych działek dopuszcza się realizację robót
z podziałem na pododcinki.
Po każdym zakończonym dniu roboczym należy zasłonić
znaki A-30 wraz z tabliczkami oraz umożliwić pojazdom
swobodny ruch dwukierunkowy.

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław
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droga gminna

Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin

Gmina Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT  PRACE WYKONYWANE PRZY ZAJĘCIU POŁOWY JEZDNI (NP. PODCZAS WYKONYWANIA PRZECISKU POD JEZDNIĄ) PRZY ZACHOWANIU MINIMALNEJ SZEROKOŚCI JEZDNI DLA RUCHU WAHADŁOWEGO WYNOSZĄCĄ 2,75M NA DRODZE W OBSZARZE ZABUDOWANYM (Vd=50 km/h) UWAGA: JEŻELI NINIEJSZY SCHEMAT OZNAKOWANIA BĘDZIE WPROWADZANY W MIEJSCU FUNKCJONUJĄCEGO JUŻ OZNAKOWANIA - WÓWCZAS NALEŻY GO DOSTOSOWAĆ DO TEGO OZNAKOWANIA (NP. NIE POWTARZAĆ WPROWADZONYCH JUŻ ZNAKÓW, ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚĆI MIĘDZY ZNAKAMI)
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