

## HARMONOGRAM

1. W stosunku do urządzeń z załącznika nr 1a do SWZ przeglądy i konserwacje oraz przygotowania do odbiorów UDT będą wykonywane w konkretnych miesiącach dla urządzeń według numeru UDT:

Lp.	Numer UDT	Przegląd i konserwacja (miesiące)	Przygotowanie do odbioru UDT (miesiące)	Data decyzji UDT
1.	N3303900431 N3303900451 N3203000897	Co miesiąc z wyłączeniem grudnia	grudzień	31.12.2025
2.	N3203000046 N3303900621 N8203001724	Co miesiąc z wyłączeniem października	październik	31.10.2025
3.	N3203001569 N3203000801 N8203000245 N8203002937	Co miesiąc z wyłączeniem lipca	lipiec	31.07.2025
4.	N3703000118 N3703001822 N3215002524	Co miesiąc z wyłączeniem Marca	marzec	31.03.2025
5.	N3703001215	Co miesiąc z wyłączeniem stycznia	Styczeń	31.01.2025
6.	N8403000448	Co miesiąc	-----	31.01.2026

2. W stosunku do urządzeń z załącznika nr 1b do SWZ przeglądy i konserwacje oraz przygotowania do odbiorów UDT będą wykonywane w konkretnych miesiącach dla urządzeń według numeru UDT:

Lp.	Numer UDT	Przegląd i konserwacja (miesiące)	Przygotowanie do odbioru UDT (miesiące)	Data decyzji UDT
1.	N4503000157 N4503000158 N4503000160 N4503000164 N4503000165 N4503000976 N4503002817	marzec, czerwiec, wrzesień	grudzień	31.12.2025

Załącznik nr 3 do SWZ  
(Załącznik nr 3 do umowy)

2.	N4503000229 N4503001920 N4503001537	Kwiecień Lipiec Październik	Styczeń	31.01.2025
3.	N4503001945	Czerwiec Wrzesień Grudzień	Marzec	31.03.2025
4.	N4503001034 N4503001921	Maj Sierpień Listopad	luty	28.02.2025