



Katowice, 11.02.2025 r.

WK.2810.15-WI-K/PN/241209/1.2024.JCIC.1867.25

WSZYSCY WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/241209/1

SPRAWOWANIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Zadanie nr 1:

„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZESZKONIAJĄCYCH DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI”

Zadanie nr 2:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA”

Zadanie nr 3:

„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZESZKONIAJĄCYCH DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniami, tj.:

1 Zapytanie

Zamawiający w pkt 20.7 oraz 23.2 powołuje się na konieczność dostosowania się przez Konsultanta do zapisów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 908). Jednakże zgodnie z aktem obowiązującym - t.j. Dz.U.2024.1289 - od 1 stycznia 2025 r. przepis ten został uchylony i obowiązek taki nie istnieje.

Wyjaśnienie

Zamawiający koryguje zapisy w pkt 20.7 oraz 23.1 Opisu przedmiotu zamówienia poprzez ich usunięcie. Zamawiający udostępnia skorygowany-aktualny Opis przedmiotu zamówienia.

2 Zapytanie

Dotyczy założeń do wyceny w zakresie Zadania nr 2.

W związku z nieuwzględnieniem w wycenie Zadania nr 2 pozycji związanych z wytyczeniem przebiegu trasy kanalizacji oraz geodezyjnych pomiarów kontrolnych i laboratoryjnych badań kontrolnych. Czy Wykonawca będzie dla tego Zadania również zobowiązany do wykonania 15% badań i pomiarów głównych asortymentów robót - zgodnie z OPZ pkt 9.1 ppkt x) tiret drugi oraz 10% pomiarów geodezyjnych - zgodnie z OPZ pkt 9.1 ppkt x) tiret trzeci.

Proszę o odpowiedź, gdyż ma ona wpływ na wycenę usługi.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że w ramach ceny ofertowej na usługę nadzoru dla zadania nr 2 Wykonawca uwzględni wytyczenie przebiegu trasy kanalizacji oraz geodezyjne pomiary kontrolne i laboratoryjne badania kontrolne zgodnie z wymaganiami OPZ.

Zamawiający również wykreśla zapisy dotyczące elektromobilności z Umowy i przesyła skorygowany OPZ i projektowane postanowienia umowy.

Na podstawie wprowadzonych zmian Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania, otwarcia ofert, terminu związania ofertą i terminu składania wadium, tj.:

- 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.02.2025 R. GODZ.: 08:00**
- 2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.02.2025 R. GODZ.: 08:05**
- 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 22.05.2025 R.**
- 4. TERMIN WNIESIENIA WADIUM: 21.02.2025 R. GODZ.: 08:00**

Opracowała: Justyna Cichocka