PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY - zakres realizacji nr |

Nazwa zamowienia: Budowa dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz budowa wzbudzanych sygnalizacji Swietlnych wraz z
dedykowanym oswietleniem przejs¢ dla pieszych w
ramach Programu ,,Super Zebra”- z podzialem na zadania.

Zakres realizacji nr | dotyczy: Budowa dedykowanego oswietlenia przejsé¢ dla
pieszych w 16 lokalizacjach w ciggu drég
wojewoddzkich bedacych w administracji Zarzadu
Drég Wojewoédzkich w Opolu w ramach realizacji
zadan z podziatem na lokalizacje.

Dla zadania nr 1: Budowa dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji Swietlnej wraz
z dedykowanym oswietleniem przejscia dla pieszych
w ramach Programu ,,Super Zebra” na terenie
administrowanym przez Oddziat Terenowy Grodkéw
z podziatem na lokalizacje.

Lokalizacja nr 1: DW nr 378 w m. Gnojna.

Lokalizacja nr 3: DW nr 407 w m. Wiodary.

Lokalizacja nr 5: DW nr 435 w m. Niemodlin ul. Opolska.

Lokalizacja nr 6: DW nr 435 w m. Niemodlin ul. Wojska Polskiego.

Lokalizacja nr 7: DW nr 457 w m. Stare Kolnie.

Lokalizacja nr 8: DW nr 405 w m. Tutowice ul. Porcelanowa (przy sklepie Emma
Market).

Lokalizacja nr 9: DW nr 405 w m. Tutowice ul. Porcelanowa (na wysokosci PKP).

Dla Zadania nr 2: Budowa dedykowanego oswietlenia przejsé dla pieszych
w ramach Programu ,,Super Zebra” na terenie
administrowanym przez Oddziat Terenowy Gtubczyce z
podziatem na lokalizacje.

Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Solarnia ul. Raciborska.
Lokalizacja nr 2: DW nr 409 w m. Krapkowice ul. 1 Maja.
Lokalizacja nr 3: DW nr 423 w m. Przywory ul. Wiejska.
Lokalizacja nr 4. DW nr 423 w m. Przywory ul. Krapkowicka.
Lokalizacja nr 5: DW nr 423 w m. Krepna ul. Zdzieszowicka.

Dla Zadania nr 3: Budowa dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
w ramach Programu ,,Super Zebra” na terenie
administrowanym przez Oddziat Terenowy Olesno
z podziatem na lokalizacje.




Lokalizacja nr 1: DW nr 454 w m. Kup ul. Katowicka.

Lokalizacja nr 2: DW nr 451 w m. Namystéw ul. Olesnicka.

Lokalizacja nr 3: DW nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (przy skrzyzowaniu
z ul. Krotka).

Lokalizacja nr 4: DW nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (przy cmentarzu).

Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamowien CPV:

71 320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 317000-2 Inne instalacje elektryczne

45 316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45 316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45 255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45 223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zamawiajgcy: Zarzad Drég Wojewoédzkich w Opolu

ul. Oleska 127, 45-231 Opole




1. CZESC OGOLNA

1.1.

Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie
zakresu prac zwigzanych z dedykowanym oswietleniem 16 przejsé dla pieszych
w ciggu drog wojewddzkich na terenie Wojewddztwa Opolskiego. Oswietlenie
przejs¢ dla pieszych polega na:

budowie linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie,

budowie stupow oswietleniowych aluminiowych dla oswietlenia przejscia dla
pieszych h=5 m wraz z wysiegnikiem,

montazu opraw oswietleniowych LED doswietlajgcych przejscie dla pieszych
z zastosowaniem ukfadu optycznego prawostronnego,

montazu aktywnych punktowych elementow odblaskowych w jezdni LED po
7 szt. dla kazdego pasa ruchu,

montazu radarowych detektorow ruchu na stupie oswietleniowym,

montazu lamp ostrzegawczych LED na stupie oswietleniowym,

montazu aktywnych znakéw aktywnych D-6 ,chodzacy ludzik”,

budowie szafy sterowniczej wraz z wyposazeniem,

wykonanie remontu/regulacja wysokosciowa chodnikéw na dojsciach do
przejscia dla pieszych wraz z zastosowaniem kostek
ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych,

wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego
wykonanego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej,

dla przejsc¢ dla pieszych w ciggu drég wojewddzkich w nastepujgcych lokalizacjach:

Zadanie Nr DW LgkallzaCJe przejsc dia Kilometraz

pieszych
Zadanie nr 1, 378  |Gnojna 13+949
Lokalizacja nr 1
Zadanie nr 1, Wiodary

+
Lokalizacja nr 3 407 ul. Nyska S+990
Zadanie nr 1 Niemodlin
L 4 2+4
Lokalizacja nr 5 35 ul. Opolska 32+469
Zadanie nr 1, Niemodlin
+

Lokalizacja nr 6 435 ul. Wojska Polskiego 32+520
Zadaf"e nr L 457 Stare Kolnie 14+715
Lokalizacja nr 7




Zadanie nr 1 Tutowice
] 405 ul. Porcelanowa (na wysokosci |5+116
Lokalizacja nr 8
Emma Market)
Zadanie nr 1 Tutowice
] 405 ul. Porcelanowa (na wysokosci |5+011
Lokalizacja nr 9
PKP)
Zadanie nr 2, Krepna
+
Lokalizacja nr 1 423 ul. Zdzieszowicka 35+171
Zadanie nr 2, Krapkowice
+
Lokalizacja nr 2 409 ul. 1 Maja 17+880
Zadanie nr 2, Przywory
+
Lokalizacja nr 3 423 ul. Wiejska 15+460
Zadanie nr 2, Przywory
+
Lokalizacja nr 4 423 ul. Krapkowicka 17+001
Zadanie nr 2, Solarnia
+
Lokalizacja nr 5 423 ul. Raciborska 10+081
Zadanie nr 3, Kup
+
Lokalizacja nr 1 454 ul. Katowicka 17+680
Zadanie nr 3, Namystow
Lokalizacja nr 2 451 ul. Olesnicka 28+421
Zadanie nr 3 zawadzkie
] 901 ul. Opolska (przy skrzyzowaniu |32+289
Lokalizacja nr 3 .
z ul. Krétka)
Zadanie nr 3, Zawadzkie
+
Lokalizacja nr 4 901 ul. Opolska (przy cmentarzu) 30+375

Szczegotowe lokalizacje przejs¢ dla pieszych zawiera Zatgcznik nr 1 do PFU 1.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonac odrebnie dla kazdej
lokalizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
przytgczenia urzgdzen elektroenergetycznych oswietlenia do sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej, warunkami przytgczenia nowego oswietlenia do istniejgcej sieci
oswietleniowej oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zatgcznik do SWZ.

1.2. Zakres prac objetych Inwestycja

Zakres niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje zaprojektowanie,
uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen, oraz budowe dedykowanego oswietlenia
przej$¢ dla pieszych wraz z infrastrukturg wymieniong w zatgczniku nr 3 do
Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadan drogowych w zamach



Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych
~SUPER ZEBRA” — edycja 2 (Zatgcznik nr 4 do PFU I).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym, jakie
moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego

I projektu wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, nie bedg powodowaty zmiany kwoty umowy na wykonanie
zadania oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.3. Oczekiwany efekt inwestycji

Oczekiwanym efektem, stanowigcym cel przedmiotu przedsiewziecia jest
podniesienie bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw drogi na przejscia dla
pieszych w ciggu drog wojewoddzkich bedgcych w administracji ZDW Opole.

2. ZAKRES | AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Zakres robét budowlanych
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania oswietlenia wraz z infrastrukturg wymieniong zataczniku nr 4 do
Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadan drogowych w ramach
Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych
~SUPER ZEBRA” — Edycja 2 (Zatgcznik nr 4 do PFU 1), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy.
Szczegodtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-
uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach umowy nalezy zaprojektowac i
wykonaé w szczegolnosci nastepujgce roboty odrebnie dla kazdej lokalizacji:

¢ budowa linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie,

¢ budowa stupow oswietleniowych aluminiowych dla oswietlenia przejscia dla

pieszych h=5 m wraz z wysiegnikiem — 2 szt.,
e przytgczenie zgodnie z zatgczonymi warunkami okreslonymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. (Zatgcznik do PFU | nr 3),



e montaz opraw oswietleniowych LED doswietlajgcych przejscie dla pieszych z
zastosowaniem uktadu optycznego prawostronnego 2 szt.,

e montaz aktywnych punktowych elementéw odblaskowych w jezdni LED po 7
szt. dla kazdego pasa ruchu,

e montaz radarowych detektoréw ruchu na stupie oswietleniowym — 2 szt.,

e montaz lamp ostrzegawczych LED na stupie o$wietleniowym — 2 szt.,

e montaz znakow aktywnych D-6 ,chodzgcy ludzik” — 2 szt.,

e budowa szafy sterowniczej wraz z wyposazeniem,

¢ wykonanie remontu/regulacja wysokosciowa chodnikéw na dojsciach do
przejscia dla pieszych wraz z zastosowaniem kostek
ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych,

¢ wykonanie nawierzchni chodnika, na dtugosci przejscia dla pieszych z ptyt
integracyjnych w kolorze z6ttym (utozenie ptyt w chodniku w ksztatt litery T) x 2,

¢ wykonanie/odnowienie oznakowania poziomego w technologii
chemoutwardzalnej strukturalnej,

¢ wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format
A3 — po 2 dla kazdej lokalizaciji);

e wykonanie pomiaréw ochronnych,

e wykonanie pomiarow fotometrycznych.

DODATKOWO:

Dla Zadania nr 1 - Lokalizacja nr 7: DW nr 457 w m. Stare Kolnie.
(wg schematu Zatgcznik nr 5)
Strona lewa:
e rozebranie kraweznikdéw 10 m, ustawienie kraweznikow 13 m,
e wykonanie podbudowy kamiennej 6 m2, przetozenie chodnikéw 21 m2,
e wykonanie scieku ulicznego 5 m.
Strona prawa:
e wymiana kraweznika 6 m, przetozenie chodnika.

Dla Zadania nr 2 - Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Solarnia ul. Raciborska.
e obnizenie chodnika po stronie lewe;j,
¢ wykonanie chodnika po stronie prawej dla potgczenia przejscia dla pieszych
Z miejscem, gdzie znajduje sie przestanek autobusowy, o dtugosci 40 m.

Dla Zadania nr 2 - Lokalizacja nr 5: DW nr 423 w m. Krepna ul. Zdzieszowicka.
e remont chodnika po prawej stronie na dt. 15,00 m,
e wykonanie chodnika po lewej stronie przejscia o dt. 20,00 m i szer. 2,00.

Dla zadania nr 3 — Lokalizacja nr 2: DW nr 451 w m. Namystéw ul. Olesnicka.
e Scinka poboczy przy przejsciu z lewej strony,



e rozbiorka kraweznika i obrzeza z prawej strony oraz ustawienie nowych
elementow na tawie betonowej,
e utozenie chodnika z nowej kostki na catej szerokosci przejscia.

2.2. Parametry realizacji

2.2.1 Wybudowanie oswietlenie ma spetia¢ wymagania normy PN-EN
13201:2016 okreslajgce warunki oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz
wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4.
Detekcja pieszego ma spowodowac zwiekszenie mocy oswietlenia opraw
ulicznych wyposazonych w funkcje ,Line Switch”.

2.2.2 Infrastruktura wymieniona zatgczniku nr 3 do Regulaminu przydzielania
dofinansowania dla zadan drogowych w zamach Marszatkowskiego Programu
poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych ,,SUPER ZEBRA”
(Zatgcznik nr 4 do PFU I) — odrebnie dla kazdej lokalizacji przejscia dla
pieszych.

e Aktywne punktowe elementy odblaskowe w jezdni LED — po 7 szt. dla

kazdego pasa ruchu

— kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

— zgodny z normg EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urzgdzen
odblaskowych i trwatosci)

— aktywny punktowy element odblaskowy LED stuzgcy do poziomego
oznakowania drog

— kat wysytania strumienia swiatta: 15° - 30°

— ptugoodporna obudowa montowana w jezdnie w wyfrezowany otwor o
Srednicy 180mm i gtebokosci 45mm

— wymienna wktadka LED

— kondensator o pojemnosci 100F odporny na temperatury od -40°C
do+65°C, ktéry umiejscowiony jest w dolnej czesci ptugoodpornej ostony
(pod jezdnig)

e Radarowych detektor ruchu na stupie oswietleniowym — 2 szt.
— kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury
— komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, zasieg do 300 m
— czestotliwosé pracy: 24.125GHz, moc EIRP 24dBm
— zakres predkosci detekcji ruchu: 1-50km/h
— rodzaj obudowy: POLIWEGLAN
— detekcja pieszych dochodzgcych do przejscia

e Lampa ostrzegawcza LED na stupie oswietleniowym — 2 szt.
— kompatybilna z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury



maksymalna moc elektryczna: 30 W

zasilanie: 230 VAC, 50 Hz

programowalny czas zatgczenia lampy ostrzegawczej: 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28, 31,34,37s

materiat: stop aluminium, anodowany

typ montazu: uchwyt montazowy umozliwiajgcy montaz na stupie o
Srednicy @60

wymiary: 205 x 140 x 287 mm

komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasieg do 300 m

migajgca lampa ostrzega kierujgcych pojazdami o obecnosci pieszych na
przejsciu

Znak aktywny D-6 ,,chodzacy ludzik” — 2 szt.

kompatybilny z pozostatymi elementami aktywnej infrastruktury

znak 600x600x20 mm

lico z folii 2 generacji

klasa odpornosci IP-67

kat Swiecenia diod LED 15 stopni

intensywnosc¢ swiecenia — regulowana automatycznie czujkg zmierzchu
kolor diod LED zotty

Szafa sterownicza wraz z wyposazeniem

obstugujgca wszystkie zamontowane aktywne elementy infrastruktury
potgczenie z urzgdzeniami zewnetrznymi za pomocg wielotorowych
zaciskéw. System potgczen powinien udostepnia¢ mozliwosé
zdemontowania catego bloku sterowania bez uzycia narzedzi i bez
demontazu przewoddw urzgdzen

sterownik powinien obstugiwaé sterowanie wszystkimi podtgczonymi
elementami (radarowe detektory ruchu, indukcyjne detektory ruchu,
lampy ostrzegawcze, aktywne listwy LED, aktywne znaki D-6, aktywne
punktowe elementy odblaskowe LED)

pomiar wartosci pragdu obcigzenia dla wszystkich toréw

panel sterujgcy w jezyku polskim

szafa wolnostojgca z prefabrykowanym fundamentem

Nawierzchnia chodnika, wykonana na diugosci przejscia dla pieszych
z plyt integracyjnych w kolorze zéttym po obu stronach przejscia
Utozenie ptyt wykonanych z gotowych elementéw betonowych w kolorze
z6ttym utozonych w chodniku w ksztatt litery T. Ptyty powinny by¢ zagtebione
i tworzy¢ rowng nawierzchnie z pozostatg czescig chodnika.

Tablica informacyjna — 2 szt. (wzér szaty graficznej zostanie
przekazany po podpisaniu umowy)



Tablice informacyjng w formacie A3 nalezy wykonac jednostronnie, z ptyty
kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum 3
mm albo umiesci¢ na podktadzie metalowym z podwdjnie zawinietg
krawedzig. Tablica musi by¢ wykonana z materiatow trwatych i umieszczona
na dedykowanym stupku fi 48-60,3. Miejsce umieszczenia tablicy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne, nalezy zorganizowac¢ w
sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych z poszanowaniem
uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy poddac¢ segregacji i magazynowac
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢c w ramach
robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych
I nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce
sie ich unieszkodliwieniem.

Elementy stalowe oraz ptytki chodnikowe pochodzgce z rozbidrki sg wiasnoscig
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢ je do bazy
Zamawiajgcego wedtug wiasciwego Oddziatu Terenowego wynikajgcego
z realizowanego zadania (OT Olesno / OT Grodkéw / OT Gtubczyce).

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem

budowy i jej przeprowadzeniem

o W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowacé i wykonacé ich przebudowe lub zabezpieczenie.

e Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot.

e Program i przeprowadzenie robot nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwi¢
zachowanie nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg.

e Nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem;

— wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbedne dla wykonania
zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2.5. Zobowigzania Wykonawcy.
W ramach niniejszego zadania ustala sie nastepujgce zobowigzania Wykonawcy:



e Okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie budowy dedykowanego
oswietlenia wraz z zamontowang infrastrukturg wymieniong zatgczniku nr 3 do
Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadah drogowych w zamach
Marszatkowskiego Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla
pieszych ,SUPER ZEBRA” (Zatgcznik nr 4 do PFU |) oraz prace drogowe i
oznakowanie — zgodnie z ofertg Wykonawcy (nie krotszy niz 36 m-cy i nie dtuzszy
60 m-cy).

e Okres rekojmi — 5 lat.

e Czas usuniecia wad i usterek — 14 dni.

e Termin realizacji zadania — 6 — miesiecy od daty podpisania umowy jednak nie
poézniej niz do 28.11.2025r.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Podstawa wykonania prac objetych zamoéwieniem
Podstawg wykonania robot, ktére objete bedg zamowieniem jest:
1. Umowa,
2. Program funkcjonalno-uzytkowy,
3. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
5. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne,.

3.2. 0Ogéblne wymagania funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz stref przejSciowych w ich rejonie na podstawie dokumentacji projektowe;.

Przy wykonaniu oswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zachowac jednolitg
technologie i standard stosowanych materiatow i urzgdzen. Stupy i oprawy powinny
by¢ wykonane z materiatéw o wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych
wymagania okreslone w obecnie obowigzujgcych normach oraz odrebnych
przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE, wystawiong przez producenta oraz spetnia¢c wymagania wytrzymatosciowe dla
strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymatosci przez
producenta. Stupy z oprawami o$wietleniowymi powinny by¢ ustawione przed
przejsciem dla pieszych z zastosowaniem uktadu optycznego prawostronnego,
zlokalizowane z prawej strony patrzgc od strony jadgcego pojazdu.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykorzystujgc technologie swiecenia
LED.

Zasilanie oswietlenia powinny odbywac sie mozliwie najkrétszg drogg. Przewody
powinny byc¢ zlokalizowane w pasie drogowym.

Orientacyjne lokalizacje przejs¢ dla pieszych przedstawiono w zatgcznik mapowym
do niniejszego PFU — Zatgcznik nr 1.
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3.3. Charakterystyczne parametry dotyczace zakresu inwestycji

3.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumenty
wskazane w dalszej czesci opisowej PFU oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a
takze zgode organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowe
oswietlenia stanowigcego przedmiot zamowienia oraz wszelkie wymagane
uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Szczegoty dotyczgce zakresu dokumentacii, sposobu i formy jej przekazania oraz
zatwierdzenia przedstawiono w pkt. 4.1.

3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowalne bedzie musiat
przygotowaé odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskac na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego, zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot, w
oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162). Za zgode wtasciwego organu rozumie
sie brak uwag ze strony w/w organu odnos$nie zgtoszenia rozpoczecia robot.

3.3.3. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt map zasadniczych lub
aktualnych map do celéw projektowych na obszary objete przedsiewzieciem — jezeli
sg wymagane.

3.3.4. Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy wizytacje terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robét budowlano — montazowych, jak i
przygotowania dokumentacji projektowej.

3.3.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i programem funkcjonalno-
uzytkowym
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w SWZ czy PFU, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi projektami Wykonawcy i z PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonej
dokumentacji i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

3.3.6. Btedy lub niedookreslenia

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robot wechodzgcych w
zakres zamowienia powinien wzig¢ pod uwage, ze PFU nie nosi miana
wyczerpujgcego. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtow niezbednych
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do opracowania dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedow lub niedookreslen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

3.3.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia roboét. Jako prawa obowigzujgce bedg prawa
aktualne na dzienh odbioru koncowego i przekazania do eksploatacii.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna czes$¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktérym sg
wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRAC STANOWIACYCH
PRZEDMIOT ZAMOWENIA

4.1. Forma i zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez
wykonawce.

4.1.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce, co najmnie;j:

a) Projekt budowlany, uszczegoétowiony do poziomu projektu wykonawczego —
opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020
poz. 1609), wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych i
uzgodnienie trasy przez ZUD, wizje lokalng terenu budowy i uzgodnienia z
zarzadcg drogi;

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe lub
braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnien;

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano —
montazowych;

d) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci;

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do zaprojektowania oraz
wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowalnego, warunkami technicznymi i normami. Opracowane
przez Wykonawce dokumenty muszg obejmowac zakres przedstawiony w niniejszym
PFU.

Lista dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w niniejszym punkcie PFU nie
jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach inwestyciji.

4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
administracyjne, w nastepujgcej postaci:

— 3 egzemplarze projektu budowlanego tgcznie z materiatami i opracowaniami
towarzyszgcymi;

— 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o
zgtoszenie robot budowlanych;

— 4 egzemplarze projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszgcymi;

— 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczeyj;

— 2 egzemplarze mapy powykonawczeyj;

— 2 egzemplarze instrukcji eksploatacji i utrzymania.

Kazdy ww. egzemplarz dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formie plikéw pdf.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przeglagdow, akceptacji i procedury zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty wtasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamodwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych, zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete
w ramach Umowy.

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczegdéinych rodzajéw prac

4.2.1. Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t odnoszg sie do
przedsiewziecia polegajgcego na budowie dedykowanego oswietlenia przejsc¢ dla
pieszych wraz z infrastrukturg wymieniong zatgczniku nr 4 do Regulaminu
przydzielania dofinansowania dla zadan drogowych w zamach Marszatkowskiego
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Programu poprawy bezpieczenstwa na przejsciach dla pieszych ,SUPER ZEBRA”
(Zatacznik nr 4 do PFU I),w ciggu drog wojewodzkich bedgcych w administracji ZDW

Opole w nastepujgcych lokalizacjach:

Lokalizacje przejs¢ dla

Lokalizacja nr 2

ul. Olesnicka

Zadanie Nr DW | . Kilometraz
pieszych
Zadanie nr 1, 378  |Gnojna 13+949
Lokalizacja nr 1
Zadanie nr 1, Wiodary
Lokalizacja nr 3 407 ul. Nyska S+990
Zadanie nr 1, Niemodlin
+
Lokalizacja nr 5 435 ul. Opolska 32+469
Zadanie nr 1, Niemodlin
+
Lokalizacja nr 6 435 ul. Wojska Polskiego 32+520
Zadaf"e nr L 457 Stare Kolnie 14+715
Lokalizacja nr 7
Zadanie nr 1 Tutowice
] 405 ul. Porcelanowa (na wysokosci |5+116
Lokalizacja nr 8
Emma Market)
Zadanie nr 1 Tulowice
] 405 ul. Porcelanowa (na wysokosci |5+011
Lokalizacja nr 9
PKP)
Zadanie nr 2, Krepna
+
Lokalizacja nr 1 423 ul. Zdzieszowicka 35+171
Zadanie nr 2, Krapkowice
+
Lokalizacja nr 2 409 ul. 1 Maja 17+880
Zadanie nr 2, Przywory
+
Lokalizacja nr 3 423 ul. Wiejska 15+460
Zadanie nr 2, Przywory
+
Lokalizacja nr 4 423 ul. Krapkowicka 17+001
Zadanie nr 2, Solarnia
Lokalizacja nr 5 423 ul. Raciborska 10+081
Zadanie nr 3, Kup
+
Lokalizacja nr 1 454 ul. Katowicka 17+680
Zadanie nr 3, 451 Namysiow 284421
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Zawadzkie

Zadanie nr 3, 901 ul. Opolska (przy skrzyzowaniu |32+289

Lokalizacja nr 3

z ul. Krotka)
Zadanie nr 3, Zawadzkie
+
Lokalizacja nr 4 901 ul. Opolska (przy cmentarzu) 30+375

Opisane ponizej wymagania nalezy realizowa¢ odrebnie dla kazdej lokalizacji.

4.2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z PFU
i wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Umowie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, stabilnosc i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie uprzatat i usuwat
z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spéjne rozwigzania materiatowe
przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych Umowa.

4.2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczonych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy oraz jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnos$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.2.4. Sprzet
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach i
wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.2.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek zadania wymaganego w
PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

4.2.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
PFU.

W przypadku materiatow dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne nie sg wymagane wg warunkéw umowy, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ ww. dokumenty.

4.2.7. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwaranciji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Zapisy w dzienniku budowy mogg by¢ dokonywane tylko przez osobe
do tego uprawniong, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn,
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— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
polegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

— inne wazne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.2.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
1) Pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania terenu budowy,
3) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
4) Protokoty odbioru robat,
5) Protokoty z narad i ustalen,
6) Korespondencje.
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawianie do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.9. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamdéwienia nie jest prowadzone
wg zasad obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej
ilosci lub wykonanej pracy wiec Umowa nie zawiera postanowien dotyczgcych
obmiaru.

W tym Swietle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i
jest state do konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem
okolicznosci o ktérych mowa w Umowie.

4.2.10. Odbiér inwestycji
4.2.10.1. Ogodlne procedury odbioru inwestycji

Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie ze wskazoéwkami i pod nadzorem Zamawiajgcego,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
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uzyskania przez Zamawiajgcego braku sprzeciwu na ztozone zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie robét od wiadz lokalnych.

4.2.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor wskazany przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru
robét w celu ich odbioru.

Odbioru, Inspektor dokonuje, w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdét nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Zamawiajgcego. Zaden odbiér przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowigzan okreslonych w Umowie.

4.2.10.3. Odbior robét budowlanych

Odbidr robét budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci
robét budowlanych objetych zaméwieniem odrebnie dla kazdej lokalizaciji. Z
czynnosci odbioru robot budowlanych zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét
budowlanych, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru jak réwniez
termin usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie dtuzszy niz
termin zgtoszenia gotowosci do obioru koncowego.

4.2.10.4. Warunki odbioru koncowego

Odbidr koncowy robot odrebnie dla kazdej lokalizacji nastgpi po wykonaniu
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz po usunieciu wad wskazanych
w protokole odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego w formie
pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, dokumentacje
potwierdzajgcg usuniecie wad z protokotu odbioru rob6t budowlanych.

4.2.11. Wynagrodzenie i ptatnosci

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym odrebnie dla kazdej
lokalizacji i jest state do kohca trwania Umowy i nie podlega zmianom z
zastrzezeniem okolicznosci, o ktorych mowa w Umowie.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami
wynikajgcymi z prowadzenia robot, sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
uzyskaniem wymaganych zezwolen oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami
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koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania do
eksploatacii.

Podstawag wystawienia faktury czgstkowej zamowienia tj. dla poszczegolnej
lokalizacji jest protokot zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji
podpisany przez Zamawiajgcego.

4.2.12. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zaméwienia

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,
rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostanie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji robot.

Dokumenty na ktore powotuje sie zamawiajgcy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 683 ze zm.)

2. Norma PN-EN 143201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne;

3. Norma PN-EN 143201-3:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia
parametréw oswietlenia;

4. Norma PN-EN 143201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru
efektywnosci oswietlenia;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

7. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609)

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz.
1385 ze zm.)

9. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizowania inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz.
2556 ze zm.)

12.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645
ze zm.)

13.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047)
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14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401)

16.Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych
zawodow regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768)

17.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

18.PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

19.PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 0,6/1 Kv.

20.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4.2.13. Spis zatgcznikow
Zatgcznik nr 1 — Zdjecia z lokalizacjg przejsc¢ dla pieszych.

Zatgcznik nr 2 — Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji — dedykowane
oswietlenie przejscia dla pieszych.

Zatgcznik nr 3 — Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne.
Zatgcznik nr 4 — Schemat Super Zebra.
Zatgcznik nr 5 — Zadanie nr 1_7 - DW 457 - Stare Kolnie - mapa.
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