
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – zakres realizacji nr I 

Nazwa zamówienia:  Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

oraz budowa wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z 

dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych w 

ramach Programu „Super Zebra”- z podziałem na zadania. 

 

Zakres realizacji nr I dotyczy: Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla 

pieszych w 16 lokalizacjach w ciągu dróg 

wojewódzkich będących w administracji Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach realizacji 

zadań z podziałem na lokalizacje. 

 

Dla zadania nr 1:   Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz 

z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych 

w ramach Programu „Super Zebra” na terenie 

administrowanym przez Oddział Terenowy Grodków 

z podziałem na lokalizacje. 

Lokalizacja nr 1: DW nr 378 w m. Gnojna. 

Lokalizacja nr 3: DW nr 407 w m. Włodary. 

Lokalizacja nr 5: DW nr 435 w m. Niemodlin ul. Opolska. 

Lokalizacja nr 6: DW nr 435 w m. Niemodlin ul. Wojska Polskiego.  

Lokalizacja nr 7: DW nr 457 w m. Stare Kolnie.  

Lokalizacja nr 8: DW nr 405 w m. Tułowice ul. Porcelanowa (przy sklepie Emma 

Market). 

Lokalizacja nr 9: DW nr 405 w m. Tułowice ul. Porcelanowa (na wysokości PKP). 

 

Dla Zadania nr 2:   Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

w ramach Programu „Super Zebra” na terenie 

administrowanym przez Oddział Terenowy Głubczyce z 

podziałem na lokalizacje. 

Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Solarnia ul. Raciborska. 

Lokalizacja nr 2: DW nr 409 w m. Krapkowice ul. 1 Maja. 

Lokalizacja nr 3: DW nr 423 w m. Przywory ul. Wiejska. 

Lokalizacja nr 4: DW nr 423 w m. Przywory ul. Krapkowicka. 

Lokalizacja nr 5: DW nr 423 w m. Krępna ul. Zdzieszowicka. 

 

 

Dla Zadania nr 3:   Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

w ramach Programu „Super Zebra” na terenie 

administrowanym przez Oddział Terenowy Olesno 

z podziałem na lokalizacje. 
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Lokalizacja nr 1: DW nr 454 w m. Kup ul. Katowicka. 

Lokalizacja nr 2: DW nr 451 w m. Namysłów ul. Oleśnicka.  

Lokalizacja nr 3: DW nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (przy skrzyżowaniu 

z ul. Krótką). 

Lokalizacja nr 4: DW nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (przy cmentarzu). 

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

71 320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45 316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45 316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45 233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45 223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

  ul. Oleska 127, 45-231 Opole 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie 

zakresu prac związanych z dedykowanym oświetleniem 16 przejść dla pieszych 

w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Opolskiego. Oświetlenie 

przejść dla pieszych polega na: 

− budowie linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie,  

− budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla 

pieszych h=5 m wraz z wysięgnikiem, 

− montażu opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych 

z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego, 

− montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni LED po 

7 szt. dla każdego pasa ruchu, 

− montażu radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym,  

− montażu lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym,  

− montażu aktywnych znaków aktywnych D-6 „chodzący ludzik”, 

− budowie szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem, 

− wykonanie remontu/regulacja wysokościowa chodników na dojściach do 

przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem kostek 

ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych, 

− wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego 

wykonanego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej, 

dla przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w następujących lokalizacjach: 

Zadanie Nr DW 
Lokalizacje przejść dla 

pieszych 
Kilometraż  

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 1 
378 Gnojna 13+949 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 3 
407 

Włodary 

ul. Nyska 
5+990 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 5 
435 

Niemodlin  

ul. Opolska 
32+469 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 6 
435 

Niemodlin  

ul. Wojska Polskiego 
32+520 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 7 
457 Stare Kolnie 14+715 
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Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 8 
405 

Tułowice 

ul. Porcelanowa (na wysokości 

Emma Market) 

5+116 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 9 
405 

Tułowice 

ul. Porcelanowa (na wysokości 

PKP) 

5+011 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 1 
423 

Krępna  

ul. Zdzieszowicka 
35+171 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 2 
409 

Krapkowice 

ul. 1 Maja 
17+880 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 3 
423 

Przywory 

ul. Wiejska 
15+460 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 4 
423 

Przywory 

ul. Krapkowicka 
17+001 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 5 
423 

Solarnia 

ul. Raciborska 
10+081 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 1 
454 

Kup 

ul. Katowicka 
17+680 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 2 
451 

Namysłów 

ul. Oleśnicka 
28+421 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 3 
901 

Zawadzkie 

ul. Opolska (przy skrzyżowaniu 

z ul. Krótką) 

32+289 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 4 
901 

Zawadzkie 

ul. Opolska (przy cmentarzu) 
30+375 

 

Szczegółowe lokalizacje przejść dla pieszych zawiera Załącznik nr 1 do PFU I. 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać odrębnie dla każdej 

lokalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi 

przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia do sieci dystrybucyjnej 

energii elektrycznej, warunkami przyłączenia nowego oświetlenia do istniejącej sieci 

oświetleniowej oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym 

załącznik do SWZ.  

 

1.2. Zakres prac objętych Inwestycją 

Zakres niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje zaprojektowanie, 

uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, oraz budowę dedykowanego oświetlenia 

przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą wymienioną w załączniku nr 3 do 

Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych w zamach 
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Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

„SUPER ZEBRA” – edycja 2 (Załącznik nr 4 do PFU I). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, nie będą powodowały zmiany kwoty umowy na wykonanie 

zadania oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

1.3. Oczekiwany efekt inwestycji 

Oczekiwanym efektem, stanowiącym cel przedmiotu przedsięwzięcia jest 

podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi na przejścia dla 

pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole.  

 

 

2. ZAKRES I AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania oświetlenia wraz z infrastrukturą wymienioną załączniku nr 4 do 

Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych w ramach 

Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

„SUPER ZEBRA” – Edycja 2 (Załącznik nr 4 do PFU I), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach umowy należy zaprojektować i 

wykonać w szczególności następujące roboty odrębnie dla każdej lokalizacji: 

• budowa linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie, 

• budowa słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla 

pieszych h=5 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt., 

• przyłączenie zgodnie z załączonymi warunkami określonymi przez Tauron 

Dystrybucja S.A. (Załącznik do PFU I nr 3),  
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• montaż opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych z 

zastosowaniem układu optycznego prawostronnego 2 szt., 

• montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni LED po 7 

szt. dla każdego pasa ruchu, 

• montaż radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym – 2 szt.,  

• montaż lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym – 2 szt.,  

• montaż znaków aktywnych D-6 „chodzący ludzik” – 2 szt., 

• budowa szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem, 

• wykonanie remontu/regulacja wysokościowa chodników na dojściach do 

przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem kostek 

ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych, 

• wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejścia dla pieszych z płyt 

integracyjnych w kolorze żółtym (ułożenie płyt w chodniku w kształt litery T) x 2, 

• wykonanie/odnowienie oznakowania poziomego w technologii 

chemoutwardzalnej strukturalnej, 

• wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format 

A3 – po 2 dla każdej lokalizacji); 

• wykonanie pomiarów ochronnych, 

• wykonanie pomiarów fotometrycznych. 

 

DODATKOWO: 

 

Dla Zadania nr 1 - Lokalizacja nr 7: DW nr 457 w m. Stare Kolnie.  

(wg schematu Załącznik nr 5) 

Strona lewa: 

• rozebranie krawężników 10 m, ustawienie krawężników 13 m, 

• wykonanie podbudowy kamiennej 6 m2, przełożenie chodników 21 m2, 

• wykonanie ścieku ulicznego 5 m. 

Strona prawa: 

• wymiana krawężnika 6 m, przełożenie chodnika. 

 

 

Dla Zadania nr 2 - Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Solarnia ul. Raciborska. 

• obniżenie chodnika po stronie lewej, 

• wykonanie chodnika po stronie prawej dla połączenia przejścia dla pieszych 

z miejscem, gdzie znajduje się przestanek autobusowy, o długości 40 m. 

 

Dla Zadania nr 2 - Lokalizacja nr 5: DW nr 423 w m. Krępna ul. Zdzieszowicka. 

• remont chodnika po prawej stronie na dł. 15,00 m, 

• wykonanie chodnika po lewej stronie przejścia o dł. 20,00 m i szer. 2,00. 

 

Dla zadania nr 3 – Lokalizacja nr 2: DW nr 451 w m. Namysłów ul. Oleśnicka. 

• ścinka poboczy przy przejściu z lewej strony, 
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• rozbiórka krawężnika i obrzeża z prawej strony oraz ustawienie nowych 

elementów na ławie betonowej, 

• ułożenie chodnika z nowej kostki na całej szerokości przejścia. 

 

2.2. Parametry realizacji  

2.2.1 Wybudowanie oświetlenie ma spełniać wymagania normy PN-EN 

13201:2016 określające warunki oświetlenia przejść dla pieszych oraz 

wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4. 

Detekcja pieszego ma spowodować zwiększenie mocy oświetlenia opraw 

ulicznych wyposażonych w funkcję „Line Switch”. 

 

2.2.2 Infrastruktura wymieniona załączniku nr 3 do Regulaminu przydzielania 

dofinansowania dla zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego Programu 

poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” 

(Załącznik nr 4 do PFU I) – odrębnie dla każdej lokalizacji przejścia dla 

pieszych. 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe w jezdni LED – po 7 szt. dla 

każdego pasa ruchu 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− zgodny z normą EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urządzeń 

odblaskowych i trwałości) 

− aktywny punktowy element odblaskowy LED służący do poziomego 

oznakowania dróg 

− kąt wysyłania strumienia światła: 15° - 30°  

− pługoodporna obudowa montowana w jezdnię w wyfrezowany otwór o 

średnicy 180mm i głębokości 45mm  

− wymienna wkładka LED 

− kondensator o pojemności 100F odporny na temperatury od -40°C 

do+65°C, który umiejscowiony jest w dolnej części pługoodpornej osłony 

(pod jezdnią) 

 

• Radarowych detektor ruchu na słupie oświetleniowym – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, zasięg do 300 m 

− częstotliwość pracy: 24.125GHz, moc EIRP 24dBm 

− zakres prędkości detekcji ruchu: 1-50km/h 

− rodzaj obudowy: POLIWĘGLAN 

− detekcja pieszych dochodzących do przejścia 

 

• Lampa ostrzegawcza LED na słupie oświetleniowym – 2 szt. 

− kompatybilna z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 
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− maksymalna moc elektryczna: 30 W 

− zasilanie: 230 VAC, 50 Hz 

− programowalny czas załączenia lampy ostrzegawczej: 10, 13, 16, 19, 22, 

25, 28, 31,34,37s 

− materiał: stop aluminium, anodowany 

− typ montażu: uchwyt montażowy umożliwiający montaż na słupie o 

średnicy ø60 

− wymiary: 205 x 140 x 287 mm 

− komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasięg do 300 m 

− migająca lampa ostrzega kierujących pojazdami o obecności pieszych na 

przejściu 

 

• Znak aktywny D-6 „chodzący ludzik” – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− znak 600x600x20 mm 

− lico z folii 2 generacji 

− klasa odporności IP-67 

− kąt świecenia diod LED 15 stopni 

− intensywność świecenia – regulowana automatycznie czujką zmierzchu 

− kolor diod LED żółty 

 

• Szafa sterownicza wraz z wyposażeniem  

− obsługująca wszystkie zamontowane aktywne elementy infrastruktury 

− połączenie z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą wielotorowych 

zacisków. System połączeń powinien udostępniać możliwość 

zdemontowania całego bloku sterowania bez użycia narzędzi i bez 

demontażu przewodów urządzeń  

− sterownik powinien obsługiwać sterowanie wszystkimi podłączonymi 

elementami (radarowe detektory ruchu, indukcyjne detektory ruchu, 

lampy ostrzegawcze, aktywne listwy LED, aktywne znaki D-6, aktywne 

punktowe elementy odblaskowe LED) 

− pomiar wartości prądu obciążenia dla wszystkich torów 

− panel sterujący w języku polskim  

− szafa wolnostojąca z prefabrykowanym fundamentem 

 

• Nawierzchnia chodnika, wykonana na długości przejścia dla pieszych 

z płyt integracyjnych w kolorze żółtym po obu stronach przejścia 

Ułożenie płyt wykonanych z gotowych elementów betonowych w kolorze 

żółtym ułożonych w chodniku w kształt litery T. Płyty powinny być zagłębione 

i tworzyć równą nawierzchnię z pozostałą częścią chodnika. 

 

• Tablica informacyjna – 2 szt. (wzór szaty graficznej zostanie 

przekazany po podpisaniu umowy) 
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Tablicę informacyjną w formacie A3 należy wykonać jednostronnie, z płyty 

kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 

mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą 

krawędzią. Tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i umieszczona 

na dedykowanym słupku fi 48-60,3. Miejsce umieszczenia tablicy 

każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne, należy zorganizować w 

sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań 

Wykonawcy w terenie przyległym lub istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca.  

Powstające w trakcie budowy odpady należy poddać segregacji i magazynować 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 

robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych 

i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące 

się ich unieszkodliwieniem. 

Elementy stalowe oraz płytki chodnikowe pochodzące z rozbiórki są własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je do bazy 

Zamawiającego według właściwego Oddziału Terenowego wynikającego 

z realizowanego zadania (OT Olesno / OT Grodków / OT Głubczyce). 

 

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

budowy i jej przeprowadzeniem 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

• Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

• Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

− wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem;  

− wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbędne dla wykonania 

zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

2.5. Zobowiązania Wykonawcy. 

W ramach niniejszego zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy: 
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• Okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie budowy dedykowanego 

oświetlenia wraz z zamontowaną infrastrukturą wymienioną załączniku nr 3 do 

Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych w zamach 

Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych „SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU I) oraz prace drogowe i 

oznakowanie – zgodnie z ofertą Wykonawcy (nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy 

60 m-cy). 

• Okres rękojmi – 5 lat. 

• Czas usunięcia wad i usterek – 14 dni. 

• Termin realizacji zadania – 6 – miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie 

później niż do 28.11.2025 r. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1.  Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 

Podstawą wykonania robót, które objęte będą zamówieniem jest: 

1. Umowa,  

2. Program funkcjonalno-użytkowy, 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,  

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

3.2. Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania oświetlenia przejść dla pieszych 

oraz stref przejściowych w ich rejonie na podstawie dokumentacji projektowej.  

Przy wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych należy zachować jednolitą 

technologię i standard stosowanych materiałów i urządzeń. Słupy i oprawy powinny 

być wykonane z materiałów o właściwościach mechanicznych spełniających 

wymagania określone w obecnie obowiązujących normach oraz odrębnych 

przepisach. Słupy powinny posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem 

CE, wystawioną przez producenta oraz spełniać wymagania wytrzymałościowe dla 

strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymałości przez 

producenta. Słupy z oprawami oświetleniowymi powinny być ustawione przed 

przejściem dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego, 

zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego pojazdu.  

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać wykorzystując technologię świecenia 

LED.  

Zasilanie oświetlenia powinny odbywać się możliwie najkrótszą drogą. Przewody 

powinny być zlokalizowane w pasie drogowym. 

Orientacyjne lokalizacje przejść dla pieszych przedstawiono w załącznik mapowym 

do niniejszego PFU – Załącznik nr 1.  
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3.3. Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu inwestycji 

 

3.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty 

wskazane w dalszej części opisowej PFU oraz uzyska akceptację Zamawiającego, a 

także zgodę organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę 

oświetlenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz wszelkie wymagane 

uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.  

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przekazania oraz 

zatwierdzenia przedstawiono w pkt. 4.1. 

3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowalne będzie musiał 

przygotować odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, 

w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w 

oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162). Za zgodę właściwego organu rozumie 

się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

3.3.3. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt map zasadniczych lub 

aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte przedsięwzięciem – jeżeli 

są wymagane.  

3.3.4. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizytację terenu budowy oraz 

jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych, jak i 

przygotowania dokumentacji projektowej. 

3.3.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-

użytkowym 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ czy PFU, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi projektami Wykonawcy i z PFU. Dane określone w zatwierdzonej 

dokumentacji i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  

3.3.6. Błędy lub niedookreślenia   

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robót wchodzących w 

zakres zamówienia powinien wziąć pod uwagę, że PFU nie nosi miana 

wyczerpującego. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 
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do opracowania dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub niedookreśleń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

3.3.7. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Jako prawa obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.  

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm. Normy te winny być 

traktowane, jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym są 

wymienione.   

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania innych norm, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Zakłada się, iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRAC STANOWIĄCYCH 

PRZEDMIOT ZAMÓWENIA 

 

4.1. Forma i zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez 

wykonawcę. 

4.1.1. Zestawienie dokumentów wykonawcy 

 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące, co najmniej: 

a) Projekt budowlany, uszczegółowiony do poziomu projektu wykonawczego – 

opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 

poz. 1609), wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych i 

uzgodnienie trasy przez ZUD, wizję lokalną terenu budowy i uzgodnienia z 

zarządcą drogi;   

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających 

pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień; 

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano – 

montażowych; 

d) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci; 

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowalnego, warunkami technicznymi i normami. Opracowane 

przez Wykonawcę dokumenty muszą obejmować zakres przedstawiony w niniejszym 

PFU.  

Lista dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym punkcie PFU nie 

jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy 

w ramach inwestycji.  

 

4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy  

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z 

Zamawiającym oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 

administracyjne, w następującej postaci: 

− 3 egzemplarze projektu budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami 

towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o 

zgłoszenie robót budowlanych; 

− 4 egzemplarze projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej; 

− 2 egzemplarze mapy powykonawczej; 

− 2 egzemplarze instrukcji eksploatacji i utrzymania. 

Każdy ww. egzemplarz dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu 

również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formie plików pdf.  

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy 

niezbędne na przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 

wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty właściwe decyzyjnie organy 

administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 

postanowień i decyzji administracyjnych, związanych z opracowaniem i 

zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte 

w ramach Umowy.  

 

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczególnych rodzajów prac  

4.2.1. Wstęp  

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do 

przedsięwzięcia polegającego na budowie dedykowanego oświetlenia przejść dla 

pieszych wraz z infrastrukturą wymienioną załączniku nr 4 do Regulaminu 

przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego 
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Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” 

(Załącznik nr 4 do PFU I),w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW 

Opole w następujących lokalizacjach: 

Zadanie Nr DW 
Lokalizacje przejść dla 

pieszych 
Kilometraż  

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 1 
378 Gnojna 13+949 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 3 
407 

Włodary 

ul. Nyska 
5+990 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 5 
435 

Niemodlin  

ul. Opolska 
32+469 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 6 
435 

Niemodlin  

ul. Wojska Polskiego 
32+520 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 7 
457 Stare Kolnie 14+715 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 8 
405 

Tułowice 

ul. Porcelanowa (na wysokości 

Emma Market) 

5+116 

Zadanie nr 1,  

Lokalizacja nr 9 
405 

Tułowice 

ul. Porcelanowa (na wysokości 

PKP) 

5+011 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 1 
423 

Krępna  

ul. Zdzieszowicka 
35+171 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 2 
409 

Krapkowice 

ul. 1 Maja 
17+880 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 3 
423 

Przywory 

ul. Wiejska 
15+460 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 4 
423 

Przywory 

ul. Krapkowicka 
17+001 

Zadanie nr 2,  

Lokalizacja nr 5 
423 

Solarnia 

ul. Raciborska 
10+081 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 1 
454 

Kup 

ul. Katowicka 
17+680 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 2 
451 

Namysłów 

ul. Oleśnicka 
28+421 
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Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 3 
901 

Zawadzkie 

ul. Opolska (przy skrzyżowaniu 

z ul. Krótką) 

32+289 

Zadanie nr 3,  

Lokalizacja nr 4 
901 

Zawadzkie 

ul. Opolska (przy cmentarzu) 
30+375 

 

 

 

Opisane poniżej wymagania należy realizować odrębnie dla każdej lokalizacji. 

 

4.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z PFU 

i wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

Umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz 

poleceniami Zamawiającego oraz do usunięcia wszelkich wad.  

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich 

metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w 

stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie uprzątał i usuwał 

z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe 

przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Umową.  

 

4.2.3. Materiały 

 Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

 Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 

robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy oraz jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

4.2.4. Sprzęt 
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 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i 

wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.2.5. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek zadania wymaganego w 

PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego.  

 

4.2.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 

może dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności z normą lub 

aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

PFU.  

 W przypadku materiałów dla których deklaracje zgodności lub aprobaty 

techniczne nie są wymagane wg warunków umowy, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać ww. dokumenty.  

 

4.2.7. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancji.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Zapisy w dzienniku budowy mogą być dokonywane tylko przez osobę 

do tego uprawnioną, posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody, 

− uwagi i polecenia Inżyniera,  

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 
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− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

polegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

− inne ważne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 

4.2.8. Dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

1) Pozwolenie na budowę, 

2) Protokoły przekazania terenu budowy,  

3) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

4) Protokoły odbioru robót, 

5) Protokoły z narad i ustaleń, 

6) Korespondencję.  

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 

i przedstawianie do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

4.2.9. Obmiar robót 

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamówienia nie jest prowadzone 

wg zasad obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej 

ilości lub wykonanej pracy więc Umowa nie zawiera postanowień dotyczących 

obmiaru. 

 W tym świetle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem 

okoliczności o których mowa w Umowie.  

 

4.2.10. Odbiór inwestycji 

4.2.10.1. Ogólne procedury odbioru inwestycji 

 Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązany jest zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem Zamawiającego, 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
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uzyskania przez Zamawiającego braku sprzeciwu na złożone zawiadomienie 

o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie robót od władz lokalnych.  

 

4.2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor wskazany przez 

Zamawiającego.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie a w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winień przystąpić do badania i pomiaru 

robót w celu ich odbioru.  

 Odbioru, Inspektor dokonuje, w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami.  

 Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed 

odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy  

od zobowiązań określonych w Umowie.  

 

4.2.10.3. Odbiór robót budowlanych  

 Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych objętych zamówieniem odrębnie dla każdej lokalizacji. Z 

czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót 

budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru jak również 

termin usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż 

termin zgłoszenia gotowości do obioru końcowego.  

 

4.2.10.4. Warunki odbioru końcowego 

 Odbiór końcowy robót odrębnie dla każdej lokalizacji nastąpi po wykonaniu 

przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz po usunięciu wad wskazanych 

w protokole odbioru robót budowlanych.  

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie 

pisemnej. Wraz ze  zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, dokumentację 

potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru robót budowlanych.  

 

4.2.11. Wynagrodzenie i płatności 

 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym odrębnie dla każdej 

lokalizacji i jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom z 

zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w Umowie.  

 Wynagrodzenie umowne obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, 

utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami 

wynikającymi z prowadzenia robót, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami 
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koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania do 

eksploatacji.  

 Podstawą wystawienia faktury cząstkowej zamówienia tj. dla poszczególnej 

lokalizacji jest protokół zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji 

podpisany przez Zamawiającego.  

 

4.2.12. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamówienia  

 Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, 

rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować 

ostanie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 

wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót.  

 

Dokumenty na które powołuje się zamawiający: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 683 ze zm.) 

2. Norma PN-EN 143201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania 

eksploatacyjne; 

3. Norma PN-EN 143201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia 

parametrów oświetlenia; 

4. Norma PN-EN 143201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru 

efektywności oświetlenia; 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1518) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)  

7. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1385 ze zm.) 

9. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.  U.  z  2023  r. poz. 162) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 

2556 ze zm.) 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 

ze zm.) 

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1047) 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47, poz. 401) 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768) 

17. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

18. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

19. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1 Kv. 

20. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

4.2.13. Spis załączników 

Załącznik nr 1 – Zdjęcia z lokalizacją przejść dla pieszych. 

Załącznik nr 2 – Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji – dedykowane 

oświetlenie przejścia dla pieszych. 

Załącznik nr 3 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Załącznik nr 4 – Schemat Super Zebra. 

Załącznik nr 5 – Zadanie nr 1_7 - DW 457 - Stare Kolnie - mapa. 


