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KI_COR_PILSUDSKIEGO_V0 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA UL. STRASZEWSKIEGO ORAZ UL.PILSUDSKIEGO
1 OZNAKOWANIE DO DEMONTAZU (FREZOWANIA) I PONOWNEGO ODTWORZENIA

1.1 Oznakowanie pionowe
1

d.1.1 kalk. własna
D-07.
02.01

Zasłonięcie oraz odsłonięcie znaków istniejących szt

42 szt 42,00
RAZEM 42,00

2
d.1.1

KNR 2-31
0818-08

D-07.
02.01

Demontaż oraz ponowne odtworzenie istniejących słupków prze-
szkodowych U-5c

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

3
d.1.1

KNR 2-31
0703-06
analogia

D-07.
02.01

Demontaż oraz ponowne odtworzenie istniejących tablic kierun-
kowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.1

KNR 2-31
0818-08

D-07.
02.01

Demontaż oraz ponowne odtworzenie istniejących słupków bloku-
jących U-12c

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5
d.1.1 kalk. własna

D-07.
02.01

Demontaż oraz ponowne odtworzenie wysp azylowych m2

14 m2 14,00
RAZEM 14,00

6
d.1.1

KNR 2-31
0818-01
analogia

D-07.
02.01

Demontaż oraz ponowne odtworzenie wygrodzenia panelowego
pełnego

m

67,50 m 67,50
RAZEM 67,50

1.2 Oznakowanie poziome
7

d.1.2
KNR 0-25
0403-04
analogia

D-07.
01.01

Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - usunięcie
starego oznakowania poziomego jezdni

m2

150,78 m2 150,78
RAZEM 150,78

8
d.1.2

KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych
- pasy ciągłe (kolor biały)

m2

P-7b
12,1 m2 12,10

RAZEM 12,10
9

d.1.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych
- pasy przerywane (kolor biały)

m2

P-19
8,28 m2 8,28

RAZEM 8,28
10

d.1.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych
- znaki uzupełniające (kolor biały)

m2

P-21a
130,4 m2 130,40

RAZEM 130,40
2 OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

2.1 Oznakowanie pionowe
11

d.2.1
KNNR 6
0702-01
analogia

D-07.
02.01

Ustawienie słupków dla tymczasowych znaków drogowych szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

12
d.2.1

KNNR 6
0702-05
analogia

D-07.
02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych tymczasowych do słup-
ków - typ B

szt.

B-1
2 szt. 2,00
B-2
1 szt. 1,00
B-22
1 szt. 1,00
B-36
1 szt. 1,00
B-41
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2 szt. 2,00
RAZEM 7,00

13
d.2.1

KNNR 6
0702-05
analogia

D-07.
02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych tymczasowych do słup-
ków - typ C

szt.

C-2
1 szt. 1,00
C-4
3 szt. 3,00

RAZEM 4,00
14

d.2.1
KNNR 6
0702-05
analogia

D-07.
02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych tymczasowych do słup-
ków - typ D

szt.

D-4a
1 szt. 1,00
D-15
7 szt. 7,00

RAZEM 8,00
15

d.2.1
KNNR 6
0702-05
analogia

D-07.
02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych tymczasowych do słup-
ków - typ F

m2

F
17,85 m2 17,85

RAZEM 17,85
16

d.2.1
KNNR 6
0702-05
analogia

D-07.
02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych tymczasowych do słup-
ków - typ T

m2

T
4,72 m2 4,72

RAZEM 4,72
17

d.2.1
KNNR 6
0703-02
analogia

D-07.
02.01

Ustawienie zapór drogowych U-20b m

U-20b
445 m 445,00

RAZEM 445,00
18

d.2.1
KNR 2-31
0818-08

D-07.
02.01

Demontaż słupków dla tymczasowych znaków drogowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.2.1

KNR 2-31
0703-06
analogia

D-07.
02.01

Demontaż tymczasowych tarcz znaków drogowych szt.

51 szt. 51,00
RAZEM 51,00

20
d.2.1

KNR 2-25
0417-02
analogia

D-07.
02.01

Demontaż zapór drogowych U-20b m

33 m 33,00
RAZEM 33,00

2.2 Oznakowanie poziome
21

d.2.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
pasy ciągłe (kolor żółty)

m2

P-3b
3,24 m2 3,24
P-7b
7,44 m2 7,44

RAZEM 10,68
22

d.2.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
pasy przerywane (kolor żółty)

m2

P-7a
14,88 m2 14,88

RAZEM 14,88
23

d.2.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
strzałki kierunkowe (kolor żółty)

m2

P-8b
5,96 m2 5,96

RAZEM 5,96
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24
d.2.2

KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
znaki poprzeczne (kolor żółty)

m2

P-17
17,1 m2 17,10

RAZEM 17,10
25

d.2.2
KNR AT-04
0204-01

D-07.
01.01

Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
znaki uzupełniające (kolor żółty)

m2

P-21a
41 m2 41,00
P-22
4,4 m2 4,40

RAZEM 45,40
26

d.2.2
KNR 0-25
0403-04
analogia

D-07.
01.01

Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - usunięcie
starego tymczasowego oznakowania poziomego jezdni

m2

94,02 m2 94,02
RAZEM 94,02
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