Szezegotowe Specyfikacje Techniczne D.10.07.01

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budows placu rekreacyjno —
edukacyjnego na dziedzincu szkoty Podstawowej nr4 w L.omzy w ramach inwestycji pn. ,,Szare na zielone, ul. Kierzkowa
7 (teren SP nr 4) - BO”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokumentacje umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.0 Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.

D-03.00.00 NAWIERZCHNIE
D-03.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
D-03.02.02 Nawierzchnie ze stucznej trawy

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-09.00.00 ZIELEN
D-09.01.01 Zielea d

OST ,,Wymagania ogdlne” nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Pojecie Specyfikacje Techniczne (ST) i Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiOiRB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedgcy budynkiem , stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny , wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu — odlegltos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych koncowych, operaty
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geodezyjne, ksigzka obmiarow, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji
budowy).

1.45. Dokumenty budowy — dokumenty powstale w zwigzku z prowadzong budows, stanowia czesé
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe stanowiace
samodzielna cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia.

1.4.7. Dokumenty projektowe — dokumenty dotagczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.49. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunig¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowsg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.12. Humus (ziemia urodzajna) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% cze¢$ci organicznych.

1.4.13. Kierownik Kontraktu — Osoba Odpowiedzialna za Projekt ze Strony Zamawiajacego -0soba
pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, bedaca jego pracownikiem, uprawniona do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego, w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow dotyczacych koordynacji i kontroli w imieniu
Zamawiajacego pracy zespotow na budowie (Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Laboratorium), sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem Budowlanym, wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy i SIWZ. W ramach posiadanych kompetencji akceptacja i
opiniowanie dokumentéw budowy sporzadzonych przez Wykonawce robdt, Nadzor Inwestorski i obstuge
laboratoryjng

1.4.13.Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.14. Inzynier -Kierownik Zespolu nadzorujacego -Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.15. Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt i1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego, petnigca funkcje techniczng na budowie zgodnie obowigzujgcymi przepisani, odpowiedzialna
za realizacj¢ techniczng, prawna, rzeczowg i finansowa Projektu zgodnie z dokumentacja techniczng,
pozwoleniami, warunkami umowy, SIWZ.

1.4.15. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.17. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.419. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.20. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.21. Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci wyrobow budowlanych oraz Robot.

1.4.22. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacja Projektowa i
SST, zaakceptowana przez Inspektora (zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

1.4.23. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) warstw wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

¢) podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most , wiadukt , estakada , tunel , ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obshugi budowy i montazu urzadzen konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiar6w kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci do pomiardw
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow , umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejegcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inspektora/Kierownika Zespolu Nadzorujacego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej, prawnie
odpowiedzialna za rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowe;.

1.4.36. Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.37. Przedstawiciel Zamawiajacego - Zamawiajacy — osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony
Zamawiajacego, jest to osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania Projektu, bedaca jego
pracownikiem, dziatajaca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajacym z umowy o prace, Kierownik Zespolu
Nadzorujacego (Inspektor) — osoba nie bedaca pracownikiem Zamawiajgcego, pelnigca funkcje w zakresie
koordynowania na budowie czynnosci zespotu inspektoré6w nadzoru ( w mysl art.27 Ustawy Prawo Budowlane )
ktorej dziatanie wynika z odr¢gbnej umowy zawartej z Zamawiajacym

1.4.38. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.39. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - cze$é
dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbgdne do zrozumienia i wyceny
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn , komor.

1.4.43. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.45. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.46. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.48. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz innemiejsca
wymienione w umowie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.450. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catos$¢ konstrukeyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy
MIASTO LOMZA
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ul. Stary Rynek 14
18-400 Lomza

1.451. Biezacy nadzor archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzgtu w procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposob biezacy t.j. rtownoczesny z wykonywaniem robot ziemnych w celu ich
wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektow lub rzeczy, ktore moga miec¢ charakter odkrycia archeologicznego.
Nadzorujacy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzetu zglasza ten fakt Inspektorowi i kierownikowi
budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywajg si¢ na koszt i staraniem Zamawiajgcego. Sposob i zakres organizacji
nadzoru archeologicznego nalezy do wylacznych kompetencji Wykonawcy i moze by¢ zorganizowany spos$rod
wiasnej kadry inzynierskiej, jak i zlecony do jednostek specjalistycznych. W tym konteks$cie koszty jego
funkcjonowania moze oceni¢ wylacznie Wykonawca. W zakres kosztow wykonawcy wchodzi — koszt
funkcjonowania biezacego nadzoru archeologicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ Wykonywanych robdt i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenic budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktoérych moga wystapié
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprze¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi,
srodowiska, budynkow i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja, drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

¢ pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujacych z budowa (wstrzasy,
wibracja, osiadanie)

¢ zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

¢ zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwiazku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swoja dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystapienia szkod, ktorych
zrodlem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych
zagrozen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringui zabezpieczenia ludzi,
srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwania robot i w okresie gwarancyjnym. Elementem
wyj$ciowymprogramu monitorowania powinna byé opracowana przez wykonawce ekspertyza (dokumentacja)
techniczna oceniajaca i dokumentujgca istniejagcy stan techniczny budynkéw i1 budowli zlokalizowanych w
obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, srodowiska budynkow i budowli przed w/w
zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny ofertowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczeg6lnosci z:

- ustaleniami pozwolenia na budowe

- zatwierdzonym projektem Budowlanym

oraz:

- warunkami og6lnymi i szczegdlnymi Umowy i SIWZ

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- wymaganiami Kierownika Zespotu Nadzorujgcego (Inspektora) i Zamawiajgcego.

Wykonawca musi uwzglednié¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasadg, ze istniejaca na
terenie budowy i terenie przylegltym infrastruktura techniczna (wodociagi, gazociag, cieptociag, kanalizacja, linie
$wiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN,NN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca
prowadzenia robot chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa /budowa i
nastapi przefaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac¢ ciaglos¢ dostaw mediow.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego systemu technologii budowy skarp, réwnowaznego wobec
zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obliczen statecznos$ci zgodnie z polskimi przepisami, z
zachowaniem wspotczynnika stateczno$ci zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r. oraz wykonania
projektu zamiennego zaakceptowanego przez Inspektora oraz Projektanta.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach ofertowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
dokumentacje techniczna (Projektows) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, i wspotrzgdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone w wyniku prowadzonych robdt znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacj¢ techniczng (Projektowa).

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, do wykonania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem, Zamawiajacym oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

— geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian
na mape¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z wersja elektroniczng w formacie zaakceptowanym
przez Inspektora)

— inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkow przed przystapieniem do realizacji
zadania

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczeg6lnosci dla robot
zanikajacych

a. Obiekty drogowe

— Projekty technologiczne i organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia JakoS$ci

— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych

— Projektyogrodzen

— Ocenastanuzerowegobudynkow

— Projekty organizacji ruchu na czas robot

— Projekty posadowienia, konstrukcji wsporczych tablic i znakow drogowych do projektu statej organizacji ruchu

— Projekty objazdowtymczasowych

— Projekty zabezpieczeniaskarpwykopow

— Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

— Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego,

— Projekt roboczy technologii robdt rozbiérkowych

— Projekt zabezpieczenia $cian wykopow

— Projektorganizacji | harmonogramy robot

— Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami

— Operatodbiorowy

— Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych i innych niezbednych materiatow,

— projekt zabezpieczenia wykopow uwzgledniajacy konieczno$é utrzymania ruchu kotowego oraz utrzymania
statecznos$ci konstrukcji budynkow i budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot,

— Pozostaleprojektywymienione w SST

— Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania rob6ot (ewentualna zmiana).

— Plan BiOZi PZJ

— Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami

b. Pozostalebranze
Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— Projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow dla zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia,

— Projekt przetaczenia przebudowanych sieci do istniejgcej sieci,

— Projekt technologii przebudowy sieci niskiego napiecia, kanatu teletechnicznego, kanalizacji deszczowe;j itd.

— projekt organizacji robot zwigzanych z pracami przelaczeniowymi sieci energetycznych, teletechnicznych,
wodociggowych, gazowych itd.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z przylaczeniami sieci i przerwami w dostawie energii
elektrycznej.
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Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji 1 Technologii
Robot dla poszczegdlnych obiektow i robot.

W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST, warunkami umowy i SWZ

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy wraz z warunkami umowy i SIWZ stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Warunkach Umowy”. Wykonawcanie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory po ocenie
kwalifikacji btgdu dokona w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajacym zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
przez Wykonawce niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem (min. 7 dni) w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene ofertowa. W przypadku realizowania Robot na
drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (pieszy, kotowy,
komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy azdo zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciaglo$ci ruchu na przekraczanych drogach i mostach.
Dotyczy to zarowno obiektow pod, jak i nad droga. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym przeanalizowaniu technologii robot a przed
przygotowaniem harmonogramu roboét, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy
opracowywaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapisow podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie ofertowej. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i
remontow biezacych,niezbgdnych do utrzymania Terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym,
zatozonym dla tej drogi. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa sygnalizacj¢ $wietlna, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp. Oraz inne $rodki zapewniajace bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny zostac
zaakceptowane przez Inspektora. Za przygotowanie terenu budowy do okresu zimowego oraz zabezpieczenie i
oznakowanie odcinkéw robot odpowiada Wykonawca. Warunkiem przejecia przez Zamawiajacego odcinka drogi
do zimowego utrzymania bedzie pisemne zgloszenie przerwy oraz protokoét sporzadzony przez Wykonawce i
podpisany przez Kierownika budowy, Kierownika Zespotu Nadzorujacego i Kierownika, potwierdzajacy
prawidlowe przygotowanie odcinka, zaakceptowany przez osobe odpowiedzialng za Projekt ze strony
Zamawiajgcego. Terminy przerw nalezy potwierdzi¢ w dzienniku budowy. W okresie przerw technologicznych
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odpowiedzialno$¢ za stan techniczny elementow drogi i 0znakowania ponosi Wykonawca robot. Koszt zimowego
utrzymania jezdni (od$niezania, zwalczanie $lisko$ci) ponosi Zamawiajacy.

1.5.5. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia te
obejmuja zezwolenia na zmiang organizacji ruchu, zezwolenia dotyczace tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na
rozpoczecie robot itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym instytucjom
wykonanie inspekgcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione i niezbedne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b Iub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostang wkalkulowane w Cen¢ ofertowa, cena ta obejmie rowniez koszty
utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz Ustawy — 0 odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonania robét.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inspektora, uzyte do Robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od
wilasciwych organow administracji panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materialdow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
$rodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
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nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkoéw i innych
obiektow, na ktore moze mie¢ wplyw prowadzenie Robodt. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazaé
Inspektorowi przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i
przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikoéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych
urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
zainteresowane wladze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy oraz drég technologicznych przylega do terendw z jakakolwiek zabudowa np. mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowal roboty w spos6b minimalizujacy niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
awlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor nie
bedzie w nie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie ofertowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla osob i instytucji, ktorych zaptata
wynika z prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i
uzgodni go z Inspektora.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkow ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie ofertowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujgcym osiggniecie
parametréw technicznych okre§lonych w niniejszej SST, przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Roboét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Roboét, obciagzy
Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz przepisy
wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162,
poz. 1568 z pozniejszymi zmianami) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwiazane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do sprzetu,
materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14 Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi przed oczekiwang data
ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z Inspektorem termin przekazania
zamiennikdéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym badz tez
przedstawiajacy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomié Kierownika Zespotu Nadzorujacego, whasciwe
organy oraz Zamawiajacego, jak tez wstrzymac w rejonie znaleziska prace oraz podjaé wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce
znaleziska Wykonawca winien zabezpieczy¢ pod wzgledem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami
shuzb Konserwatora Zabytkow oraz przepisami prawa. Koszt utrudnien wynikajacych z zabezpieczenia miejsca
niezbednego do przeprowadzenia prac archeologicznych, jak réwniez zwigzane z tym koszty zmian
organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojow Wykonawcapowinien
wkalkulowa¢ w cenie ofertowej z uwzglgdnieniem wymagan ogdlnych SST. Wszystkie dziatania podjete przez
Wykonawce muszg by¢ zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
$wiadczonych ustug oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowigzujacymi przepisami prawa. Warunkiem
poniesienia przez Zamawiajagcego kosztow przeprowadzenia ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych
(wykopalisk) bedzie protokdét koniecznosci zaakceptowany przez kierownika Zespotu nadzorujacego, Osobeg
Odpowiedzialng za Projekt ze strony Zamawiajacego zatwierdzony przez Zamawiajacego

Wszelkiego rodzaju groby odkryte na terenie budowy nalezy zglosi¢ Kierownikowi zespotu nadzoru, ktory ma w
obowiazku powiadomi¢ IPN.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu ponosi
Wykonawca rob6t. Koszt akcji usunigcia niewypatdéw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy w oparciu o protokoét
koniecznosci zaakceptowane przez kierownika Zespotu nadzorujacego, Osobe Odpowiedzialng za Projekt ze strony
Zamawiajacego zatwierdzony przez Zamawiajacego

2. MATERIALY
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2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrdédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialbw i niezbedne $wiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz probki tych materiatdéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow/wyroboéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty/wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdbw w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan Umowy lub uzgodnien z Inspektorem/Kierownikiem Zespotu
Nadzorujacego. Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony srodowiska zwigzane z
jego przygotowaniem, skltadowaniem i pézZniejsza rekultywacjg. Miejsce odkladu nalezy zatwierdzi¢ u
Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
Terenu Budowy, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w warunkach Umowy, z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylgcznie:
1.  Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2. Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
e wzgodzie z istniejgca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma
e w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana aprobata
techniczna, producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata
e posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie
b) wyréb zostal wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ci z ta aprobata
C) jestto wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne zaswiadczenie o zgodnosci z ta dokumentacja oraz z
przepisami Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobatg techniczng dla takiego wyroby.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw i dostaw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartoSciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie materialow
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Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora, Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do
ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inspektora.

2.7. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materialtdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwoséci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialdéw pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inspektor/Kierownika Zespotu Nadzorujacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

W kosztach robét rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materialdw z rozbiodrki i w uzgodnieniu z

inspektorem nadzoru — udokumentowaé, ze material zostal zagospodarowany w celach gospodarczych,

zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Materiaty
uzyskane z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, ktore

Zamawiajacy zechce wykorzysta¢ na potrzeby wlasne nalezy przekaza¢ protokolarnie i odwiez¢ na miejsce przez

niego wskazane - potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materialow z rozbiorki ze wskazaniem sposobu

ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca ma obowigzek zatagczy¢ do operatu
kolaudacyjnego sporzadzonego na zakonczenie robot

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia materiaty z rozbiorki i odpady, ktorych przejecie

Zamawiajacy potwierdzi protokolarnie nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie z

warunkami umowy i SIWZ oraz obowigzujacymi przepisami.

Dopuszcza si¢, po uzyskaniu akceptacji Projektanta, Kierownika Zespolu Nadzorujacego oraz osoby

odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiajacego ponowne wbudowanie materialow z rozbiorek.

Materialty z rozbiorek nie przeznaczone do ponownego wbudowania i nie wykorzystane przez Zamawiajacego, sa

odpadem ktéry Wykonawca powinien zagospodarowaé zgodnie materialdow obowigzujacymi przepisami,

warunkami umowy i SIWZ i uwzgledni¢ w kosztach robot rozbiorkowych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry zapewni uzyskanie wiasciwej jakosci
wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostatej dokumentacji
projektowej. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidywanym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rOwniez na biezaco naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
budowy na swoj koszt. Wykonawca w cenie ryczaltowej zapewnia transport technologiczny materiatow
wynikajacy z przyjetej technologii i ze specyfiki robot w ramach wykonywanych robot — jego koszt powinien by¢
zawarty w cenie ryczattowej robot.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienie wynikoéw Inspektorowi
przed rozpoczeciem Roboét. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonaé wspolnie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu
materiatdéw przewidzianych do budowy, pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po ktorych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymogi dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow osi i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogag by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt wykonawecy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace organizacji robét
Przedmiotem realizacji jest Remont chodnika i zjazdéow w ciagu drogi krajowej nr 61 — ul. Wojska

Polskiego w Lomzy.

Prowadzenie robot na tym odcinku musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji byty spelnione
nastepujgce warunki:
- prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby istniata przez caty czas mozliwos$¢ utrzymania przejsc i przejazdow
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy ujac¢ problematyke
funkcjonowania komunikacji. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem.

5.2. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, SIWZ,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Ruchu i Robdt oraz poleceniami
Kierownika Zespotu Nadzorujacego i Inspektora.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen
obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odregbnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie ofertowej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania Robot, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia
Jakosci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany sprzgt, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznos$ci wejscia w
tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego
terenu.
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolna uwagg na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach
w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Wszystkie koszty ich zabezpieczenia i
ewentualnych napraw leza po stronie Wykonawcy

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robot
zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych, cieptociagdw. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
Cenie ofertowej.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych medidw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaklady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je
uja¢ w Cenie Ofertowe;.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami)itp. Koszty z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie ofertowe;j.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inspektora obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyze). Koszty
z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Roboét zgodnie z wymaganiami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej, SST lub
przekazanymi na pismie przez Kierownika Zespotu Nadzorujacego lub Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Zespolu Nadzorujgcego/Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, SST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robdt stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpdzniej w terminie
7 dni przed rozpoczgciem Robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé :

a) czgs$¢ 0golng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- zapewnienie przepisow bhp

— szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp. ,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszaneki wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Inspektor moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajacych lub zleci na koszt Wykonawcy dodatkowe
badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez wykonawce
lub w przypadku zréznicowania wynikoéw mierzonego odchyleniem standardowym >10%

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi Wykonawca.Inspektor jest
upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik Zespotu Nadzorujacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Zespotu
Nadzorujacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Zespotu Nadzorujacego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego
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Kierownik Zespotu Nadzorujacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Zespotu Nadzorujacego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
wykonawce, ocenia zgodnos$¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie badan wiasnych (wykonanych
przez obshluge laboratoryjng Zamawiajacego) oraz wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.
Kierownik Zespolu Nadzorujacego powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania sprawdzajace
niezalezne od Wykonawcy, wykonane przez obstuge laboratoryjng niezalezng od laboratorium Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach (
wykonanych przez obstuge laboratoryjna Zamawiajacego) przy ocenie zgodnosci materialdw 1 robot
z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty, poleconych przez Inspektora powtoérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wlasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, potwierdzajace i okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce

Kierownikowi Zespotu Nadzorujacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢dg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy (Kierownik budowy, robét) i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania placu budowy,

- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Zespotu Nadzorujacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiorow

robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzil,
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- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy (Kierownika budowy, robot), wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca (Kierownika budowy, robot) podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy (Kierownika budowy, robdt) robot.

6.8.2. Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument informacyjny pozwalajacy na ocen¢ zaawansowania robot i rozliczenie
faktycznego postepu realizacji kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w
sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie ofertowym/ tabeli rozliczeniowej i wpisuje do Ksiazki
Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora i Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostale Dokumenty Budowy

Do Dokumentoéw Budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokotly z badan i sprawdzen,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie.

h) inne dokumenty wymagane warunkami umowy i SIWZ

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniew formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego budowy Wykonawca przekazuje komplet dokumentéw budowy Inwestorowi.
Inwestor zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentéw przez okres minimum 5 lat, a nastepnie udzieli
pomocy w archiwizacji dokumentow zgodnie z zasadami archiwizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w ofertowym/Tabeli rozliczeniowe;j.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu kwartalnej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie. Zwigkszona ilo§¢ Robot w stosunku do dokumentacji
Projektowej nie moze stanowi¢ podstawy, zgodnie z warunkami umowy i SIWZ do roszczen o dodatkowa zaptatg.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
0siowej.
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Jesli SST wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez §redni przekroj.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jesli zajdzie taka potrzeba, na polecenie Inspektora Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce wagowa kontrole
materiatdw masowych (gruntu, kruszyw, mas bitumicznych itp.), zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom Szczegétowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny,
umozliwiajacy oceng zaawansowania robot oraz kwoty ryczattowej niezbgdnej do rozliczenia wykonanych robot.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksigzki Obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi technicznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

OdbiérRobot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w przypadku
wystapienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik budowy, robot) wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora na podstawie badan wiasnych oraz dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania Odbioru robot w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wptyw
na jako$¢ wykonanych Robot oraz pdzniejsza negatywna prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjgcie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy
jako$ci robot na wtasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektows i SST podlegajg rozbidrce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos$¢ robot jest niedopuszczalne.
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8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze¢sciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik zespotu nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Kierownika Zespotu
Nadzorujacego oraz Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Roboét nastapi na zasadach i w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzonego
przez Inspektora zakonczenia Robot, sprawdzenia przygotowanych przez Wykonawcg robot dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. 8.3.1. i potwierdzenia w dzienniku budowy przez Kierownika Zespotu Nadzorujacego
gotowosci do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego i Wykonawcy (Kierownika Budowy).
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST,
warunkami umowy i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robot uzupetiajacych lub Robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego roboét, jezeli ich jako$¢ i wykonanie rzeczowo-finansowe w
poszczegodlnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SIWZ, dokumentacjg techniczng i SST oraz
ustaleniami i poleceniami Kierownika Zespotu Nadzorujacego, Osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony
Zamawiajacego,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy nastgpujace

Dokumenty:

1. Powykonawcza dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa z naniesionymi i potwierdzonymi przez Projektanta

zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupelniajace lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

Dokumenty rozliczeniowe: tabele rozliczeniowe rob6t sporzadzone w sposob narastajacy, rozliczenie koncowe

robét, wyliczenie potracen,

Protokoty koniecznosci,

Protokoty techniczne odbioru robdt branzowych,

9. Os$wiadczenie Kierownika Budowy oraz dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczenie
do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sg zgodnie z SST , PZJ.

10. Raport koncowy z realizacji robot z opinia wlasciwego inspektora nadzoru

11. Opini¢ technologicznag Nadzoru Inwestorskieo sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczna, SST i PZJ,

12. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wihascicielom (dot. urzadzen
obcych).

13. Dokumentacje¢ powstata po zakonczeniu ewentualnych prac archeologicznych wraz z protokotem ich
zakonczenia,

14. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzong w
osrodku Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacj¢) powykonawcza Robdt 1 sieci uzbrojenia terenu oraz
obiektow inzynierskich wraz z wersja elektroniczna,

15. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,

SRS
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16. Protokoty odbiorow cze$ciowych i robodt zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

17. Tabelaryczny wykaz gospodarki odpadami,

18. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Kierownika Zespotu
Nadzorujacego i/lub Projektanta.

Dokumenty powinny by¢ zgodne z warunkami umowy i SIWZ oraz podpisane odpowiednio przez: Kierownika
Budowy, Kierownikow robot, Kierownika Zespotu Nadzorujacego, Inspektorow Nadzoru. W przypadku, gdy wg
Komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiér techniczny

- odbiér techniczny robétbranzowych — czynno$¢ przeprowadzana przed zakonczeniem realizacji
zamowienia przez Inspektora Nadzoru robdt branzowych przy udziale Wykonawcy i gestora sieci polegajaca na
ocenie technicznej wykonania robét, zakonczona spisaniem protokolu; W przypadku wystapienia wad przy
odbiorze technicznym Zamawiajacy okresli termin ich usunigcia;

- odbior techniczny konicowy robét, terenu i urzadzen obcych — czynnos¢ przeprowadzona komisyjnie po
zakonczenia realizacji robdt, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Zespotu Nadzorujacego oraz w
obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi byé zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny — na zakonczenie okresu gwarancyjnego okre§lonego w umowie polega na ocenie
wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. Okres gwarancji Wykonawcy uznaje si¢ za zakonczony po usunieciu usterek stwierdzonych w
protokole odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa cena ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z warunkami umowy

i SWZ, o ile SWZ nie okre$la. Wykonawca moze opracowa¢ whasny przedmiar na podstawie dokumentéw umowy

przekazanych przez Zamawiajacego. W przypadku ryczattowego rozliczenia robotCeny jednostkowe o ktorych

jest mowa w specyfikacjach powigzanych z niniejszg Specyfikacja techniczng w pozycji ,,Podstawa ptatnosci”

nalezytraktowa¢ jako instrument umozliwiajagcy Wykonawcy okreslenie sposobu kalkulacji wartosci wykonanych

elementow robot niezbednej do wyceny wiasnej Wykonawcy roboét, okreslenia wartosci wykonanych robot i ich

rozliczenia zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestora w tytutu tresci

zapisu okreslonego w powiazanych specyfikacji technicznych, w punktach 9.2 ,,Cena jednostki obmiarowe;j”.
Kosztorsy ofertowy (Slepy) Robot powinien byé odczytywany w powigzaniu z umowa, SIWZ i

specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. Opisy poszczegolnych pozycji robdt nie moga byé

traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet jezeli w kosztorysie tego nie podano,

nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg:

- Specyfikacji Technicznych i obowiazujacych przepisow technicznych,

- Dokumentacji Projektowej,

- wiedzy technicznej.

- warunkow umowy i SIWZ

Dla pozycji kosztorysowych / tabeli rozliczeniowej wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji Kosztorysu / tabeli rozliczeniowej

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej / tabeli rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, jak rowniez nastepujace koszty: wszelkich

robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania

zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzenia drég i chodnikow,

odwozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pelnej obstugi geodezyjnej,

wykonania projektu organizacji ruchu, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z uzytkowania obiektu w

trakcie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla budowy zadania

zapleczy, jak rowniez koszty wynikajace z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajace z Umowy.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowacé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- zakupy i koszt zakupu potrzebnych materialow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

- transport technologiczny materiatow (rdwniez uzyskanych z rozbiérki) w ramach placu budowy wynikajacy ze
specyfiki prowadzonych robot

- warto$¢ uzytych materialdéw wraz z kosztami, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymczasowych drog dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakonczeniu robot,

- zatadunek, wytadunek oraz transport materiatow z rozbiorki (odpadowych) do miejsca ich zagospodarowania lub
utylizacji wraz z kosztami zagospodarowania i utylizacji

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- inne wyzej nie wymienione koszty wynikajace z warunkoéw zawartej umowy i SIWZ

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie ofertowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow umownych i SIWZ,

Wymagan Ogélnych zawartych Szczegotowej specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 obejmujacy m.in.:

e inwentaryzacj¢ fotograficzng drog oraz budynkow przed realizacja zadania

e inwentaryzacj¢, ocen¢ stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, drég publicznych
wykorzystanych przez wykonawce do transportu technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po
okresie uzytkowania

e ewentualny nadzor archeologiczny wynikajacy z obowiazku prawnego przeprowadzenie ratowniczych i
wyprzedzajacych badan archeologicznych wraz ze zwigzanymi kosztami administracyjnymi

o koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

Oraz wszystkie dodatkowe warunki wynikajace z realizacji Projektu nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy ruchu pieszego, kolowego i kolejowego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez wiasciwe organy i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania, utrzymania i
likwidacji Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez
zaspokojenie roszczen 0sob i podmiotdéw, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy
i prowadzeniem robot doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Wszelkie koszta z tym zwigzane Wykonawca winien
ujac¢ w ryczaltowym koszcie robdt zwigzanych z czasowa organizacjg ruchu i zabezpieczenia robot, stanowigcym
sktadnik umownego, ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy robot.

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie projektow organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy obejmujacych m.in. na czas
$cisle wskazany oraz zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji. Projekty te wymagaja uzyskania pozytywnej
opinii Inspektora i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajace ruchem. Kazdy etap realizacji
inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i
jego zatwierdzenia.

b) ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdow/przejazdow wraz z organizacja ruchu.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania, os$wietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

d) Ustawienie tymczasowego o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogdéw administratora.

e) Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepczej, optaty za wylaczenie
z eksploatacji i inne optaty wynikajace z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

f)  Przygotowanie terenu.

g) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, mostu tymczasowego, ramp, chodnikéw,
krawgznikow, przystankow i wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.

h) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdow / przejazdow.

i) Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do pelnienia funkcji objazddw i obejs$é¢
w przypadku konieczno$ci zamknigcia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy.

J)  Koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elementow obiektow do czasu odbioru ostatecznego i
uzyskania $wiadectwa przejecia.
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k) utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych
[) dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia, itp.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu istniejacej i tymczasowej obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych i stalych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach 9.1., 9.2. i
9.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie ofertowej.

Podstawa ptlatnosci za ,,Dostarczenie oraz postawienie tablic informacyjnych budowy dla zadania" jest kwota
ryczattowa i obejmuje bez ograniczen wszystkie koszty zwiazane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych materiatow,

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzebnych materiatow,

- Zapewnieniem niezbednych czynnikoéw produkc;ji,

- Przygotowaniem projektu tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami niniejszej SST;

- Wytworzeniem, zatadunkiem i przewiezieniem tablic informacyjnych na miejsce uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru;

- Ustawieniem tablic informacyjnych na miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa ptatnosci za ,,Utrzymanie tablic informacyjnych" jest kwota ryczattowa i obejmuje bez ograniczen
wszystkie koszty zwiagzane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych materiatow,

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzebnych materiatow,

- Zapewnieniem niezbednych czynnikoéw produkc;ji,

- Utrzymaniem przez caty okres trwania umowy tablic informacyjnych w dobrym stanie;

- Rozebraniem i usunigciem tablic informacyjnych budowy poza teren budowy po zakonczeniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z p6Zniejszymi zmianami.

— Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pézniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

—Rozporzadzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

—Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 20031 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)

—Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170
p0z.1393)

—Rozporzadzenie MI I SWiA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

—Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z pozniejszymi
zmianami

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami —
tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

—Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — 0 ochronie srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

— Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r

- Warunki Umowy.
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