



Uwaga:
Przed wykonaniem mostu tymczasowego, koryto ciekę należy oczyścić, odmulnić i wyprofilować zgodnie z projektowanym profilem dna ciekę.

Uwaga:
- W zależności od potrzeby Wykonawca robót opracuje i uzgodni w własnym zakresie wszystkie niezbędne etapy organizacji ruchu tymczasowego na czas robót budowlanych.

Inwestor / Zamawiający: Zarząd Województwa Opolskiego –Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Piastowska 14, 45–082 Opole			
Jednostka projektowa: PROinżynieria Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4/3, 49–300 Brzeg			
Nazwa dokumentacji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 421 z rozbiórką istniejącego mostu w km 5+307 i budową nowego mostu wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”			
Tytuł rysunku: Droga objazdowa – plan sytuacyjny			
Stadium:	Projekt wykonawczy	Skala:	1:500
Nr rys.:	04.01	Data:	11.2023
Opracowali:	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant: mgr inż. Dariusz Śmierka	OPL/0926/PWOM/13	mostowa	
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Boberski	OPL/0753/PWOM/11	mostowa	