
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7

1 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyniesienie i stabilizacja 

granic pasa drogowego
km 1,692

3 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych kanalizacji deszczowej km 1,532

4
Usunięcie karpiny po wycince drzew wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy
szt. 65

5 Usunięcie krzaków wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy ha 0,0132

6

Rozbiórka opornika betonowego 12x25 cm wraz z ławą z betonu cementowego z 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy

mb 87

7

Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy

mb 186

8

Rozbiórka krawędzi jezdni wraz z obcięciem piłą mechaniczną gr. 10-20 cm wraz 

z załadunkiem i odwozem. Materiał z rozbiórki warstwy z mieszanki mineralno – 

asfaltowej (tylko i wyłącznie) należy załadować i odwieźć na składowisko 

Zamawiającego  - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie, pozostały materiał 

odwieźć na składowisko Wykonwacy (2340 m2 nawierzchni)

m3 140

9
Rozbiórka podbudowy jezdni z bruku i kruszywa drogowego śr. gr. 20 cm wraz z 

załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy (2340 m2 podbudowy)
m3 187

10 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm z uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem kostki na odkład Wykonawcy

m2 282

11

Rozbiórka podbudów zjazdów z kostki śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu 

rozbiórki, załadunkiem i odwozem kostki na odkład Wykonawcy (550 m2 

podbudowy)  

m3 57

12 Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm z uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy. 

m2 6

13 Rozbiórka podbudowy chodnika śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu 

rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (12 m2 podbudowy). 

m3 1

14
Rozbiórka przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi fi 300-600 

wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy
mb 20

15
Rozbiórka tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem i odwozem na 

składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie
szt 23

16

Rozbiórka słupków stalowych dla znaków drogowych wraz z załadunkiem i 

odwozem na składowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w 

Szamocinie

szt 20

17
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1/2 wraz z z załadunkiem i 

odwozem na odkład Wykonawcy
kpl. 30

18
Rozbiórka barier sprężystych/barieroporęczy wraz z załadunkiem i odwozem na 

składowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie
mb 88

19

Rozbiórka istniejących elementów zabezpieczających ruch pieszych (U-11a)  

wraz z załadunkiem i odwozem na składowisko Zamawiajacego - plac Obwodu 

Drogowego w Szamocinie

mb 16

20

Rozbiórka istniejących elementów zabezpieczających ruch pieszych (U-12a)  

wraz z załadunkiem i odwozem na składowisko Zamawiajacego - plac Obwodu 

Drogowego w Szamocinie

mb 8

21

Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z słupkami stalowymi oraz 

fundamentem betonowym. Elementy stalowe należy załadować i odwieźć na 

składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie. 

Pozostałe materiały z rozbiórki należy odwieźć na odkład Wykonawcy.

mb 25

22
Rozbiórka ogrodzenia z przęseł drewnianych wraz z słupkami betonowymi z 

załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 
mb 43

23

Rozbiórka ogrodzenia z przęseł stalowych wraz z słupkami stalowymi i 

fundamentem betonowym. Elementy stalowe należy załadować i odwieźć na 

składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie. 

Pozostałe materiały z rozbiórki należy odwieźć na odkład Wykonawcy.

mb 18

Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów 

24 regulacja wysokościowa hydrantów szt 2

25 zaworów sieci wodociągowej szt 1

26

zabezpieczenie sieci teletechnicznej zgodnie z protokołem z narady 

koordynacyjnej rurą osłonową dwudzielną AROT ø110 pod nadzorem gestora 

sieci  (w przypadku stwierdzenia kolizji na podstawie próbnych przekopów)

mb 240

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKÓWKO 

- BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP III OD KM: 64+451,00 DO KM: 66+142,80

BRANŻA DROGOWA, ZIELEŃ, HYDROTECHNICZNA

WARTOŚĆ
JEDNOSTKA CENA 

JEDNOSTK

OWA

01.02.04

01.03.01

01.01.01

01.02.01
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27
przesunięcie trasowe skrzynek sieci teletechnicznej pod nadzowem gestora sieci 

(w przypadku stwierdzenia kolizji)
szt 1

28 02.00.01

29

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe (wraz z nasypami 

niekontrolowanymi oraz torfem) wraz z uwzględnieniem odwodnienia, 

załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

m3 13010

30

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z 

uwzględnieniem odwodnienia wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy

m3 2100

31
Wykonanie próbnych przekopów ręcznie do głębokości 2m celem potwierdzenia 

przebiegu sieci uzbrojenia terenu zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej
mb 62

32
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
m3 14000

33
Wykonanie zasypania projektowanych elementów odwodnienia wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
m3 670

34
Wykonanie przepustu pod ścieżką pieszo - rowerową z rur strukturalnych 

dwuwarstwowych PEHD Ø 1500 Sn 8 kN/m2 z wykonaniem podbudowy, 

podsypki, geosiatki oraz geowłókniny, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 9

35

Wykonanie przepustu pod ścieżką pieszo - rowerową stalowego spiralnie 

karbowanego Ø 1200/1800 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz 

geowłókniny, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 9

36

Wykonanie wydłużenia przepustu pod koroną drogi za pomocą rury żelbetowej Ø 

500 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz geowłókniny, 

obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 5

37

Wykonanie wydłużenia przepustu pod koroną drogi z rur spiralnie karbowanych 

PEHD Ø 800 Sn 8 kN/m2 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz 

geowłókniny, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 5

38

Wykonanie ławy pod ułożenie przepustów z betonu cementowego C25/30 o 

wymiarach 30x80x150 cm wraz z zakupem materiałów, dowozem i 

wbudowaniem

kpl. 4

39

Wykonanie ławy pod ułożenie przepustów z betonu cementowego C25/30 o 

wymiarach 30x80x200 cm wraz z zakupem materiałów, dowozem i 

wbudowaniem

kpl. 2

40

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø 500 Sn 8 kN/m2 spiralnie 

karbowanej z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz geowłókniny, 

obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 12

41
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø1000 z osadnikiem przy wlocie według 

KPED 01.14 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 1

42
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø1000 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 37

43
Wykonanie osadnika betonowego Ø1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
kpl 3

44
Wykonanie osadnika betonowego Ø1500 w gotowym wykopie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
kpl 1

45
Wykonanie studzienek krawężnikowo - jezdniowych betonowych Ø500 w 

gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
kpl 43

46 Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 01.20 do 

cieku dla średnicy kolektora Ø200 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

kpl 7

47 Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do 

cieku dla średnicy kolektora Ø300 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

kpl 3

48
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do 

cieku dla średnicy kolektora Ø400 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 1

49
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do 

cieku dla średnicy kolektora Ø500 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 1

50

Wykonanie przykanalików z rur PP Ø200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podłączenie do studni 

rewizyjnych)

mb 132

51
Wykonanie kolektora z rur PP Ø300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 836

52
Wykonanie kolektora z rur PP Ø400 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 564

53
Wykonanie odcinkowego zarurowania Rowu R-2 z rur PP Ø500 Sn 8kN/m2 w 

gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 34

54 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 269

55 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm m3 27

02.01.01

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

01.03.01

Razem (roboty ziemne):

Razem (roboty przygotowawcze):

02.03.01

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01

03.02.01
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56 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m3 328

57 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 40 cm m3 226

58 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 50 cm m3 17

59 Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m3 538

60 Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3,0m m2 2930

61
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 3

62
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 17

63
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 12

64
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 1

65
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika/peronu
m2 21

66
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo - rowerowej
m2 5720

67

Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo - rowerowej o wzmocnionej 

konstrukcji przez zjazdy

m2 525

68
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki
m2 703

69
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni 
m2 2570

70

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod ścieżkę pieszo - 

rowerową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 5720

71

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji 

asfaltowej

m2 525

72

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnię w ilości 0,5-0,7 

kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 1658

73
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50) 

pod jezdnię w ilości 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 1658

74

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 

35/50) pod ścieżkę pieszo - rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w 

ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 525

75
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 

35/50) pod jezdnię w ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 2570

76
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 

asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2
m2 1658

77
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm pod ścieżkę pieszo - rowerową
m2 5720

78

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod ścieżkę pieszo - rowerową o 

wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy

m2 525

79
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
m2 703

80
Wykonanie podbudowy pomocniczej, warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię 
m2 1658

81
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm pod chodnik/peron
m2 21

82

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową

m2 5720

83
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
m2 703

84
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod jezdnię
m2 2570

85 04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm 

pod jezdnię 
m2 1658

86
Wykonanie poboczy jezdni z tłucznia kamiennego 0/31,5 na szerokość 1,25-

1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
m2 200

87
Wykonanie poboczy zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 na szerokość 0,75-

1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
m2 196

88
Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy
m2 525

89 Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50  gr. 5 cm pod jezdnię m2 2570

04.01.01

05.00.00 NAWIERZCHNIE

04.03.01

04.04.02

Razem (podbudowy):

04.05.01

05.03.05a

05.02.01

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

PODBUDOWY

03.02.01

04.00.00
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90
Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową
m2 5720

91
Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy 
m2 525

92

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni gr. 9 cm na połączeniu z 

dobudowywaną konstrukcją na szerokość 55 cm wraz z załadunkiem i odwozem 

(1600 m2 nawierzchni). Materiał z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno 

– asfaltowej należy załadować i odwieźć na składowisko Zamawiającego - plac 

Obwodu Drogowego w Szamocinie. 

m3 82

93

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na połączeniu z 

dobudowywaną konstrukcją na szerokość 45 cm wraz z załadunkiem i odwozem 

(1310 m2 nawierzchni). Materiał z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno 

– asfaltowej należy załadować i odwieźć na składowisko Zamawiającego - plac 

Obwodu Drogowego w Szamocinie. 

m3 30

94 05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm pod jezdnię m2 3316

95

Wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z brukowej kostki betonowej 

bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 

5 cm

m2 21

96

Wykonanie systemu FON z elementów betonowych 40x40cm lub 20x10 cm, 

koloru żółtego, szerokość pola uwagi 0,40m wraz z zakupem, dowozem i 

wbudowaniem 

m2 4

97
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru 

grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m2 703

98 05.03.26
Wykonanie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych wstępnie 

przesączona asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
m2 2570

99

Wykonanie humusowania terenu pomiędzy ścieżką pieszo - rowerową, 

chodnikiem, peronem a granicą pasa drogowego z obsianiem mieszanką traw gr. 

10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 6573

100
Wykonanie humusowania skarp rowów o nachyleniu 1;1,5 z obsianiem 

mieszanką traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
m2 180

101

Wykonanie umocnienia skarp rowów o nachyleniu 1:1, wylotów przepustów, 

wylotów przykanalików i kolektorów kostką granitową 9/11 cm na betonie 

cementowym C12/15 gr. 10 cm

m2 700

102 06.04.01
Wykonanie rowów o nachyleniu skarp 1:1-1:1,5 i szerokości w dnie 0,40-1,00m 

wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład Wykonawcy
mb 190

103 07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego 

wraz z zakupem materiałów, dowozem i wbudowaniem, linie osiowe gładkie, linie 

krawędziowe strukturalne DROP - LINE

m2 13

104
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M-mini wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem 
szt 8

105
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-średnie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem 
szt 23

106
Wykonanie tablic przeddrogowskazowych E-1 z grupy S-średnie wraz z 

konstrukcją wsporcza wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl. 1

107
Wykonanie tablic drogowskazowych E-2a z grupy S-średnie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
kpl. 1

108
Wykonanie tablic miejscowości E-17a, E-18a z grupy S-średnie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
kpl. 2

109
Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø 60,3 mm 

wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
szt. 10

110
Wykonanie słupków stalowych łamanych dla oznakowania pionowego ø 60,3 

mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
szt. 10

111 07.02.02

Wykonanie słupków prowadzących U-1a/b wraz z zakupem dowozem i 

wbudowaniem, wyposażone w elelemnty odblaskowe koloru niebieskiego 

"Wilcze oczy"

szt. 18

112 07.05.01
Wykonanie barier ochronnych stalowych U-14a N1/W1/A wraz z odcinkami 

początkowymi i końcowymi wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 294

113 07.06.02
Wykonanie balustrady U-11a koloru żółtego wraz z zakupem, dowozem i 

wbudowaniem
mb 245

114
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 1411

115

Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm pod ułożenie przepustów pod zjazdami wraz z zakupem 

dowozem i wbudowaniem

mb 2

116
Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 199

Razem (roboty wykończeniowe):

05.03.23

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01

05.03.05b

Razem (nawierzchnie):

05.03.11

ELEMENTY ULIC

Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):

08.00.00

08.01.01

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD07.00.00

07.02.01



NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST
WARTOŚĆ

JEDNOSTKA CENA 

JEDNOSTK

OWA

117
Wykonanie krawężników betonowych skośnych prawych 20x22/30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 24

118
Wykonanie krawężników betonowych skośnych lewych 20x22/30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 24

119
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 264

120
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 

krawężników
m3 193

121
Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 

1:4 gr. 3 cm
mb 1863

122

Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 

1:4 gr. 3 cm, przy umocnienieniu wylotów przepustów, umocnieniu skarp i dna 

rowów,

mb 516

123
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży

m3 81

124

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z brukowej kostki betonowej koloru 

szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 

3 cm

m2 332

125 Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod ściek m3 87

126
Nasadzenia drzew liściastych, lip drobnolistnych wraz z zakupem, nasadzeniem

szt 85

127
Nasadzenia drzew liściastych, klonów zwyczajnych wraz z zakupem, 

nasadzeniem
szt 86

ŁĄCZNIE:

Razem:

VAT 23%

08.05.01

ZIELEŃ DROGOWA09.00.00

Razem (zieleń drogowa):

09.01.01

Razem (elementy ulic):

08.01.01

08.03.01



Poz Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość

1.
Analog: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej

km 0,041

2.

Analog: Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz 
z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia 
terenu - wykonanie wykopów pod konstrukcję sieci wodociągowych (miejsce 
wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

m3 50,40

3.

Analog: Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z 
odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia 
terenu - wykonanie wykopów pod sieć wodociągową ręcznie (miejsce wywozu 
uzgodnić z Zamawiajacym)

m3 12,60

4.
Analog: Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i 
dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę

m3 20,70

5.
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - rozścielenie 
podsypki i obsypki wzdłóż krawędzi wykopu

m3 20,70

6.
Analog: Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i 
obsypki rurociągów ręcznie

m3 20,70

7.
Analog: Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i 
dowóz gruntu na zasypkę

m3 42,50

8.
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie 
zasypki rurociagów mechanicznie

m3 34,00

9. Analog: Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 8,50

10. Analog: Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi m3 63,20

11.
Analog: Sieć wodociągowa z rur PEHD DN110/6,6 mm SDR 17, PN 10 wraz z 
wykonaniem łączeń - zakup, transport, montaż

metr 40,90

12.
Analog: Hydrant pożarowy podziemny DN80 wraz z niezbędną armaturą - 
zakup, transport, montaż

kmpl 1,00

13.

Analog: Likwidacja istniejących odcinków sieci wodociągowej z rur PVC 
DN110 wraz z istniejącą armaturą wodociągową poprzez usunięcie ich z 
gruntu, z załadunkiem i wywozem (miejsce wywozu uzgodnić z 
Zamawiajacym)

metr 37,80

14.
Analog: Kształtki ciśnieniowe PEHD wraz z wykonaniem połączeń oraz z 
włączeniem do istniejących odcinków sieci wodociagowej - łuki na rurociagach 
DN110 - zakup, transport, montaż

szt 4,00

15. Analog: Próba szczelnosci sieci wodociagowej z rur PEHD DN110 szt 1,00
16. Analog: Dezynfekcja sieci wodociągowych kmpl 1,00
17. Analog: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej do DN110 (do 200m) szt 1,00

18.
Analog: Oznakowanie trasy rurociągu i armatury tabliczkami na słupkach oraz 
taśmą lokalizacyjną

kmpl 1,00

19. Analog: Regulacja pionowa i pozioma węzłów wodociągowych szt 14,00

DZIAŁ  2

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKÓWKO 
- BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP III 

OD KM: 64+451,00 DO KM: 66+142,80

BRANŻA INSTALACYJNA

ŁĄCZNIE:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:
VAT 23%

DZIAŁ  1

DZIAŁ  3


