
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0

1 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyniesienie i stabilizacja 

granic pasa drogowego
km 0,253

3 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych kanalizacji deszczowej km 0,312

4
Usunięcie karpiny po wycince drzew wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy
szt. 12

5 Usunięcie krzaków wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy ha 0,0037

6 Rozbiórka opornika betonowego 12x25 cm wraz z ławą z betonu cementowego z 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 189

7 Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 35

8 Rozbiórka ścieku korytkowego wraz z podbudową z betonu cementowego z 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

mb 170

9

Rozbiórka krawędzi jezdni wraz z obcięciem piłą mechaniczną gr. 10-20 cm wraz z 

załadunkiem i odwozem. Materiał z rozbiórki warstwy z mieszanki mineralno – 

asfaltowej (tylko i wyłącznie) należy załadować i odwieźć na składowisko 

Zamawiającego  - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie, pozostały materiał 

odwieźć na składowisko Wykonwacy (2340 m2 nawierzchni)

m3 114

10
Rozbiórka podbudowy jezdni z bruku i kruszywa drogowego śr. gr. 20 cm wraz z 

załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy (2340 m2 podbudowy)
m3 151

11 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm z uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem kostki na odkład Wykonawcy

m2 50

12

Rozbiórka podbudów zjazdów z kostki śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu 

rozbiórki, załadunkiem i odwozem kostki na odkład Wykonawcy (550 m2 

podbudowy)  

m3 10

13

Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych śr. gr. 5 cm z uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy (240 m2 

podbudowy)

m3 2

14

Rozbiórka podbudowy zjazdów bitumicznych śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (240 m2 

podbudowy)

m3 6

15
Rozbiórka betonowej studni rewizyjnej wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy
kpl. 1

16
Rozbiórka tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem i odwozem na 

składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie
szt 11

17

Rozbiórka słupków stalowych dla znaków drogowych wraz z załadunkiem i 

odwozem na składowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w 

Szamocinie

szt 8

18

Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablice U-3b,c,e. wraz z konstrukcjami 

wsporczymi z załadunkiem i odwozem na składowisko Zamawiajacego - plac 

Obwodu Drogowego w Szamocinie

kpl. 10

19
Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1/2 wraz z z załadunkiem i 

odwozem na odkład Wykonawcy
kpl. 5

20

Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z słupkami stalowymi oraz 

fundamentem betonowym. Elementy stalowe należy załadować i odwieźć na 

składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie. Pozostałe 

materiały z rozbiórki należy odwieźć na odkład Wykonawcy.

mb 41

21
Rozbiórka ogrodzenia z przęseł betonowych wraz z słupkami betonowymi i 

fundamentem betonowym z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 
mb 48

Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów 

22 włazów studni/skrzynek sieci teletechnicznej szt 3

23

zabezpieczenie sieci teletechnicznej zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej 

rurą osłonową dwudzielną AROT ø110 pod nadzorem gestora sieci  (w przypadku 

stwierdzenia kolizji na podstawie próbnych przekopów)

mb 300

24
przesunięcie trasowe skrzynek sieci teletechnicznej pod nadzowem gestora sieci 

(w przypadku stwierdzenia kolizji)
szt 1

25 02.00.01

26

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe (wraz z nasypami 

niekontrolowanymi oraz torfem) wraz z uwzględnieniem odwodnienia, załadunkiem 

i odwozem na odkład Wykonawcy

m3 2194

01.01.01

01.02.01

01.02.04

02.01.01

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

01.03.01

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKÓWKO 

- BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP II OD KM: 64+200 DO KM: 64+451 

BRANŻA DROGOWA, ZIELEŃ, HYDROTECHNICZNA

JEDNOSTKA



NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

JEDNOSTKA

27

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z 

uwzględnieniem odwodnienia wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład 

Wykonawcy

m3 200

28
Wykonanie próbnych przekopów ręcznie do głębokości 2m celem potwierdzenia 

przebiegu sieci uzbrojenia terenu zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej
mb 78

29
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
m3 2100

30
Wykonanie zasypania projektowanych elementów odwodnienia wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem
m3 50

31

Wykonanie wydłużenia przepustu pod koroną drogi za pomocą rury żelbetowej Ø 

600 (w ciągu rowu melioracyjnego) z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki 

oraz geowłókniny, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 5

32

Wykonanie wydłużenia przepustu pod koroną drogi za pomocą rury PP Ø 600 Sn 8 

kN/m2 (w ciągu rowu melioracyjnego) z wykonaniem podbudowy, podsypki, 

geosiatki oraz geowłókniny, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie

mb 17

33
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø1200 (w ciągu rowu melioracyjnego) w 

gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 2

34
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø1000 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl 10

35
Wykonanie studzienek krawężnikowo - jezdniowych betonowych Ø500 w gotowym 

wykopie z osadnikiem 0,7m
kpl 11

36 Wykonanie przykanalików z rur PP Ø200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podłączenie do studni rewizyjnych)

mb 35

37 Wykonanie przykanalików z rur PP Ø200 Sn 12kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podłączenie do studni rewizyjnych)

mb 26

38
Wykonanie kolektora z rur PP Ø300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 87

39
Wykonanie kolektora z rur PP Ø400 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 164

40
Wykonanie otuliny styropianowej kolektora Ø300 wraz z zakupem, dowozem i 

wbudowaniem
mb 72

41
Wykonanie otuliny styropianowej kolektora Ø400 wraz z zakupem, dowozem i 

wbudowaniem
mb 48

42 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 61

43 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm m3 12

44 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m3 46

45 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 40 cm m3 66

46 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 50 cm m3 11

47 Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m3 163

48 Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3,0m m2 700

49
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 2

50
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 2

51
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 4

52
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm-

długość próbnego odcinka rurociągu 50 m
1 próba 1

53
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika/peronu
m2 11

54
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo - rowerowej
m2 810

55

Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo - rowerowej o wzmocnionej 

konstrukcji przez zjazdy

m2 125

56
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych
m2 41

57
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki
m2 178

58
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 

pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni 
m2 935

59

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod ścieżkę pieszo - 

rowerową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 810

PODBUDOWY

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01

03.02.01

04.00.00

02.03.01

02.01.01

04.01.01

04.03.01



NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
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60

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji 

asfaltowej

m2 125

61

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod zjazdy bitumiczne w ilości 

0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 41

62

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnię w ilości 0,5-0,7 

kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 669

63
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50) 

pod jezdnię w ilości 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 656

64

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 

35/50) pod ścieżkę pieszo - rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w 

ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 125

65
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 

35/50) pod zjazdy bitumiczne w ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 35

66
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca AC 16 W 

35/50) pod jezdnię w ilości 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 900

67
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 

asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2
m2 1102

68
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm pod ścieżkę pieszo - rowerową
m2 810

69

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod ścieżkę pieszo - rowerową o wzmocnionej 

konstrukcji przez zjazdy

m2 125

70
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod zjazdy bitumiczne
m2 41

71
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
m2 178

72
Wykonanie podbudowy pomocniczej, warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię 
m2 669

73
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm pod chodnik/peron
m2 11

74

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową

m2 810

75
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
m2 178

76
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod jezdnię
m2 935

77 04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm pod 

jezdnię 
m2 656

78
Wykonanie poboczy jezdni z tłucznia kamiennego 0/31,5 na szerokość 1,25-1,50m 

wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
m2 52

79
Wykonanie poboczy zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 na szerokość 0,75-

1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
m2 59

80
Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy
m2 125

81 Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod zjazdy bitumiczne m2 35

82 Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50  gr. 5 cm pod jezdnię m2 900

83
Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową
m2 810

84
Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod ścieżkę pieszo - 

rowerową o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy 
m2 125

85 Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod zjazdy bitumiczne m2 34

86

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni gr. 9 cm na połączeniu z dobudowywaną 

konstrukcją na szerokość 55 cm wraz z załadunkiem i odwozem (1600 m2 

nawierzchni). Materiał z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 

należy załadować i odwieźć na składowisko Zamawiającego - plac Obwodu 

Drogowego w Szamocinie. 

m3 23

87

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na połączeniu z dobudowywaną 

konstrukcją na szerokość 45 cm wraz z załadunkiem i odwozem (1310 m2 

nawierzchni). Materiał z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 

należy załadować i odwieźć na składowisko Zamawiającego - plac Obwodu 

Drogowego w Szamocinie. 

m3 1

88

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni gr. 4 cm w miejscu wykonania nowej 

warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni (4150 m2 nawierzchni). Materiał z 

frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej należy załadować i 

odwieźć na składowisko Zamawiającego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie. 

m3 35

89 05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm pod jezdnię m2 1796

90
Wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z brukowej kostki betonowej bezfazowej 

koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m2 11

05.00.00 NAWIERZCHNIE

04.03.01

04.04.02

05.03.05b

04.05.01

05.03.05a

05.02.01

05.03.11

05.03.23
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91
Wykonanie systemu FON z elementów betonowych 40x40cm lub 20x10 cm, koloru 

żółtego, szerokość pola uwagi 0,40m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem 
m2 4

92
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru 

grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m2 178

93 05.03.26
Wykonanie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych wstępnie 

przesączona asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
m2 552

94 06.01.01

Wykonanie humusowania terenu pomiędzy ścieżką pieszo - rowerową, 

chodnikiem, peronem a granicą pasa drogowego z obsianiem mieszanką traw gr. 

10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 832

95

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego 

wraz z zakupem materiałów, dowozem i wbudowaniem, linie osiowe gładkie, linie 

krawędziowe strukturalne DROP - LINE

m2 74

96
Wykonanie punktowych elementów odblaskowych PEO-2 wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem, (PEO żeliwne wwiercane lub aluminiowe kotwione)
szt 18

97
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M-mini wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem 
szt 6

98
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-średnie wraz z zakupem, 

dowozem i wbudowaniem 
szt 12

99
Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø 60,3 mm 

wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
szt. 4

100
Wykonanie słupków stalowych łamanych dla oznakowania pionowego ø 60,3 mm 

wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
szt. 5

101
Wykonanie tablicy prowadzącej U-3c wraz ze słupkami stalowymi ø 60,3 mm wraz 

z zakupem, dowozem i wbudowaniem
kpl. 1

102 07.02.02

Wykonanie słupków prowadzących U-1a/b wraz z zakupem dowozem i 

wbudowaniem, wyposażone w elelemnty odblaskowe koloru niebieskiego "Wilcze 

oczy"

szt. 2

103 07.05.01
Wykonanie barier ochronnych stalowych U-14a N1/W1/A wraz z odcinkami 

początkowymi i końcowymi wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
mb 24

104
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 318

105
Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 81

106
Wykonanie krawężników betonowych łukowych R=8,00m 20x30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 18

107
Wykonanie krawężników betonowych łukowych R=10,00m 20x30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 12

108
Wykonanie krawężników betonowych skośnych prawych 20x22/30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 10

109
Wykonanie krawężników betonowych skośnych lewych 20x22/30x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 10

110
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 73

111
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 

krawężników
m3 52

112
Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

gr. 3 cm
mb 346

113
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży

m3 12

114

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z brukowej kostki betonowej koloru 

szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 

cm

m2 90

115 Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod ściek m3 24

05.03.23

06.00.00

08.05.01

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ELEMENTY ULIC08.00.00

08.01.01

08.03.01

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD07.00.00

07.01.01

07.02.01



Lp NUMER SST Opis pozycji Ilość J.m.

III D-01.03.02

1 D-01.03.01
Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-
spycharką z deskowaniem

1 stan

2 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem 
prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E10,5/10

1 słup

3 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, 
o przekroju 4x25 mm2 

0,012 km

4 D-01.03.01
Przełożenie przewodów nieizolowanych linii napowietrznych NN (przełożenie 2-óch 
przęseł)

0,325 km

5 D-01.03.01 Demontaż stanowisk słupowych liniii napowietrznej nn 1 szt

6 D-01.03.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 
120 mm2, z przeznaczeniem na złom

0,048 km/prz.

7 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu

0,4 m3

PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKÓWKO 

- BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP II OD KM: 64+200 DO KM: 64+451 

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Kolizja nr 3 - km 64+350m



Lp NUMER SSTOpis pozycji Ilość J.m.

1 D.07.07.01 Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 1 szt

2 D.07.07.01
Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy 
głębokości wykopów do 1,5 m 

2 m3

3 D.07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, 
słup aluminowy o wys. 6m bez wysięgnika

2 szt

4 D.07.07.01
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka dedykowana do 
przejść dla pieszych)

2 szt

5 D.07.07.01
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 
m i głębokości rowu do 0,8 m

21 m

6 D.07.07.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

21 m

7 D.07.07.01
Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 
(SRS110)

11 m

8 D.07.07.01
Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych kabli 
wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu 
YAKY 4x25mm

33 m

9 D.07.07.01
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 
0.4 m (nadsypka)

21 m

10 D.07.07.01
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

21 m

11 D.07.07.01 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A 2 szt

12 D.07.07.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury 
osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm

12 m

13 D.07.07.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 27 m

14 D.07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

10 m

15 D.07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

3 szt

16 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 3 odc

17 D.07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i 
wyładowaniem 

1,12 m3

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKÓWKO 
- BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP II OD KM: 64+200 DO KM: 64+451,00 

BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE


