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1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
- XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe,

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej Enea Operator w zwigzku z budowg $ciezki pieszo — rowerowej w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku od Morakowo - Morakdéwko. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, na terenie

Gminy Gotancz.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego technologie
oraz zakres usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej w zwigzku rozbudowg drogi
wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko w zakresie budowy Sciezki pieszo —

rowerowe;j.

1.4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych Enea Operator nr 04/K/2023 z 20.02.2023r.,

- warunkéw technicznych Enea Oswietlenie nr WTK/RO4/038/2023 =z
27.09.2023r.,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepisdéw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektéw branzowych.
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1.5. Podstawowy zakres opracowania
- Kolizja nr 1 - km 63+530m - Ztgcze pomiarowe do posesji nr 1 (zasilanie z ST
03-705)

Z uwagi na kolizje nalezy przestawic¢ trasowo do projektowanej granicy nieruchomosci
ztgcze pomiarowe sprowadzone ze stanowiska nr 11/24 (zasilanie z ST 03-705) wraz z
kablem zasilajgcym YAKY 4x35mm2. Przy przestawianym ztgczu odtworzy¢ uziom
(R<10Q)). Kabel WLZ ponownie wprowadzi¢ do przestawianego ztgcza.

- Kolizja nr 2 - km 63+917m - Ztagcze pomiarowe do posesji nr 7 (zasilanie z ST
03-705)

Z uwagi na kolizje nalezy przestawic¢ trasowo do projektowanej granicy nieruchomosci
ztgcze pomiarowe sprowadzone ze stanowiska nr 11/16 (zasilanie z ST 03-705) po trasie
kabla zasilajgcego YAKY 4x35mm?2. Przy przestawianym ztgczu odtworzy¢ uziom
(R<10Q). Kabel WLZ ponownie wprowadzi¢ do przestawianego ztgcza.

- Kolizja nr 3 - km 64+350m - Stup nr II/5 linii napowietrznej AL 4x50+25mm?
(zasilanie z ST 03-705)

Z uwagi na kolizje nalezy wymieni¢ stanowisko stupowe ZN13 (A-owe) nr 1I/5.

Jako nowy zastosowaé stup narozny typu E, N12/10kN. Stup posadowi¢ na ustoju U1
(hp=9,08m, t=2,8m). Na stup przetozy¢ przytacze do posesji nr 17, ktére nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x25mm2. Na stup przetozy¢é oprawe oswietleniowg Enea
Oswietlenie. Przewody AL 4x50+25mm?2 w kierunku stanowisk I/11/4 i 1I/6 nalezy

przetozy¢é na wymieniany stup.

Uwaga:

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci Enea

Operator. Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator.

6 Projekt wykonawczy



1.6. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna przeznaczona jest do przesylu pradu oraz
zasilania w energie elektryczng obiektéw budowlanych.

1.7. Obliczenia wytrzymatosci
Wytrzymatos¢ zerdzi dobrano na podstawie obliczeh wg programu: Komputerowe
wspomaganie projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE
2010).

W obliczeniach poréwnano zaleznos¢:

PN > PP + PWP + PWS + PWO

gdzie:

PN - sita uzytkowa stupa [kN]

PP - sita pochodzgca z naciggu przewodow [KN]

PWP - obcigzenie wiatrem przewodow [KN]

PWS - obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN]
PWO - obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [kN]

Interpretacje geometryczng sit dziatajgcych na stanowisko stupowe pochodzgcych od

naciggu przewodéw przedstawiono ponize;.

AL 4x50mm? (36m) - 50 MPa
AL 25mm? (36m) - 65 MPa
P = 4x2,345kN +1,623kN = 11,003kN

AL 4x50mm? (29m) - 50 MPa
AL 25mm? (29m) - 65 MPa
P = 4x2,119kN + 1,534kN = 10,01kN

s

Pp = 3,937kN

-stup II/5 - 10kN > 3,937 kN + 0,698 kN + 0,4 kN + 0,2 kN = 10kN > 5,235 kN

Zerdz dobrana prawidtowo.
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1.8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Sposob ukiadania kabli.
Projektowane (przektadane) kable nn nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m. Kable
uktadaé na 10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypac¢ 20-sto cm warstwg piasku, 10-cm
warstwa ziemi a nastepnie przykry¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable nn).
Stosowac¢ tasme (perforowang) o szerokosci min. 300mm i grubosci min. 0,5mm

zgodng ze standardem Enea Operator.

Row kablowy przysypywac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie
kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 5 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic typ, przekrgj

kabla, rok budowy oraz relacje.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej SN i nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujagcym w
sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad utozenia

linii pochodzacy ze standardu Enea Operator.

Linia nn

grunt rodzimy

min. 70 (100) cm

. ¥
taséma e

ostrzegawcza § plasek

kabel §

- Uwagi koncowe
- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu
o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem

Nadzoru i Projektantem,
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- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupéw i
trasa odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej
oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- przed zatgczeniem urzgdzeh pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacii,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wiascicielem terenu oraz wystgpi do Enea
Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym,
czesto nie znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje
potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzic recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy
wykonaé pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem
Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z p6zniejszymi zmianami, z PBUE,
PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzagdzenia powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa
oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z
dnia 23.11.2004r.

- nazwy wiasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowe;j
podano jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw
i urzgdzen typowych i dostepnych w kraju, rownowaznych pod wzgledem
parametrow technicznych do projektowanych.

- w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych
urzagdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o

wniesione zmiany,
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gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy,

kable elektroenergetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy na
etapie projektu, a ktérych gtebokos¢ utozenia zmienia  sie na skutek
prowadzonych prac drogowych nalezy utozy¢ na normatywnej gtebokosci dla
danego typu kabla i jego napiecia pracy,

kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie bedg
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac
terenowych dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne

dokumenty.

Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 stup E, N10,5/10kN z ustojem U1 i uzbrojeniem kpl. 1
2 przewdd AsXSn 4x25mm?2 m 12
3 ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 60
4 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 60
5 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 5
6 piasek m° 0,4
- Zestawienie materialow z demontazu
Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 stup ZN13 (A-owy) kpl. 1
2 przewéd AL 25mm? m 48

2. PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:25000, 1:100000
Rys. 2.1-2.3 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

Rys. 3.0 Schemat przebudowy sieci

Zatacznik Karty katalogowe stupa nn
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