



Egz. poj.

**17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie**  
**cz.p.o. Komendant**  
**płk Ireneusz OSSOWSKI**

Koszalin, 08 listopada 2024 r.

**DO WYKONAWCÓW**  
**STRONA INTERNETOWA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych budynków w 2025 - 2026 roku ( 3 zadania)” – numer postępowania 4/OiB/UE/U/Infrastr./24.*

### **ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI ZAPROSZENIA**

#### **Pytania Wykonawców:**

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o co najmniej 70%. Aktualnie są one rażąco wysokie w odniesieniu do wartości tej części zobowiązania, co do której nastąpi naruszenie obowiązków i nie spełniają założeń adekwatności kary umownej do wagi oraz skutków naruszenia umowy, co jest całkowicie sprzeczne z Rekomendacjami Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej W ZAKRESIE FORMUŁOWANIA POSTANOWIEŃ UMÓW DOTYCZĄCYCH KAR UMOWNYCH . Zwracamy uwagę, że ustalanie wysokości kary umownej w przypadku uchybień mniejszej wagi , które nie wpływają na realizację celu umowy, może skutkować rażącym wygórowaniem łącznej kary umownej. Przez rażące wygórowanie kary rozumie się ewidentną niewspółmierność jej wysokości do uszczerbku w interesach Zamawianego, jaki nastąpił w związku z naruszeniem zobowiązania przez Wykonawcę. Kary umowne, zbyt wysokie i nieadekwatne do przewinienia, mogą spowodować, że realizacja umowy zostanie przerwana i trzeba będzie szukać nowego wykonawcy. Na pewno nie będzie szybciej i taniej, bo za nowy kontrakt zazwyczaj trzeba przeznaczyć więcej publicznych pieniędzy (tak. Luiza Modzelewska, wiceprezes Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej).

#### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad.1) Zasady naliczenia kar, przedstawione w projekcie umowy mają za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił wysokość kar w oparciu o szacowaną przez siebie wartość całej umowy tak, by kary umowne z jednej strony determinowały Wykonawcę do należytego wykonania prac, zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, a z drugiej, by miały one charakter zadośćuczynienia

1

w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi. W związku z powyższym, Zamawiający **nie zgadza** się na modyfikację wzoru umowy, polegającą na zmniejszeniu kar umownych o 70%.

Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej **Zamawiającego** w dniu **08.11.2024 r.**

**KOMENDANT**

  
**ppłk Ireneusz OSSOWSKI**

Wykonała: Barbara SZCZECZOWICZ  
Sekcja Zamówień Publicznych  
08.11.2024 r.