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A. OŚWIADCZENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

 

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane / 

tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami / niniejszym oświadczam, że: 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”-  Etap I  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć celom do 

których została stworzona. 

 

 

 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. BRANŻA PODPIS DATA 
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ograniczeń 
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mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI 
Specjalność instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych z 
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mgr inż. Daniel LASAK 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 

SLK/3812/PWOE/11 Elektryczna  11.2024 
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B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka 

Łubniańska i Łubniany” – Etap I   

 

Adres obiektu 
budowlanego: 

0090 Łubniany; 0092 Dąbrówka Łubniańska 

Numery działek 
ewidencyjnych: 

332/4; 444; 446;  391; 443; 392; 442; 393;  440/6; 440/5;  440/4;  

440/2; 399; 440/1; 437; 436;  404; 405; 406; 430/1; 411; 412;  415; 414; 

468; 420; 185/4;  185/3; 185/7; 388; 398; 387/5; 387/6; 389 

 

Nazwa i adres 
inwestora: 

Zarząd Województwa Opolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu  

ul. Oleska 127, 45-231 Opole     

Zakres:  Branża drogowa 

Branża sanitarna 

Branża elektryczna 

Branża teletechniczna 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (posiada tekst jednolity, 

Dz. U. 2019 poz.1040) 

• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, 

Dz. U. 2019 poz. 1186) 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (posiada tekst jednolity, 

Dz. U. 2019 poz.667) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2007 Nr 247 poz. 1835) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 60 poz. 279) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (posiada tekst jednolity 

Dz. U.2018 poz. 583) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres robót obejmuje: rozbudowę DW461; przebudowę skrzyżowania ul. Oleskiej z ul. 

Leśną; budowę obiektu inżynierskiego nad rowem melioracyjnym; budowę ciągu pieszo-

rowerowego, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę 

kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę oświetlenia drogowego, 

przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

Zakres robót: 

• rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni drogi DW 461  

• zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej: 

elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji 

ogólnospławnej; 
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• budowa kanalizacji deszczowej; 

• budowa lub przebudowa oświetlenia drogi; 

• wykonanie nasypów i wykopów; 

• budowa konstrukcji nawierzchni drogi, chodnika, ciągów pieszo-rowerowych oraz 

zjazdów; 

• wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami; 

• plantowanie i obsianie trawą skarp; 

• montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W obrębie przedmiotowej inwestycji występują następujące obiekty budowlane: 

• sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem; 

• sieć teletechniczna (kanalizacja kablowa oraz linie napowietrzne); 

• kanalizacja deszczowa; 

• kanalizacja ogólnospławna; 

• sieć gazowa; 

• sieć wodociągowa; 

• droga. 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi może wystąpić podczas realizacji n/w robót: 

• wykonanie robót drogowych pod ruchem (rozbiórka oraz układanie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni); 

• wycinka drzew i krzewów w projektowanym pasie drogowym; 

• rozbiórka ogrodzeń; 

• wykonanie odwodnienia drogi (głębokie wykopy); 

• wykonanie robót ziemnych; 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego pod ruchem. 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Źródłem zagrożenia mogą być prace przy: 

• robotach nawierzchniowych; 

• robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopów i nasypów o wysokości większej 

niż 3,0 m; 

• robotach, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m; 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 2,5 m; 

• stwarzające zagrożenie przysypania ziemią przy budowie kanału technologicznego 

kanalizacji deszczowej, murów oporowych, sieci wodociągowej i gazowej; 

• roboty na wysokości przy przebudowie linii elektroenergetycznej i teletechnicznej; 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych; 

• w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5,0 m dla 

linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV; 

• prowadzeniu robót drogowych (rozbiórkowych, wykończeniowych oraz rozbiórka 

i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego) w strefie bezpośredniego 

wpływu ruchu samochodowego. 
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6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDZIELENIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

• Roboty budowlane powinny być odpowiednio wydzielone i oznakowane, 

• Oznakowane roboty budowlane powinny mieć stosowna informacją o rodzaju 

zagrożenia zgodnie z sytuacjami opisanymi w poprzednim punkcie, 

• Na czas budowy wykopy powinny być oznaczone barierkami lub taśmą 

ostrzegawczą, 

• W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami ostrzegawczymi. 

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić ustnie na każdym stanowisku pracy przed 

rozpoczęciem każdej nowej roboty, w szczególności niebezpiecznej z przedstawieniem 

niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik oraz sposobu ich uniknięcia. 

Szkolenie w zakresie BHP powinno uwzględnić: 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• stosowanie przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ 

• Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem organizacji 

ruchu na czas wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie 

obejmującym cały odcinek robót z podziałem na działki robocze; 

• Właściwe oznakowanie robót drogowych oraz jego aktualizacja w zależności 

od rodzaju i zakresu robót i czynników zewnętrznych (widoczność); 

• Organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia pracujących 

ludzi i sprzętu w jednym miejscu; 

• Pracujący ludzie oraz sprzęt powinni być odgrodzeni od odbywającego się ruchu 

pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję; 

• Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych 

balustrad; 

• Narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, 

posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać 

bezpieczeństwu ludzi. Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin; 

• Zatrudnieni pracownicy muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze i kaski 

ochronne; 

• Rozstawienie sprzętu oraz podział odcinka na działki robocze musi uwzględniać 

bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich; 

• Środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi 

uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się 

ruchu pojazdów i związane z tym utrudnienia; 
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• Poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak 

jest wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe; 

• Zapewnienie nadzoru nad wykonawcą robót; 

• Zapewnienie właściwej technologii i organizacji robót, polegającej m.in. na 

stosowaniu w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza 

placem budowy; 

• Stosowanie materiałów ze świadectwem dopuszczenia; 

• Transport materiałów budowlanych prowadzić z użyciem środków 

zabezpieczających przed pyleniem (przykrycia skrzyń samochodów); 

• Lokalizację miejsc składowania humusu oraz odkładu mas ziemnych zlokalizować 

w oddaleniu od cieków wodnych i zabudowy mieszkaniowej; 

• Roboty budowlane w rejonie cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych 

prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed przedostaniem się do wód 

substancji chemicznych i ropopochodnych, zamuleniem bądź zasypywaniem 

cieków; 

• Wycinkę drzew należy prowadzić pod nadzorem ornitologa. 

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ 

DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH 

URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

• Dokumentacja budowy jak również dokumenty określające prawidłową 

eksploatację maszyn powinny być przechowywane w miejscu nie narażającym ich 

na zniszczenie; 

• Dokumenty powinny znajdować się w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp 

do nich; 

• Kopie dokumentacji powinny być przechowywane w odrębnym miejscu na 

wypadek zniszczenia/zgubienia oryginałów; 

• Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji 

maszyn znajdować się powinny u kierownika budowy. 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. BRANŻA PODPIS DATA 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Dariusz STELMACH 

Specjalność inżynieryjno drogowa bez 

ograniczeń 

SLK/5598/PBD

/15 
Drogi  11.2024 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI 

Specjalność instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci sanitarnych z 

ograniczeniem do sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych i gazowych 

1768/94 Sanitarna  11.2024 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Daniel LASAK 

w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń 

SLK/3812/PWO

E/11 
Elektryczna  11.2024 

PROJEKTANT: 

inż. Sebastian OSTRĘGA 

Specjalność instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

SLK/7205/PoWo

T/17 
Telekomunikacja  11.2024 
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C. CZĘŚĆ OPISOWA 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Umowa nr 424/2024 z dnia 28.10.2024r.  zawarta pomiędzy: 

zamawiającym: 

Województwem Opolskim – ul. Piastowska 14, 45-082 Opole – Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, którego reprezentuje: 

Bartłomiej Horaczuk  - Dyrektor  

 

a wykonawcą: 

DMK Inżynieria Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik, którego reprezentuje: 

Sebastian Adamski    - Prezes Zarządu 

 

[2]      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca w/w umowy, 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (wraz ze zmianami), 

[4]       Uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 

[5]       Wizja lokalna w terenie, 

[6] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (wraz ze zmianami) Prawo budowlane, 

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. (wraz ze zmianami) o drogach publicznych, 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2021 poz. 1169), 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 

640), 

[12] Polska Norma PN–S–02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie dróg, 

[13] R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2000r., 

[14] Aktualne normy i przepisy projektowe. 

[15] Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr. 461 w miejscowości Łubniany od km 9+741,88 do 10+371,13. 

Drogę wojewódzką stanowi w Łubnianach ulica Opolska, którą poruszają się zarówno 

samochody osobowe, ciężarowe, jak i zbiorowa komunikacja miejska. Aktualnie poboczem 

DW461 poruszają się także piesi. 

Inwestycja należy do kategorii obiektu budowlanego: 

• IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, 

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy; 

• XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe; 

• XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe; 

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, położona 

ok. 14 km w kierunku północno-wschodnim od Opola na Równinie Opolskiej, w powiecie 

opolskim, w gminie Łubniany. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowości – Łubniany  

Okolica charakteryzuje się liczną zabudową jednorodzinną oraz terenami zielonymi. 

Wzdłuż drogi zlokalizowane są liczne budynki mieszkalne, które dostępność do drogi maja 

zapewnione poprzez zjazdy. 

1.3 Funkcja obiektu 

Funkcją obiektu jest zapewnienie ciągłości ruchu pomiędzy Łubnianami, a Dąbrówką 

Łubniańską. Dodatkowo należy zapewnić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierujących 

poprzez dostosowanie przebudowywanego terenu do aktualnych wymogów.  

1.4 Cel opracowania 

Celem opracowania jest aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 461 

w miejscowości Dąbrówka Łubniańska i Łubniany – etap I, celem dostosowania projektowanej 

zatoki autobusowej do standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, poprzez 

wprowadzenie: 

- przestrzeni manewrowej 2.5m x 2.5m; 
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- pole oczekiwania 0.9m x 0.9m; 

- pasy prowadzące o fakturze kierunkowej; 

- pasy bezpieczeństwa. 

 

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego terenu 

Ulica Opolska od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich do końca opracowania posiada 

przekrój jednojezdniowy o szerokości pasa ruchu ok. 2x2,80 m, nie ograniczony krawężnikami.   

Wzdłuż całego przedmiotowego odcinka DW461 brak jest chodników,  

a piesi poruszają się poboczem gruntowym szerokości ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi za 

poboczem gruntowym zlokalizowane są rowy przydrożne szerokości ok. 3,50 m, które 

odprowadzają wodę opadową do pobliskich cieków 

Z przedmiotowej drogi korzystają zarówno samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe  

i komunikacja autobusowa. Ruch na przedmiotowej drodze odbywa się w dwóch kierunkach.  

Całość inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Teren inwestycji znajduje się 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w pobliżu 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowegoi Jeziora Turawskiego. Przedmiotowy teren objęty jest 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany – odrębny plan dla wsi 

Dąbrówka Łubniańska oraz wsi Łubniany. Zgodnie z danymi Okręgowego Urzędu Górniczego 

rejon inwestycji znajduje się poza terenem górniczym 

 
Zdjęcie nr 1. Widok na DW461 
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2.2 Urządzenia obce 

Przez teren objęty inwentaryzacją przebiegają następujące sieci uzbrojenia nad 

i podziemnego: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć oświetlenia ulicznego, 

- sieć gazociągu niskiego ciśnienia, 

- sieci energetyczne, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna. 

2.3 Charakterystyka istniejącej zieleni 

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi występuje roślinność w postaci zadrzewień 

przydrożnych. 

2.4 Zagospodarowanie terenu przyległego 

Zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanej inwestycji stanowi zabudowa 

jednorodzinna. 

2.5 Przewidywane obiekty do rozbiórki 

W wyniku rozwiązań geometrycznych projektowanego układu drogowego przewiduje się 

rozbiórkę ogrodzeń. 

3. ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

3.1 Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu 

Na omawianym odcinku bardzo istotny wpływ na zaprojektowanie rozwiązań sytuacyjno-

wysokościowych ma bliskie usytuowanie domów jednorodzinnych, 

3.2 Warunki środowiskowe 

Zrealizowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów 

i znacząco wpływać na stan środowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy. Poprawne 

wykonanie układu drogowego zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, z normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wpłynie na pogorszenie jakości 

powietrza i klimatu akustycznego, nie będzie powodować zanieczyszczenia wody podziemnej 

i powierzchni ziemi. Tym samym nie będzie oddziaływać negatywnie na pozostałe komponenty 

środowiska naturalnego (szata roślinna, świat zwierzęcy, krajobraz). 
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Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja (pismo: 6220.15.09.2020.RS) 

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

3.3 Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu. 

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 

z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016r., poz. 124) stwierdza się, że projektowana inwestycja ma obszar oddziaływania 

zamykający się w granicach działek będących adresem inwestycji. Rodzaje uciążliwości związane 

z planowaną rozbudową odcinka drogi oraz przebudową, bądź zabezpieczeniem kolidujących sieci 

uzbrojenia terenu, to roboty ziemne, prace sprzętem zmechanizowanym. Zakres uciążliwości 

przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę objętą opracowaniem. 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

sieci gazowej. 

− §10 ust..6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  (Dz. 

U. Nr 2013 poz.640); 

4. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1.1 Założenia projektowe 

Parametry techniczne układu drogowego: 

• długość nawierzchni asfaltowej drogi: 533,30 m, 

• długość chodnika z kostki betonowej szarej: 90,00 m, 

• długość ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej 575,00 m. 

Parametry projektowe: 

• droga wojewódzka, 

• klasa techniczna drogi – G, 

• obciążenie ruchem – 115 kN/oś, 

• prędkość projektowa Vp – 50 km/h, 
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• prędkość miarodajna Vm – 50 km/h, 

• długość przebudowywanego odcinka DW461 – 533,30m, 

• pas ruchu szerokości 3,50 m, 

• chodnik szerokości 2,00 m, 

• ścieżka pieszo-rowerowa szerokości 3,00 m, 

• pobocze gruntowe szerokości 1,25 m, 

• zatoka autobusowa o długości 25,50 m, krawędzie wyokrąglone promieniami R=30, skosy 

wjazdowy - 1:8 oraz wyjazdowy - 1:4 , 

• wolna przestrzeń manewrowa 2.5m x 2.5m; 

• pole oczekiwania 0.9m x 0.9m; 

• pasy prowadzące o fakturze kierunkowej; 

• pasy bezpieczeństwa. 

4.1.2 Rozwiązanie wysokościowe 

• Pochylenie podłużne drogi oraz chodnika, ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do 

warunków terenowych oraz pochylenia podłużnego ul. Oleskiej; 

• Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo - rowerowego oraz chodnika wynosi 2%  

w kierunku DW 461; 

• Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi - zastosowano przekrój daszkowy o 2% 

nachyleniu na odcinku prostym; 

4.1.3 Zjazdy 

Wzdłuż przebudowanego odcinka drogi występują zjazdy indywidualne oraz publiczne.  

4.1.4 Odwodnienie 

Cała inwestycja zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez istniejące spadki podłużne 

oraz porzeczne. Wody opadowe z chodników będą odprowadzane za pomocą wpustów ulicznych 

do sieci kanalizacji deszczowej oraz przydrożnych rowów z odprowadzeniem do rowu 

melioracyjnego. 

4.1.5 Projektowane ukształtowanie terenu 

W ramach przedsięwzięcia skarpy projektowanej inwestycji i teren przyległy zostanie 

obsiany mieszanką traw na warstwie humusu. 
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4.2 Projektowane obiekty oraz urządzenia budowlane 

4.2.1 Sieć kanalizacji deszczowej 

Odwadnianie projektowanej trasy odbywać się będzie poprzez kanalizację deszczową oraz 

powierzchniowo poprzez kanalizację otwartą. Umiejscowienie wpustów, zostało określone 

w nawiązaniu do projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni. Wody 

opadowe ujęte przez projektowane wpusty uliczne, poprzez przykanaliki wpustów deszczowych, 

trafią do projektowanego kolektora zbiorczego. 

Prawa strona jezdni na odcinku km drogi 9+958 - 10+313 odwadniana będzie jak 

dotychczas (powierzchniowo) poprzez przebudowywane rowy przydrożne na kanalizację otwartą. 

Zaprojektowany układ drenaży będzie stanowił odwodnienie wgłębne konstrukcji drogi, 

wiec jego prowadzenie oraz posadowienie należy dostosować do rozwiązań drogowych. W ciągu 

układu drenaży zaprojektowano szereg studni tworzywowych, które będą umożliwiały również 

włączenie istniejącego odwodnienia z posesji, które odbywało się dotychczas do rowu. 

Odbiornikiem wszystkich wód drenażowych będzie kanalizacja deszczowa zakończona wylotem 

do rowu melioracyjnego. Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód 

opadowych z całego odcinka odwadnianego przez kolektor zaprojektowano przepompownie wód 

deszczowych. 

4.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej  

Przebudowie podlega istniejący ciśnieniowy kanał kanalizacji sanitarnej PE Dz90. 

W opracowaniu uwzględniono również przełączenie istniejących przyłączy kanalizacji 

sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi. Projektowana sieć będzie 

wykonana z rur PE100 PN16 SDR11. Planowana przebudowa będzie wynosiła ok. 72m. 

4.2.3 Sieć gazowa 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia wykonanej z 

polietylenu o średnicach Ø110mm, Ø32mm oraz przyłączy do budynków o średnicy Ø25mm wraz 

z zabezpieczeniem istniejącej sieci rurami ochronnymi. Projektowana sieć będzie wykonana z rur 

PE100 RC SDR17 oraz PE100 RC SDR11. Planowana przebudowa będzie wynosiła ok. 289m.   

4.2.4 Sieć wodociągowa  

Projekt uwzględnia zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej rurami osłonowymi, 

w miejscach przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 461. Projektowane zabezpieczenie sieci będzie 

za pomocą rur PEHD100 SDR17.  
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4.2.5 Oświetlenie drogowe  

Zakres opracowania przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego obejmuje: 

• przebudowę napowietrznych linii kablowych oświetlenia ulicznego, 

• budowa nowych punktów świetlnych oraz doświetlenie przejść dla pieszych wraz 
z linią kablową, 

• zabudowa opraw oświetleniowych, 

 
Rozbudowa oświetlenia: 

W związku z rozbudową drogi oraz budową odcinka pieszo-jezdnego należy rozbudować 

istniejące ośw. uliczne o dodatkowe oprawy oświetleniowe oraz dodatkowe doświetlenie przejść 

dla pieszych.  

Na projektowanej trasie przebudowywanej linii nN 0,4kV adoptuje się sieć oświetleniową 

skojarzoną z siecią elektroenergetyczną. Nowe odcinki sieci projektuje się skojarzone z siecią 

elektroenergetyczną oraz odrębne linie napowietrzne z zastosowaniem przekroju 35mm2. 

Na całej długości przebudowy i rozbudowy drogi, oprawy oświetleniowe zdemontować 

i zastąpić nowymi ze źródłem LED.    

Oprawy będą montowane do wysięgników słupowych zawieszonych nad/pod linią 

elektroenergetyczną.  

Zasilanie nowych punktów świetlnych wykonać z istniejących obwodów.  

 

Doświetlenie przejść dla pieszych: 

W obrębie przejść dla pieszych, dobudować dedykowane oprawy doświetlające przejścia, 

zabudowane na słupach stalowych ocynkowanych 6m.  

Zasilanie wykonać linią NA2XY-J 4x35mm2 z istniejących obwodów oświetlenia 

drogowego, doprowadzając kabel do pobliskiego słupa nN.     

4.2.6 Przebudowa sieci elektroenergetycznej  

Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej obejmuje: 

• zabezpieczenie linii kablowej nN, 

• demontaż słupów i sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami do budynków,  

• posadowienie nowych słupów do prowadzenia sieci elektroenergetycznej nN poza 
miejscami kolizyjnymi,  

• budowa linii napowietrznej niskiego napięcia, 

• budowa przyłączy napowietrznych do budynków, 

 

4.2.7 Sieć teletechniczna 

Zakres opracowanie obejmuje przebudowę: 
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• kanalizacji teletechnicznej, 

• słupów teletechnicznych linii napowietrznej, 

• kabli światłowodowych i miedzianych podwieszonych na słupach teletechnicznych  
i elektroenergetycznych, 

  

 Przebudowa kanalizacji kablowej : 

Do budowy kanalizacji zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2 połączone kanalizacją 

wykonaną z rur PP110 typu np. RHDPEk-S110. 

Głębokość ułożenia kanalizacji teletechnicznej powinna być taka, aby najmniejsze 

przykrycie liczone od górnej powierzchni rury wynosiło 0,8m. W przypadku zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem zastosować rury obiektowe grubościenne. 

Studnie zostały zaprojektowane tak aby nie kolidowały z innymi mediami. Wszystkie 

studnie należy wyposażyć w pokrywy z ryglowym zabezpieczeniem mechanicznym. 

W miejscach kolizji istniejącej sieci z projektowanym uzbrojeniem terenu należy zastosować 

zabezpieczenia w postaci rur dwudzielnych typu np.: RHDPE-D. 

Trasy projektowanej przebudowy pokazane zostały na planie sytuacyjno-wysokościowym 

załączony w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

Przy układaniu kanalizacji teletechnicznej należy uwzględnić uwarunkowania zawarte 

w uzgodnieniach branżowych. 

Przebudowa linii napowietrznej: 

W wyniku kolizji z projektowaną inwestycją istniejące słupy linii napowietrznej kolidujące 

z projektowaną inwestycją zostaną  zdemontowane, a istniejący na nich kabel rozdzielczy oraz 

abonencki zostaną przebudowane na nowe. 

Do przebudowy sieci napowietrznej należy zastosować urządzenia zgodne ze stosowanymi 

przez ORANGE Polska S.A.. Do budowy linii napowietrznych zastosować osprzęt zgodny 

z normą ZN-OPL-010/16.  

W części rysunkowej zostały pokazane słupy ulegające likwidacji oraz słupy projektowane. 

Zaprojektowane kable napowietrzne są kablami samonośnymi z linką stalową odpowiadające 

normom i wymogom OPL S.A.  

Istniejące kable napowietrzne podwieszone do słupów linii elektroenergetycznej nN wł. 

TAURON Dystrybucja należy przebudować z wykorzystaniem nowoprojektowanych słupów 

4.2.8 Kanał technologiczny 

Zakres opracowanie obejmuje budowę kanału technologicznego o łącznej długości 574,5m, 
w tym : 

• o profilu KTu – 530,5m, 

• o profilu KTp – 44,0m. 
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o profilu podstawowym składający się z rur: 

• 1x RO (RHDPE 110/6,3) 

• 3x RS (HDPE 40/3,7) 

• 1x WMR (MTDB 7x10) 
 

Kanał technologiczny należy układać na głębokości 1,0m a w miejscach przekroczenia 

istniejących dróg na głębokości min 1,0m poniżej niwelety drogi.   

W połowie głębokości nad rurociągiem stanowiącym kanał technologiczny należy ułożyć 

taśmę kalandrową koloru pomarańczowego za napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel 

nie zawiera metalu.. 

Do budowy kanału zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g wyposażone: 

5. OKREŚLENIE WARUNKÓW WODNYCH I GRUP NOŚNOŚCI PODŁOŻA 

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie Dokumentacji z badań podłoża 

gruntowego. Wysokościowo teren położony jest pomiędzy 165.0 – 169.0 m n.p.m. Podłoże 

rodzime budują holoceńskie utwory rzeczne tarasów zalewowych – piaski i gliny rzeczne oraz 

utwory plejstoceńskie – utwory lodowcowe i wodnolodowcowe – piaski i gliny. 

Zwierciadło wody zostało nawiercone w 9 otworach na głębokości do 2,5 m p.p.t., 

stabilizuje się na głębokości 1,1 do 2,6m p.p.t., co czyni warunki wodne przeciętnymi/dobrymi. 

Projektowaną inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych . 

Na przedmiotowym odcinku drogi przeważają grunty skwalifikowane do grupy nośności 

G4. 

Z uwagi na różnorodność w występowaniu warunków wodnych oraz wysadzinowości 

gruntów znajdujących się ok 1m od zakładanego spodu projektowanej konstrukcji przyjęto   grupę 

nośności G4 na odcinku  drogi od km 9+780,00 ÷ do km 10+313.26 

6. BILANS TERENU 

Lp. Rodzaje powierzchni 
Powierzchnia 

[m2] 

1. Projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowej 3733,00 

2. 
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni 
asfaltowej 

1832,00 
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3. 
Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki 
betonowej  

320,00 

4. Projektowane pobocze gruntowe 837,00 

5. Projektowane utwardzenie rowu z płyt ażurowych  603,00 

6. Projektowane skarpy wraz z terenem zielonym 996,00 

7.  Projektowana zatoka z koski kamiennej  130,00 

∑ 84551,00 

7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH 

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się na terenie inwestycji bądź w jej pobliżu będą 

narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane fazą budowy. Uciążliwości 

te dotyczyć będą krótkotrwałego zwiększenia emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wibracji, 

pylenia, błota oraz odpadów. Zasięg oddziaływania uciążliwości i niedogodności wynikających 

z fazy budowy trudno określić. Najważniejszym czynnikiem decydującym o stopniu uciążliwości 

jest rodzaj i stan techniczny zastosowanych maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały jednak 

charakter krótkotrwały i po zakończeniu robót ustaną. 

W celu minimalizacji uciążliwości związanych z robotami budowlanymi przewiduje się 

następujące działania oraz warunki użytkowania terenu: 

• ograniczenie do niezbędnego minimum zajętość działek sąsiednich oraz przekształcenia 

powierzchni terenu, 

• zabezpieczenie odsłoniętych partii gleby przed wpływem czynników atmosferycznych, 

• prowadzenie prac budowlanych w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, poprzez 

oznakowanie i oświetlenie, 

• prowadzenie wszelkich robót ziemnych w sposób zapewniający maksymalną ochronę 

przyległego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania roślinności, 

• zapewnienie nadzoru nad wykonawcą robót, 

• zapewnienie właściwej technologii i organizacji robót, polegającej m.in. na stosowaniu 

w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza placem budowy, 

• stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, nie powodującego zanieczyszczeń i wycieków 

paliwa i smarów oraz zapewnienie właściwej jego eksploatacji np. eliminacja pracy na biegu 

„jałowym” w czasie przerw, 

• stosowanie materiałów ze świadectwem dopuszczenia, 
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• lokalizację zaplecza budowy poza terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami 

wrażliwymi tj. ciekami wodnymi, obszarami podmokłymi i cennymi przyrodniczo, 

• wyposażenie zaplecza budowy w system odbioru ścieków bytowych w postaci 

np. przenośnych toalet, 

• segregacja wytwarzanych odpadów oraz magazynowanie w miejscach ułatwiających 

dogodny odbiór przez uprawnione podmioty, magazynowanie odpadów niebezpiecznych 

w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz 

dostępem osób postronnych i zwierząt, 

• transport materiałów budowlanych z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem 

(przykrycia skrzyń samochodów), 

• ponowne wykorzystanie zebranej warstwy gleby z pasa robót, do rekultywacji terenu, 

• lokalizację miejsc składowania humusu oraz odkładu mas ziemnych w oddaleniu od cieków 

wodnych i zabudowy mieszkaniowej, 

• prowadzenie prac niwelacyjnych w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów, 

• prowadzenie robót w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności 

publicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6.00-22.00, z ograniczeniem 

użycia sprzętu wibracyjnego oraz innego sprzętu ciężkiego (np. młoty pneumatyczne, 

kafary, itp.), 

• ograniczenie do niezbędnego minimum wycinkę zieleni (zgodnie z projektem wycinki), 

• wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (15 marzec – 

31 październik). 

 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 

przeciwpożarowej dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasów drogowych, bądź 

przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Parametry dróg takie jak szerokość jezdni (min. 4 m), 

nośność nawierzchni (min. 100 kN/oś), czy promienie łuków poziomych (Rzewn min 11.0 m) 

spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U z 2009 

nr 124poz. 1030 z póżn. zm.). Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony 

przeciwpożarowej, a poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni bezwzględnie przyczynia się do 

ich poprawy. 
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9. DOSTOSOWANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Inwestycja zakłada budowę ciągów pieszo – rowerowych o nawierzchni asfaltowej. 

Na projektowanych przejściach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych, zastosowano 

oznakowanie integralne w postaci pasa ostrzegawczego z wypustkami z masy chemoutwardzalnej 

żółtej. Szerokość pasa ostrzegawczego szerokości 0.60 m zlokalizowanego 0.5 m od krawędzi 

jezdni. W miejscach przejść krawężniki zostały obniżone do 0.00 m. 

W obrębie przystanku zastosowano spadki podłużne do 3% oraz spadki poprzeczne do 

2%. Na całej długości peronu zastosowano przejście pozbawione przeszkód szerokości 160 cm. 

Zaprojektowano wolną od przeszkód przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku 

o wymiarach 250x250 cm 

Na peronie wyznaczono pole oczekiwania o wymiarach 90x90 cm, wykonane z płyt 

analogicznych do płyt pola uwagi, do którego prowadzi pas prowadzący, ułożony prostopadle do 

krawędzi peronu. Na całej długości linii zatrzymania pojazdów zastosowano pasy ostrzegawcze 

o szerokości 30 cm. Pola oczekiwania i uwagi oraz dotykowe pasy ostrzegawcze powinny mieć 

parametry techniczne zgodne z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – FON. 

Na przystanku zlokalizowano miejsce przeznaczone na wiatę o wymiarach 1.6x2.4m, 

odsunięte od krawędzi przystankowej o 1.60 m. Na przystankach bez zatok wiata powinna być 

odsunięta od krawędzi przystankowej o minimum 2,50 m. 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Nazwa rysunku : Skala 

D1 Orientacja 1:10 000 

PZT Zagospodarowanie terenu 1:500 

 

 

 

 

 

 


