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1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej 
w ramach zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości 
Dąbrówka Łubniańska i Łubniany – Etap I. 
 W ramach projektowanego odwodnienia zaprojektowano budowę kanału D1 na 
wskazanym odcinku wraz budową przepompowni. Natomiast odprowadzenie wód opadowych do 
przebudowywanego rowu melioracyjnego R-D poprzez wylot Wyl1 zostanie zrealizowane 
wg. osobnego opracowania („Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 
w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany).  

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniami, która będzie jedną z podstaw do zrealizowania 
ww. inwestycji.  
Zamawiający: 
Województwo Opolskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
ul. Oleska 127 
45-231 Opole  

 
Jednostka projektowa inwestycji: 
DMK Inżynieria Sp. z o.o. 
44-200 Rybnik 
ul. Kościuszki 64/7  

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U.2019 poz.1311); 

 Wytyczne, normy, katalogi producentów, literatura branżowa.  

2.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, położona 
ok. 14 km w kierunku północno-wschodnim od Opola na Równinie Opolskiej, w powiecie 
opolskim, w gminie Łubniany. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowości – Łubniany 
i Dąbrówkę Łubniańską.  
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Okolica charakteryzuje się liczną zabudową jednorodzinną oraz terenami zielonymi. 
Wzdłuż drogi zlokalizowane są liczne budynki mieszkalne, które dostępność do drogi maja 
zapewnione poprzez zjazdy. 

Wzdłuż całego przedmiotowego odcinka DW461 brak jest chodników,  
a piesi poruszają się poboczem gruntowym szerokości ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi za 
poboczem gruntowym zlokalizowane są rowy przydrożne szerokości ok. 3,50 m, które 
odprowadzają wodę opadową do pobliskich cieków. 

Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci uzbrojenia nad i podziemnego: 
 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć oświetlenia ulicznego, 
 sieć gazociągu niskiego ciśnienia, 
 sieci energetyczne, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć teletechniczna. 

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 rozpoczyna się od dowiązania ulicy Opolskiej do ulic 
Powstańców Śląskich i Brynickiej (km 9+780). Droga wojewódzka nr 461 została zaprojektowana 
jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokości 3,50 m.  

Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni, 
natomiast po wschodniej stronie zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej otwartej. 

Wzdłuż DW461 zlokalizowane są dwa obiekty mostowe. Jeden z nich zlokalizowany jest 
w ciągu DW 461 w km 10+405,962 (wg ewidencji w km 10+431), a drugi w ciągu DW 461 w km 
10+890 (wg ewidencji w km 10+920). Rozbudowa drogi wojewódzkiej 461 kończy się w km 
12+271, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Oleską, na dowiązaniu rozbudowywanej jezdni do stanu 
istniejącego. Przedmiotowa inwestycja została podzielna na cztery etapy. Przedmiotowe 
opracowanie dotyczy: 

 etapu I od km 9+741.88 do 10+371.13 km.  
W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano konieczność budowy kolektora 

kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w km drogi 10+360 skąd wody opadowe zostaną 
odprowadzone do studni rozprężnej i dalej do odbiornika wód – rów melioracyjny R-B będący 
własnością Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach. 

Według wyznaczonych granic opracowania część kolektora D1 zostanie zrealizowana 
wg. osobnego opracowania, który został przewidziany w pierwszej kolejności do realizacji.  

Dlatego w ramach etapu pierwszego przewidziano wykonanie: 
 kanału na odcinku D1.34-D1.4,  
 budowę przepompowni wraz z ogrodzeniem, 
 likwidację studni wpadowej D1.1.4 wraz zaślepieniem odcinka D1.1.4-D1.1.3 
 do wiązanie się do wybudowanego w ramach etapu II kanału zakończonego studnią D1.4 

(budowę kanalizacji należy rozpocząć od najniżej położonego punktu) 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji z badań podłoża wraz 
z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym. 
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Pod względem fizycznogeograficznym miejsce badań położone jest w obrębie 
mezoregionu Równina Opolska, należącego do makroregionu Nizina Śląska. 
Teren znajduje się dorzeczu rzeki Odry. Odwadniany jest przez rzekę Brynicę, która 
przepływa przez obszar badań. Teren opada w kierunku Brynicy. Rzędne terenu w miejscu 
wykonanych odwiertów zawierają się w przedziale 165,8-169,2 m n.p.m. 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunków gruntowo 
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w maju 2020 r. odwiercono 43 otwory 
badawcze i wykonano 6 sondowań dynamicznych. Podłoże budują grunty nasypowe, holoceńskie 
utwory rzeczne tarasów zalewowych, plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, 
mioceńskie iły i triasowe iłowce. W podłożu występuje zwierciadło wód gruntowych o charakterze 
swobodnym, lokalnie napiętym. Nawiercono je w 25 z 43 otworów, na głębokości 1,1-3,2 m p.p.t., 
stabilizuje się na głębokości 1,1-2,6 m p.p.t.  

Podczas prowadzenia robót budowlanych na uwadze należy mieć, że w zależności od pory 
roku i warunków pogodowych możliwe są okresowe wahania poziomu zwierciadła wód 
gruntowych. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) poziom ten może wzrastać, 
natomiast w porach suchych opadać. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody 
opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów na długo przed 
przystąpieniem do dalszych prac. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Budowę kanalizacji deszczowej zalicza się do II kategorii geotechnicznej przy złożonych 
warunkach gruntowych.  

5. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

5.1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – 
BRANŻA SANITARNA 

Odwadnianie projektowanej trasy z uwagi na budowę ciągu pieszo-rowerowego odbywało 
się będzie poprzez kanalizację deszczową oraz powierzchniowo poprzez kanalizację otwartą. 
Umiejscowienie wpustów, zostało określone w nawiązaniu do projektowanych spadków 
poprzecznych i podłużnych nawierzchni. Wody opadowe ujęte przez projektowane wpusty uliczne, 
poprzez przykanaliki wpustów deszczowych, trafią do projektowanego kolektora zbiorczego. 

Prawa strona jezdni na odcinku km drogi 9+958 - 10+313 odwadniana będzie jak 
dotychczas (powierzchniowo) poprzez przebudowywane rowy przydrożne na kanalizację otwartą. 
Szczegół jej wykonania został ujęty w branży drogowej.  

W ciągu układu drenaży zaprojektowano szereg studni tworzywowych, które będą 
umożliwiały również włączenie istniejącego odwodnienia z posesji, które odbywało się dotychczas 
do rowu. Odbiornikiem wszystkich wód, które zebrane zostaną systemem drenaży będzie 
kanalizacja deszczowa.  

Drenaż będzie stanowił odwodnienie wgłębne konstrukcji drogi, wiec jego prowadzenie 
oraz posadowienie należ dostosować do rozwiązań drogowych. 

W nawiązaniu do niwelety terenu projektowanego oraz topografii, w ramach                      
etapu I zaprojektowano jeden kolektory zbiorczy odprowadzający wody do rowu melioracyjnego 
R-D. Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych z całego 
odcinka odwadnianego przez kolektor D1 zaprojektowano przepompownie wód deszczowych.  

W zakresie przedmiotowego należy wykonać: 
 kolektor deszczowy D1 na odcinku D1.34-D1.4 wraz przepompownią, 
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 układu drenaży po prawej stronie jezdni na odcinku: DR1.28.3 – D1.26.2 od km ok. 9+820 
do km ok. 9+875,  

 układu drenaży po lewej stronie jezdni na odcinku: DR1.29.3 – D1.26.1 od km ok. 9+820 
do km ok. 9+885, DR1.21.1 – D1.6 od km ok. 9+940 do km ok. 10+235. 

5.2. PRZEWODY RUROWE I METODY ICH POŁĄCZEŃ 

Do budowy kolektorów grawitacyjnych zbiorczych należy stosować rury PP (SN10) 
z kielichem i uszczelką oraz ścianką litą, w zakresie średnic Dz 315 mm÷Dz500 mm. Z uwagi na 
mogące wystąpić miejscowo duże obciążenia od ruchu kołowego, wszystkie przykanaliki należy 
wykonać z rur PP (SN16) o średnicy Dz160. Połączenia rur grawitacyjnych należy wykonać, jako 
kielichowe.   

Z przepompowni wody deszczowe odprowadzane będą do studni rozprężnej za pomocą 
kolektora tłocznego. Przewód tłoczny należy wykonać z rur PEHD Dz315 SDR11, wykonując 
połączenia metodą zgrzewania. 

Drenaż rurowy wykonać należy z rur karbowanych drenarskich PVC-U DN125 mm. 
UWAGA! 
 Każdorazowo w niniejszym opracowaniu dla rur (tutaj PP) podawana jest średnica 
zewnętrzna (Dz). Pomiędzy studniami, rury łączyć należy na zasadzie kielich – bosy koniec 
z uszczelką montowaną fabrycznie na jednym z końców rury. Przejścia przez ściany studni 
wykonać jako szczelne prefabrykowane. Kanały licowane być powinny stropem. 

5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE 

Na kolektorach głównych należy zabudować studnie z kręgów betonowych z betonu 
o parametrach podanych poniżej. W przypadku braku wytycznych należy stosować normę PN-EN 
1917: 2004. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:  Ømin=1,0 m – dla  kanałów 
o średnicach  D≤ 0,3 m,   Ømin = 1,2 m - dla  kanałów o średnicach D = 0,4÷0,5 m. 

W celu zabezpieczenia projektowanej przepompowni przed nadmierną ilością zawiesiny 
i innych zanieczyszczeń spływających z drogi przewidziano konieczność wykonania studni 
poprzedzającej przepompownię, jako osadnikową. Podczas eksplantacji należy pamiętać 
o okresowym czyszczeniu.  

Do przełączenia istniejącego odwodnienia z terenów przyległych należy wykorzystać 
studnie tworzywowe DN600. 

Projektowane studnie kanalizacyjne wyposażyć w szczelne przejścia oraz prefabrykowane 
kinety. Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odcinka grawitacyjnego zastosowano 
studzienkę rozprężną umożliwiającą odpływ wód do odbiornika w sposób 
grawitacyjny.  

Poziom włazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 
ponad poziomem terenu. 

 
Studnie Betonowe 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30 cm i w odległości poziomej osi 
stopni 30 cm (zgodnie z PN-EN-124: 2000). Podstawy studni z kinetą powinny być wykonane z 
betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z wbudowanymi przejściami szczelnymi. Kręgi 
i elementy nadbudowy wykonane być powinny z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%. 
Stopień mrozoodporności względem wody wynosić powinien F150. 
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Studnie (dno, kręgi, płyty oraz pierścienie odciążające) należy wykonać, jako 
prefabrykowane z typowych elementów. Studnie muszą posiadać aprobatę IBDiM. 
 
 
Studnie tworzywowe 

Zastosować studnie z tworzyw sztucznych (PP, PE). Przejścia przez ściany studni wykonać, 
jako szczelne systemowe. Studzienki muszą posiadać Aprobaty Techniczne ITB. Studzienki 
powinny posiadać możliwość wykonania nowych przyłączy z wykorzystaniem przejść 
szczelnych systemowych. Muszą zapewniać szczelność i bezawaryjność oraz odporność na 
substancje chemiczne. 

W przypadku stwierdzenia podczas montażu wysokiego poziomu wód gruntowych 
należy zastosować studzienki posiadające na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające 
odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem 
przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. W gruntach o wysokim 
poziomie wody gruntowej należy zabezpieczyć studzienkę przed wyporem wody, 
stabilizując jej posadowienie w gruncie, np. poprzez obetonowanie podstawy. 

 
Podstawa pod studnie 

Studnie betonowe układać na płycie betonowej z betonu klasy C12/15 o wym. 1,5 x 1,5 x 
0,2 m ułożonej na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 0,1 m zgodnie z rysunkiem 
szczegółu. Studnie obsypywać piaskiem, warstwami o grubości max. 30 cm, zagęszczonymi 
mechanicznie. Pod studnie tworzywowe wykonać taką samą podbudowę, ale o wym. 1 m x 1 m. 

 
Włazy do studni kanalizacyjnych: 

Wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-124: 2015-07 o wytrzymałości 
obciążeniowej w zależności od przewidywanych obciążeń badawczych: 

 klasy B125 na obszarach poza jezdniami dróg, 
 klasy D400 w jezdniach dróg. 
Jako zwieńczenia studzienek stosować należy włazy kanałowe żeliwne DN600 klasy 

B125 z uwagi na prowadzenie kanałów w ciągu pieszo-rowerowym. Włazy do studni 
powinny być wykonane z żeliwna szarego, ryglowane. Regulację wysokościową studzienek 
należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównawczych. 

 
Tab. 1. Współrzędne geodezyjne osi projektowanych studni 

Oznaczenie X (kartez.) Y (kartez.) 
Studnia betonowa 

D1.5 6500258,99 5628360,9 
D1.6 6500245,7 5628318,09 
D1.7 6500238,99 5628296,66 
D1.8 6500231,49 5628272,55 
D1.9 6500221,17 5628238,25 
D1.10 6500215,11 5628218,29 
D1.11 6500211,62 5628207,11 
D1.12 6500209,71 5628201,09 
D1.13 6500204,38 5628183,64 
D1.14 6500198,63 5628165,72 
D1.15 6500193,41 5628150,53 
D1.16 6500190,53 5628141,86 
D1.17 6500181,89 5628118,17 
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D1.18 6500173,42 5628097,64 
D1.19 6500168,09 5628084,03 
D1.20 6500165,26 5628077,18 
D1.21 6500149,77 5628039,63 
D1.22 6500141,26 5628018,53 
D1.23 6500137,93 5628010,26 
D1.24 6500129,97 5627990,78 
D1.25 6500126,96 5627983,4 
D1.26 6500123,43 5627974,78 
D1.27 6500120,84 5627968,69 
D1.28 6500111,62 5627946,91 
D1.29 6500107,37 5627936,25 
D1.30 6500104,21 5627928,08 
D1.31 6500100,5 5627919,97 
D1.32 6500094,04 5627904,74 
D1.33 6500081,59 5627872,87 
D1.34 6500079,88 5627868,21 

Studnia tworzywowa 
S1.1 6500147,99 5627995,47 
S1.3 6500166,09 5628042,29 
S1.4 6500176,46 5628067,18 
S1.6 6500207,45 5628143,65 
S1.7 6500223,09 5628193,75 

D1.9.1 6500213,21 5628217,84 
D1.10.1 6500209,87 5628206,88 
D1.11.1 6500207,68 5628199,53 
D1.12.1 6500202,60 5628183,10 
D1.13.1 6500197,04 5628165,95 
D1.14.1 6500191,45 5628150,37 
D1.15.1 6500188,85 5628142,15 
D1.17.1 6500170,95 5628094,82 
D1.20.1 6500162,15 5628075,84 
D1.21.1 6500145,00 5628034,57 
D1.21.1 6500138,89 5628018,45 
D1.22.1 6500134,45 5628006,49 
D1.23.2 6500127,17 5627988,87 
D1.23.1 6500128,03 5627991,00 
D1.24.1 6500124,89 5627983,37 
D1.25.1 6500121,32 5627974,73 
D1.26.1 6500118,78 5627968,75 
D1.26.2 6500128,10 5627953,64 
D1.28.1 6500105,81 5627935,76 
D1.28.2 6500117,84 5627927,65 
D1.29.1 6500102,52 5627927,63 
D1.30.1 6500097,09 5627919,84 
D1.31.1 6500090,69 5627905,01 
D1.31.2 6500102,39 5627888,97 
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5.4. WPUSTY DESZCZOWE 

Jako studnie wpustów deszczowych dobrano studzienki betonowe prefabrykowane 
500 mm z osadnikiem o głębokości min 50 cm. Kręgi wpustów – prefabrykat betonowy z betonu 
szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelności W8, mrozoodpornego F150, łączone na uszczelki. 

Zgodnie z normą PN-EN-124: 2015-07 oraz europejską DIN 4052 w drogach, zastosować 
ruszty wpustów ulicznych klasy D400. 

W projekcie zastosowano dwa rodzaje wpustów: uliczne (płaskie) z kołnierzem i kratą 
zatrzaskową na zawiasach oraz krawężnikowo-jezdniowe z kołnierzami. 

Posadowienie projektowanych wpustów należy dostosować do projektowanej niwelety 
drogi przy wykorzystaniu pierścieni wyrównawczych z tworzyw sztucznych. Przykanaliki wpustów 
deszczowych wykonać z rur PP SN16. Przejścia rur przez ścianki projektowanych studni 
rewizyjnych oraz wpustów deszczowych należy wykonać z wykorzystaniem przejść szczelnych. 

W granicy opracowania projektowane jest tylko nowe odwodnienie, więc nie stwierdzono 
podczas wizji w terenie obecności istniejących wpustów deszczowych, które należałoby 
przebudować.  

Wpusty deszczowe układać na płycie betonowej z betonu klasy C12/15 o wym. 0,8 x 0,8 x 
0,2 m, ułożonej na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 0,1 m zgodnie z rysunkiem 
szczegółu wpustu deszczowego. 

Tab. 2. Współrzędne geodezyjne osi projektowanych wpustów deszczowych 
Oznaczenie X (kartez.) Y (kartez.) 

Wp4 6500260,45 5628358,68 
Wp5 6500247,29 5628315,66 
Wp6 6500240,65 5628294,13 
Wp7 6500233,85 5628271,84 
Wp8 6500223,25 5628237,47 
Wp9 6500212,36 5628202,45 
Wp10 6500198,89 5628159,41 
Wp11 6500183,02 5628115,17 
Wp12 6500169,26 5628081,06 
Wp13 6500151,42 5628037,69 
Wp14 6500138,75 5628006,91 
Wp15 6500124,15 5627971,61 
Wp16 6500119,33 5627943,45 
Wp17 6500108,09 5627932,80 
Wp18 6500094,87 5627900,83 
Wp19 6500100,86 5627898,08 
Wp20 6500082,14 5627870,08 
Wp21 6500088,46 5627867,52 

Wp1.istn. 6500215,09 5628165,24 

5.5. URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 
poz. 1311): 
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”Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:  

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także 
parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 
15 l na sekundę na 1 ha,  

2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości niemniejszej niż powstająca 
z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń 
wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.–
Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 
mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych”. 

Wytyczne prognozowania stężenia zawiesiny ogólnej w wodach opadowych 
odprowadzanych z dróg zawierają: Polska Norma PN-S-02204 – Odwodnienie dróg oraz Wytyczne 
prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i  węglowodorów ropopochodnych w wodach z dróg 
krajowych (GDDKiA). 

Prognozowane stężenia ww. zanieczyszczeń w perspektywie długoterminowej są 
następujące: 

Tab. 3. Zestawienie prognozowanych zanieczyszczeń odprowadzanych z drogi gminnej    
  

Rok SDR Prognozowane 
stężenie 

zawiesiny 
ogólnej, mg/l 

Prognozowane 
stężenie substancji 
ropopochodnych, 

mg/l 
2040 2193 42 3,36 
2051 2755 47 3,76 

Analizowany obszar można zaliczyć do terenów zamiejskich o małej wrażliwości terenu 
i odbiornika. Wyniku przeprowadzonych obliczeń nie ma potrzeby projektowania osadników 
zawiesiny mineralnej ani separatorów substancji ropopochodnych przed projektowanymi wylotami 
wód opadowych do urządzeń wodnych oraz odbiornika. Stężenie żadnej z analizowanych grup 
zanieczyszczeń nie przekroczy wartości dopuszczalnych (na podstawie Dz.U.2019 poz.1311), tj.: 

 100 mg/l zawiesiny ogólnej, 

 15 mg/l substancji ropopochodnych. 

5.6. WYLOTY Z TERENÓW PRZYLEGŁYCH 

Podczas wizji w terenie stwierdzono obecność „dzikich wylotów”, poprzez które są 
odprowadzane wody opadowe z terenów przyległych do istniejących rowów przydrożnych. 
W przypadku stwierdzenia na etapie prowadzonych prac wykonawczych 
w przełączanych/przebudowywanych wylotach obecność ścieków sanitarnych należy 
poinformować o tym fakcie inwestora, a sam wylot zaślepić.  

Wyloty te oznaczone zostały w dokumentacji rysunkowej symbolem „Wylr”. Z uwagi na 
zmiany układu drogowego część istniejących wylotów zostanie zlikwidowana i przełączona do 
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach, w których zaprojektowano przebudowę 
rowów przydrożnych wyloty z terenów istniejących zostaną również przebudowane. Wyloty 
zostaną wykonane poprzez przycięcie rury kanalizacyjnej do skarpy. 

Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o numerze 
WI.2221.83.2022.RT.30 z dnia 13.05.2022 r. wyloty z posesji prywatnych odprowadzające wody 
roztopowe i opadowe zostaną wykonane na koszt właścicieli nieruchomości  zainteresowanych 
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przyłączeniem do systemu odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 461 w m. 
Łubniany i Dąbrówka Łubniańska. 

5.7. WYLOT Z KOLEKTORA GŁÓWNEGO  

Wody opadowe zostaną zebrane w jednym projektowanym kolektorze głównym, z którego 
zostaną odprowadzane do przebudowywanego rowu melioracyjnego R-D.  Wylot Wyl 1 zostanie 
wykonany w ramach osobnego opracowania.  

5.8. PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH 

Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych z odcinka 
projektowanej drogi w km 9+780 do km 10+380 zaprojektowano przepompownie wód 
deszczowych. 

Poniżej przedstawiono parametry projektowanej przepompowni: 
 

A. Zbiornik 
 materiał: beton C 35/45 nieprzejezdny 
 wymiary minimalne [mm]: Dwew= 3000; Hc = 6500 

 
B. ARMATURA 
 właz stal kwasoodporna 
 wlot grawitacyjny wyposażony w deflektor 
 wylot tłoczny DN 300 zakończony luźnym kołnierzem 
 2 piony tłoczne DN 250 (stal nierdzewna), kołnierze ALU  
 2 zawory zwrotne DN 250 
 2 zawory odcinające DN 250 
 drabinka zejściowa (stal nierdzewna) i pomost obsługowy 

 
C. AUTOMATYKA I STEROWANIE 
 zabezpieczenie główne wyłącznik nadmiaroprądowy (bezpiecznik automatyczny) 
 zabezpieczenie różnicowo-prądowe jedno dla obu pomp 
 zabezpieczenie sterowania 
 zabezpieczenie przeciążeniowe silnika pompy PS1 wyłącznik magetyczno termiczny 
 zabezpieczenie przeciążeniowe silnika pompy PS2 wyłącznik magetyczno termiczny 
 stycznik pracy pompy PS1 
 stycznik pracy pompy PS2 
 rozłącznik główny 
 przełącznik trybu pracy: auto/ręczna 
 sterownik elektroniczny   
 kontrola faz zasilających  
 gniazdo serwisowe 230V   
 wewnętrzny sygnalizator akustyczny 
 zewnętrzna lampa alarmowa   
 wewnętrzna sygnalizacja optyczna (lampki kontrolne) poziomu stanów pracy i awarii 
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  obudowa elektryczna plastikowa, podwójna izolacja, stopień ochronny dostępny po 
zamknięciu IP66 

 system sterowania poziomami 24 VDC 5 pływaków długość kabli 10 m 
 gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego 

POMPA 
  pompy: 2 szt, pracujące 1+1 rezerwa 
 wydajność min. Q = 140 l/s  
 wysokość podnoszenia min hp = 5,4 m.s.w. 
  moc: P1/P2: 14/15,4 kW 
  napięcie: U = 400 V 
 pompa wyciągana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzęgającym 
 praca pomp w trybie naprzemiennym 
 długość kabli do pomp min 10m 

 
Uwaga: zewnętrzne podłączenie elektryczne z doprowadzeniem zasilania do rozdzielnicy 

zostało ujęte w projekcie branży elektroenergetycznej. 
Projektowaną przepompownie należy zamówić, jako gotowy element wraz wyposażenie oraz 

montażem wewnątrz zbiornika oraz pierwszym serwisem. Po stronie wykonawcy robót jest: 
 rozładunek i posadowienie zbiornika,  
 wykonanie zewnętrznych podłączeń elektrycznych, doprowadzenie zasilania do 

rozdzielnicy; 
 doprowadzenie i podłączenie rurociągów/kanałów wlotowego i wylotowego; 
 posadowienie w gruncie,  
 doprowadzenie i podłączenia przewodów wentylacyjnych;  
 wykonanie otoku uziemiającego z bednarki wokół zbiornika;  
 doprowadzenie wody niezbędnej do przeprowadzenia rozruchu technologicznego;  
 wykonanie połączeń wyrównawczych elementów wewnętrznych przepompowni; 
 zabezpieczenie zbiornika przepompowni przed wyporem wód gruntowych; 
 wykonanie zasilania do szafy sterowniczej wraz doprowadzeniem przewód ochronnych;  
 doprowadzenie zasilania docelowego do szafy sterowniczej (wg. opracowania branży 

elektroenergetycznej). 
 

Posadowienie: 
Pod przepompownią należy wykonać fundament żelbetowy o wym. 4x4x0,5m z betonu 

C30/37. Płytę fundamentową posadowić należy za pośrednictwem betonu podkładowego C12/15 
gr. 10 cm. Komorę pompowni z betonu należy utwierdzić do fundamentu za pomocą kątowników 
i kotew, stosować się do wytycznych producenta. 
Odwodnienie wykopu: 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej posadowienie w wykopie otwartym  
należy wykonywać przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0,5m poniżej poziomu dna 
wykopu. Odwodnienie wykopu w zależności od wielkości napływu winno być wykonywane 
pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia na dnie wykopu. Praca pomp powinna 
odbywać się aż do momentu wykonania obsypki ponad poziom zwierciadła wód gruntowych oraz 
winna być potwierdzana na bieżąco przez nadzór inwestorski. 
Zabezpieczenie ścian wykopu: 

Zabezpieczenie ścian wykopu powinno zostać wykonane poprzez zabicie grodzic 
stalowych. 
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Posadowienie przepompowni przy wysokim poziomie wody gruntowej: 
Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadła wód 

gruntowych uwzględnia wyporność czynną zbiornika określoną na podstawie ciężaru obudowy 
oraz jej objętości wyporowej. Sposób posadowienia należy wykonać zgodnie z częścią graficzną 
niniejszej dokumentacji. Ewentualną zmianę posadowienia należy uzgodnić z inspektorem 
nadzoru. 
Obsypka pompowni: 
  Do obsypki zbiornika przepompowni należy stosować piaski pozbawione dużych kamieni. 
Alternatywnie można stosować grunty rodzime nadające się do zagęszczenia. Obsypka powinna 
być układana równomiernie dookoła zbiornika warstwami o grubości od 25 do 30cm 
z zagęszczeniem do stopnia ID=0,93÷0,94. 
Zagospodarowanie terenu przepompowni: 

W ramach projektu branży drogowej został wykonany zjazd z drogi głównej do 
projektowanej przepompowni. Projektuje się przepompownię nie najazdową. Wokół 
przepompowni należy wykonać utwardzoną nawierzchnię z kostki zgodnie z branżą drogową. 
Ogrodzenie przepompowni wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. W ogrodzeniu należy 
wykonać furtkę. 

5.9. DRENAŻ RUROWY 

W celu zabezpieczenia projektowanych elementów konstrukcji drogi przed wysokim 
poziomem wód gruntowych, zostanie wykonane odwodnienie z rur drenarskich (perforowanych) 
PVC ø125. Rury drenarskie będą obsypane warstwą żwiru i zabezpieczone przed kolmatacją 
warstwą geowłókniny. 

Projektowane dreny włączyć do najbliższej studni kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy 
drenaż będzie pełnił funkcję : 

 odprowadzenia wody, która może ewentualnie przeniknąć przez konstrukcję 
nawierzchni projektowanej drogi, 

 obniżenia zwierciadła wód gruntowych. 
Szczegółowe rozwiązanie projektowe drenażu przedstawione zostały pokazane w części 

graficznej. Drenaż będzie stanowił odwodnienie wgłębne konstrukcji drogi, wiec jego prowadzenie 
oraz posadowienie należ dostosować do rozwiązań drogowych. Poniżej przedstawione zostały 
parametry techniczne projektowanych układów drenażowych: 

 średnica: Dn125  
 materiał: PVC-U perforowana 
 spadek drenów: 0,2%-0,5% 
 głębokość ułożenia: od ok. 1,0 – 1,8 m. 

5.10. ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego będą powstawać odpady w postaci: osadów 
z czyszczenia studni kanalizacyjnych, studni wpustów ulicznych. Właściciel ww. urządzeń jest 
zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z firmą mającą zezwolenie na obsługę, oczyszczanie, 
odbiór i wywóz tego typu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach 
(posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987).         

Piasek i zawiesinę ze studni i studni wpustów należy usuwać przy użyciu specjalistycznego 
wozu asenizacyjnego. Cytowana wyżej Ustawa narzuca obowiązek rejestracji ilości zanieczyszczeń 
oraz bezpiecznego ich transportu i utylizacji. Firma odbierająca zanieczyszczenia winna posiadać 
odpowiednie zezwolenia organu administracji. 
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6. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW DO 
BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U. 
2015 poz. 1165), wyrób budowlany nadaje się do stosowania, jeżeli jest: 

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez KE za zgodną 
z wymogami podstawowymi albo 

2) Umieszczony w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuk inżynierskiej lub 

3) Oznakowanie z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym. 

7. IZOLACJA 

Z uwagi na infiltrujące wody opadowe elementy betonowe muszą być zabezpieczone przed 
ich działaniem. 

Studzienki betonowe zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną lub 
równoważną. Dla zapewnienia odpowiedniej szczelności sieci wykonać izolację zewnętrzną 
dwukrotnie emulsją asfaltową do gruntowania betonu dla wpustów i studni, nanoszoną szczotkami 
lub twardymi pędzlami. Izolacja stanowić powinna szczelną, jednolitą powłokę, przylegającą na 
całym obwodzie do izolowanej powierzchni i nie mieć odprysków, pęcherzyków, ani pęknięć. 
Dopuszcza się wykonanie izolacji strukturalnej zapewniającej odpowiednią izolację studni. 

8. SKRZYŻOWANIA  

Projektowana kanalizacja krzyżuje się zarówno z uzbrojeniem istniejącym, jak 
i projektowanym w postaci: 

a) Uzbrojenie istniejące: 
 Kabel teletechniczny, 
 Kabel elektroenergetyczny, 
 Wodociąg, 
 Kanalizacja sanitarna. 
 Gazociąg. 

b) Uzbrojenie projektowane: 
 Kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, 
 Kable oświetlenia ulicznego, 
 Kable teletechniczne, 
 Kanału technologicznego. 

Podstawowa odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się przewodów wynosi 20 cm. 
Należy zastosować zabezpieczenie w postaci: 

 rury dwudzielnej PE lub PVC przy skrzyżowaniu z kablami (poprzez założenie na 
krzyżującym się kablu), 

 gdy wodociąg posadowiony jest niżej niż projektowana kanalizacja oraz nie uda się 
zachować wymaganej odległości pionowej należy założyć na wodociągu rurę ochronną.   
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9. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przy odbiorze technicznym należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-B-10735 i PN-EN 1610 oraz 
wytycznymi producenta rurociągów. Kanały powinny być poddane badaniom w zakresie 
szczelności na infiltrację wód gruntowych. Próbę ciśnienia kanalizacji wykonać zgodnie z PN-EN 
1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studniami rewizyjnymi. Przed 
wykonaniem próby należy zastabilizować przewody, tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć 
(min. 0,2 m ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto, należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem 
i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). Przy odbiorze 
technicznym konieczne będzie przedstawienie wyników z przeprowadzonej inspekcji przy 
pomocy kamery TV. 

10.ROBOTY ZIEMNE 

10.1. WYKOPY  

Przystępując do robót ziemnych należy wytyczyć osie trasy kanalizacji deszczowej zgodnie 
z projektem. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 

a) PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”, 

b) PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, 
PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

c) wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 
Projektowana sieć  kanalizacji ułożona będzie pod powierzchnią ziemi.  
Wykopy pod kanalizację należy wykonywać jako przestrzenne. Minimalna szerokość wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż poszczególnych elementów. 
Należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem 
zimowym, 

b) W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy 
należy wykonać ręcznie, 

c) Wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 
d) Wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie rurociągu i jego 

obsypanie, 
e) Należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco. 
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. 
U. Nr 47/2003 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
Wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych: 

a) Wykopy zabezpieczone wbijanymi ściankami szczelnymi, 
b) Zabezpieczenie wykopów obudową samopogrążalną i zastosowanie igłofiltrów. 

Sposoby zabezpieczenia pozostałych wykopów, to: 
a) Szalunki z bali drewnianych, 
b) Szalunki przy zastosowaniu elementów profilowanych z blach stalowych, 
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c) Szalunki samopogrążalne, 
d) Zaleca się stosowanie szalunków samopogrążalnych. 

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 
budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć 
stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość powinna wynosić 0,75 m.  
Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m krawężnik 
o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

10.2. UKŁADANIE PRZEWODU W WYKOPIE  

1. Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i obsypać obsypką piaskową 
o grubości 30 cm. Do zasypki wykorzystać piasek. 

2. Przewody prowadzić, co najmniej ze spadkiem minimalnym dla danej średnicy, zachowując 
minimalną głębokość przykrycia 1,0 m. 

3. W razie niezachowania minimalnej głębokości przykrycia należy przewód owinąć folią 
izolacyjną i przykryć warstwą keramzytu budowlanego o grubości minimalnej 30 cm. 

4. Włączenia do studni wykonać, jako szczelne systemowe. 
5. Należy pamiętać o ułożeniu taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej 30 cm nad wierzchem 

kanału. 

10.3. ZASYPYWANIE WYKOPU  

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego rurociągu i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. 
Wykopy ponad warstwę obsypki, należy zasypywać gruntem o właściwościach niespoistych lub 
piaskiem, warstwami o grubości 20 – 30 cm do spodu konstrukcji drogi. Warstwy te należy 
zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 

 Warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi  Is = 1,0 
 Warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi  Is = 0,97 
 Warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych Is = 0,95. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401). 

10.4. WYKOPY I SZALOWANIE   

 Wykopy o ścianach pionowych wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w miejscu 
zbliżenia do skrzyżowania w odległości 1,0 m należy wykopy prowadzić ręcznie. Napotkane na 
trasie przewody lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szalowanie wykopu należy zastosować 
wówczas, gdy głębokość wykopu będzie większa niż 1,5 m. Rozbiórkę szalowania wykonać zgodnie 
z PN-75/B-02380. 

 Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy 
obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w BN 83/8836-02. 
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10.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Ewentualne odwodnienie wykopów proponuje się wykonać z użyciem baterii igłofiltrów. 
Igłofiltry wpłukiwać poza wykopem w odległości od jego ściany ok. 0,7-1,0 m w rozstawie ok. 
1,0 m. Głębokość posadowienia igłofiltrów powinna wynosić 1,5 m poniżej poziomu wymaganej 
depresji. Normalną eksploatację igłofiltrów powinno poprzedzić pompowanie otwierające, 
podczas którego obserwuje się wskazania wakuometru i stopień zanieczyszczenia wody pobieranej 
przez igłofiltry oraz reguluje wydatek pompy na tłoczeniu. Należy stopniowo zwiększać 
podciśnienie o 0,01 MPa, w odstępach czasu pozwalających na odpompowanie drobnych cząstek 
gruntu przy filtrach. W czasie pompowania otwierającego sprawdza się warunki działania instalacji 
(głębokość posadowienia, obsypkę, ilość igłofiltrów) i w zależności od potrzeb wprowadza zmiany. 
Następnie należy rozpocząć pompowanie eksploatacyjne. Podstawowym warunkiem skuteczności 
odwodnienia jest zachowanie ciągłości pompowania. Każda przerwa w pompowaniu może stać się 
przyczyną nie uzyskania osiągniętej wcześniej depresji. Ponowne uruchamianie instalacji 
przeprowadza się powoli, zwiększając stopniowo podciśnienie. Zrzut wód przewiduje się do 
rowów melioracyjnych. 

11. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Poprawne wykonanie planowanej budowy, zgodnie z projektem budowlanym 
i wykonawczym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie 
wpłynie na pogorszenie, jakości powietrza i klimatu akustycznego, nie będzie powodować 
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie będzie oddziaływać 
negatywnie na pozostałe komponenty środowiska naturalnego (szata roślinna, świat zwierzęcy, 
krajobraz). 

Istniejące i projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowią zagrożenia 
dla otaczającego środowiska. Rury przewodowe, z których będzie wykonana sieć kanalizacji 
deszczowej są rurami wysokiej, jakości i posiadają wszystkie wymagane atesty. 

12.ZAGADNIENIA BHP 

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi m.in. 
w wyszczególnionych poniżej dokumentach: 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji i remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), 

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860), 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704), 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.1999r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (posiada tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r.. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

Przyszła obsługa eksploatacyjna winna być przeszkolona w zakresie przepisów bhp i ppoż 
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i wyposażona w odpowiedni sprzęt ratunkowy i odzież 
ochronną. 
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13.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU SIECI 
KANALIZACYJNYCH 

1) Całość robot należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi 
przepisami. 

2) Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy powiadomić Użytkowników istniejącego 
uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać 
pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 

3) Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie. 
4) Zachować minimalną głębokość przykrycia na poziomie 1,0 m, jednocześnie uwzględniając 

konieczność zachowania minimalnych spadków kolektorów. 
5) Miejsca skrzyżowań z kablami zostaną zabezpieczyć rurami dwudzielnymi PE lub PVC. 
6) Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 
7) Rzędne naniesionego uzbrojenia są jedynie orientacyjne. Roboty ziemne należy wykonywać 

bardzo ostrożnie. W miejscach, w których występuje liczne uzbrojenie podziemne należy 
wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego ustalenia usytuowania przewodów 
i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczeń 
przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. 

8) Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
9) Zakres robot związanych z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem ścian wykopu należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo–wodnych w trakcie wykonywania 
robót. 

10) Z wykonanej przebudowy należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
11) Konieczne jest przeprowadzenie inspekcji TV wykonywanych kanałów deszczowych. 
12) Kanalizację układać od najniżej położonego punktu. 
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14.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
L

.p
. 

Pozycja Jedn. Ilość UWAGI 

ETAP I (zestawienie obejmuję budowę kolektora D1 na odcinku D1.34-D1.4 ) 

1. Rura PP SN10 Dz500 mb 178  
2. Rura PP SN10 Dz400 mb 173  
3. Rura PP SN10 Dz315 mb 186  

4. Rura PP SN16 Dz160 mb 217 

Podana ilość mb obejmuję również odcinki rur 
potrzebne do przełączenia terenów 
przyległych. Przełączenie odwodnienia 
z terenów przyległych będzie wymagało 
zabudowy 53 mb rury. 

5. Rura PE 100 SDR11 Dz315 mb 12 Przewód tłoczny – rura ciśnieniowa 
6. Rura drenarska perforowana PVC-U DN125 mb 402  

7. 

Rura tworzywowa do przełączania istniejących 
wylotów z terenów przyległych 
 DN100 
 DN150 
 DN200 
Stosować kształtki wg. technologii montażu 
(mufa kanalizacyjna ok.szt.46) 

mb. 

 
 

26 
6 
16 
 
 

Podana ilość mb obejmuję odcinki rur 
potrzebne do przełączenia terenów 
przyległych. Materiał i średnice potwierdzić na 
budowie. 
 
 

8. Przyłącze siodłowe DN500-160 
 

szt. 1 

Materiał potrzebny do przełączenia terenów 
przyległych. 
Przyłącze siodłowe przeznaczone jest do 
łączenia mechanicznego rur w budowie 
kanalizacji, wykonane z tworzyw najwyższej, 
jakości z  uszczelką, jest wytrzymałe i szczelne 
w połączeniach. 

9. 

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych z 
włazem studziennym żeliwnym B125 
o średnicy: 

 DN1000  
 DN 1200  

 
 

kpl. 
 

 
14 
16 

 

10. Studnia tworzywowa DN600 kpl. 29 

Podana ilość kompletów studni obejmuję 
również studnie potrzebne do przełączenia 
terenów przyległych.  
Studnie przeznaczone wyłączenie do 
przełączania terenów przyległych wynosi 15 
kompletów. 

11. 

Studnia wpustów ulicznych z kręgów 
betonowych Dn500 z osadnikiem min. 0,5 m 
oraz 
 Rusztem uliczny żeliwny (żeliwo szare), 

klasa obciążenia D400 
 Ruszt krawężnikowo-jezdniowy żeliwny 

(żeliwo szare), klasa obciążenia D400 

kpl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
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12. 

Przepompownia ścieków bez fekaliów – układ 
dwupompowy wraz z armaturą, umieszczony 
w zbiorniku betonowym (beton C35/45) o 
średnicy wewnętrznej 3000 mm i wysokości 
6500 mm. Minimalne parametry pomp: 

 Ilość: 2 szt., 
 Wydajność: 140 l/s, 
 Wysokość podnoszenia: 5,4 m s.w. 

kpl. 1  
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13. Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru 
brązowego o szerokości 0,2 m 

mb 766 
Podana ilość mb obejmuję również 
oznaczenia odcinków rur potrzebnych do 
przełączenia terenów przyległych. 
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
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 Obliczenia deszczu miarodajnego 
Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono metodą stałych natężeń deszczu. W celu ustalenia 

wielkości opadu miarodajnego wykorzystano: PN-EN 752:2008,  Dz. U. 2016 poz. 124, Edel R: 
Podstawy wymiarowania odwodnienia. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2002. 

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej są zlokalizowane w ciągu ulicy Opolskiej 
i Oleskiej, a przebudowywana droga DW461 posiada klasę G.  

Przy obliczeniach wartości natężenia spływu deszczu z odwadnianej powierzchni wg. modelu 
Błaszczyka przyjmuje się prawdopodobieństwo p na poziomie 20% (jak dla drogi kategorii GP)  

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono metodą stałych natężeń deszczu, korzystając 
z następujących formuł obliczeniowych: 

 
Obliczenie miarodajnego natężenia deszczu 
 

𝑞௠ = 6,631 ∙ 𝐻
ଶ
ଷ ∙ 𝐶

ଵ
ଷ ∙ 𝑡ௗ

ିଶ
ଷ  

 
Gdzie: 
𝑞௠- jednostkowe miarodajne natężenie deszczu, l/s/ha 
𝐻 –średnia wysokość opadu z wielolecia, H=622 mm 
𝑡ௗ  – minimalny czas trwania deszczu miarodajnego, min (dla metody natężeń granicznych 
minimalny czas trwania deszczu miarodajnego wynosi 15 min) 
𝐶- projektowana częstotliwość zalewania terenu, 1/n lat 

𝑞௠ = 6,631 ∙ 622
ଶ
ଷ ∙ 5

ଵ
ଷ ∙ 15

ିଶ
ଷ  

𝑞௠ = 135,8
𝑙

𝑠 ∙ ℎ𝑎
 

 
Obliczenie wielkości spływu z odwadnianej powierzchni: 
 

𝑄 = 𝑞௠ ∙ 𝐹 ∙ 𝛹  
Gdzie:  
𝑄 – strumień wód opadowych przyjęty do wymiarowania kanałów, dm3/s 
𝑞௠- jednostkowe miarodajne natężenie deszczu, l/s/ha 
𝐹 – powierzchnia zlewni, ha 
𝛹  –współczynnik spływu zlewni – przyjęto dla powierzchni drogi i ścieżki rowerowej 0,9 dla 
terenów zielonych 0,2 
 
Obliczenie średniego sumarycznego rocznego odpływu wód opadowych: 
 

𝑄௥ś௥ = 𝑃 ∙ 𝐹௭௥௘ௗ ∙ 10000 
Gdzie: 
𝑄௥ś௥ – średni sumaryczny roczny odpływ wód opadowych, m3/rok  
P – średni opad roczny, m (przyjęto 0,639 m) 
𝐹௭௥௘ௗ – zredukowana powierzchnia zlewni, ha 
 

𝐹௭௥௘ௗ = 𝐹 ∙ 𝛹 
Gdzie: 
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𝐹 – powierzchnia zlewni, ha 
𝛹  –współczynnik spływu zlewni 
 
Obliczenie średniego dobowego zrzutu wód deszczowych: 

𝑄ś௥ௗ =
𝑄௥௠௔௫

𝑑
 

Gdzie: 
𝑄ś௥ௗ – średni dobowy zrzut wód opadowych, m3/d  
d – średnia ilość dni w roku, kiedy występuję opad, 170 dni 
 
Wyniki z przeprowadzonych obliczeń hydrauliczne zostały przedstawione tabelarycznie 
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Tab. 14. Zestawienie wielkości spływu ze zlewni kolektorem D1 do istniejącego rowu R-D 
 

Odcinek 
Fzred zieleń 

- t. 
przyległe 

Fzred 
szczelne - 

t. przyległe 

Fzred 
droga - 

inwestycja 
Σ Fzred Σ Fzred  Q imin DN vrz h/d,  h Qrśr Qśrd 

- ha ha ha ha ha l/s % mm m/s % mm m3/rok m3/d 

D1.34-D1.33 0,01 0,02 0,00 0,03 0,03 4 0,35 300 0,5 19 56,1 

 

D1.32-D1.33 0,01 0,02 0,00 0,03 0,03 4 0,35 300 0,5 19 56,1 

D1.32-D1.31 0,01 0,02 0,01 0,04 0,07 10 0,35 300 0,6 29 87,9 

D1.31-D1.30 0,01 0,02 0,01 0,04 0,11 15 0,35 300 0,7 36 107,7 

D1.30-D1.29 0,01 0,02 0,00 0,03 0,14 20 0,35 300 0,8 42 124,5 

D1.29-D1.28 0,01 0,02 0,00 0,03 0,18 24 0,35 300 0,8 46 136,5 

D1.28-D1.27 0,01 0,02 0,02 0,06 0,23 32 0,35 300 0,9 53 159,3 

D1.27-D1.26 0,01 0,02 0,01 0,05 0,28 38 0,35 300 0,9 58 175,2 

D1.26-D1.25 0,01 0,02 0,00 0,03 0,31 42 0,35 300 0,9 62 186 

D1.25-D1.24 0,01 0,02 0,02 0,06 0,37 50 0,35 300 1,0 69 208,2 

D1.24-D1.23 0,01 0,02 0,00 0,03 0,40 54 0,35 300 1,0 73 220,2 

D1.23-D1.22 0,01 0,02 0,00 0,03 0,43 59 0,35 300 1,0 79 236,7 

D1.22-D1.21 0,01 0,02 0,02 0,05 0,49 66 0,35 300 1,0 90 269,4 

D1.21-D1.20 0,01 0,02 0,00 0,03 0,52 71 0,35 400 1,1 54 217,6 

D1.20-D1.19 0,01 0,02 0,02 0,05 0,57 78 0,35 400 1,1 58 230 

D1.19-D1.18 0,01 0,02 0,00 0,03 0,60 82 0,35 400 1,1 59 236,4 

D1.18-D1.17 0,01 0,02 0,03 0,06 0,66 90 0,35 400 1,1 62 249,6 

D1.17-D1.16 0,01 0,02 0,00 0,03 0,69 94 0,35 400 1,2 64 256,8 

D1.16-D1.15 0,01 0,02 0,02 0,05 0,75 102 0,35 400 1,2 68 270,8 

D1.15-D1.14 0,01 0,02 0,00 0,03 0,78 106 0,35 400 1,2 70 278 

D1.14-D1.13 0,01 0,02 0,00 0,03 0,81 110 0,35 400 1,2 71 285,2 

D1.13-D1.12 0,01 0,02 0,03 0,06 0,87 118 0,25 400 1,0 91 362 

D1.12-D1.11 0,01 0,02 0,00 0,03 0,90 123 0,25 500 1,1 58 287,5 
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D1.11-D1.10 0,01 0,02 0,00 0,03 0,94 127 0,25 500 1,1 58 291 

D1.10-D1.9 0,01 0,02 0,03 0,06 0,99 135 0,25 500 1,1 60 302 

D1.9-D1.8 0,01 0,02 0,02 0,05 1,05 142 0,25 500 1,1 62 311 

D1.8-D1.7 0,01 0,02 0,02 0,05 1,10 149 0,25 500 1,1 64 321 

D1.7-D1.6 0,01 0,02 0,01 0,05 1,14 155 0,25 500 1,1 66 329 

D1.6-D1.5 0,01 0,02 0,01 0,04 1,19 161 0,25 500 1,2 68 337,5 
D1.5-D1.4 
(Regulator 
przepływu) 

0,01 0,02 0,02 0,06 1,25 124 0,25 500 
1,2 70 

348,5 

D1.4 - D1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 124 0,25 500 1,2 70 348,5 

D1.3 - D1.2 0,00 0,00 0,04 0,04 1,29 130 1,50 300 2,1 91 272,7 
D1.2 
Przepompownia) 
- D1.1 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 130 tłoczny 300 
- 

- - 

D1.1 - WYL1 0,02 0,03 0,02 0,07 1,36 140 0,4 500 1,3 54 269 8451,9 49,7 
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6.  Schemat przepompowni - K3 
7.  Szczegół wpustu deszczowego - K4 
8.  Szczegół studni betonowej - K5 
9.  Szczegół studni tworzywowej - K6 
10.  Ułożenie kanału w wykopie - K7 

 
 
 

 

  


