Zamawiajgcy:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakéw

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia 2 przej$¢ dla pieszych przy ul. Fredry 27 oraz 65"

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7, 45316100-6

Zawarto$¢ opracowania:

1. czeSC opisowa
2. czesd¢ informacyjna

Autor opracowania:

Dariusz Kondracki

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z:

- Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw odwietlenia ulicznego, oswietlenn przejsé¢ dla
pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatgcznikiem nr é do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr
117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/.

- Ustawa Prawo Budowlane —

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z pdZniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézniejszymi
Zmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 19%94r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
Zzmianami)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pbzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami)
10. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pdiniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badart archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz.
987 z pdzniejszymi zmianami).

11. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.
12. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia

2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnoséci dla Gminy Miejskiej Krakéw”.

13. ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021r.
zmieniajgcym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu
Obywatelskiego.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawnych nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych, nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

1. Czes¢ opisowa
1a. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia 2 przejscia dla pieszych przy
ul. Fredry 27 oraz 65"

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej
i zataczenie do projektu wykonawczego;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

— wykonanie mapy do celéw projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

~ uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnieri, pozwolenh
i zwolnien;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen
o niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie préb i badafi oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robét;

~ przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych (w razie
koniecznosci).

Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robét budowlanych.



Zadania z zakresu dobudowy oswietlenia
Whykonanie projektéw technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych

oraz dobudowa przytaczy elektroenergetycznych oswietlenia przejs¢ dla pieszych we
wskazanych lokalizacjach (zgodnie z zatgcznikami graficznymi).

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3227 oraz PZ3488.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢é wymagania stawiane przez
ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl — wytyczne dla
projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oéwietlenia przejsé
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (zgodnie z
wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastgpujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
o$wietleniem {ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

b) Projektowaé shupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym,

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej dlugosci ukladny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowaé w nawiazaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejgcego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacj¢ projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢c w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wlasnosci dziatek. Wszystkie urzadzenia
projektowaé wylacznie w dziatkach Gminy Krakdw.

6. Rozstaw stlupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub
ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowaé cigglo$¢ o$wietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami, w
tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie pelnomocnictw.

Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie
s wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowac wiasny przedmiar robét w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.

SzczegOtowe rozwiagzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:



- Wykonanie (Projektu Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projektu architektoniczno -
budowlanego, Projektu technicznego),

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia,

- Zabudowa stupéw oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla

- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkdéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowe] oraz wykonania i odbioru
rob6t budowlanych ponosi Wykonaweca.

1b. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszym zadaniem potozone sg w Krakowie i pozostajag w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego przejscia dla pieszych / Punktu Zasilajacego PZ
obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco - rozdzielczg z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace,
stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytagczeniowymi, oprawy
oéwietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektows rozumie
sie komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1. Whykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktdremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie projektéw technicznych branzowych (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
i technologii Dz.U. 2022 poz. 1679).

3. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

4, Zawartos¢ opracowania: Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mys| obowigzujacych przepiséw.

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

a/ w formie opisowej i graficznej dla kazdego zadania/lokalizacji oddzielnie:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia Na Budowe / Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

- projekty budowlane - 4 egz. (zawartos¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt
architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny) - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)

- projekty wykonawcze - 4 egz. (projekty wykonane na mapach do celéw projektowych -
(oddzielnie dla kazdej lokalizacji)



- Opracowanie projektow: budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy)
na przektadki uzbrojenia kolidujagcego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci
(oddzielnie dia kazdej lokalizacji), przy czym projekty branzy teletechnicznej opracowaé wedtug
nastepujgcej procedury:
a. Zinwentaryzowaé elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji,
poréwnaé ze stanem rzeczywistym w terenie, Podzieli¢ na dwie grupy:
i. urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone
bezposrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone
do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable zainstalowane w kanalizacji
kablowej;
ii. urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje
antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu

bezprzewodowego.
b. Przeprowadzi¢ analize potozenia elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
(urzadzen obcych liniowych i innych niz liniowe) wzgledem istniejacych lini

rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe s3 nastepujgce przypadki:

i. Przektadanie urzadzen - gdy urzadzenia w catosci znajdujg sie w granicach pasa
drogowego (art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych);

ii. Kolizja - urzadzenia w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja
drogowa spowoduje zmiane granic pasa i objecie nim urzadzen (art. 32 ust. 1-3
ustawy o drogach publicznych);

iii. Hybryda - potaczenie obu poprzednich przypadkow, konieczne jest procentowe
oszacowanie, w jakiej czesci wystepuje przektadanie a w jakiej kolizja.

c. Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczy¢ do ZDMK (réwniez w wersji elektronicznej) w
terminie do 3 miesiecy po uzyskaniu uzgodnienia projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie branzy drogowe;j.

d. Wystapi¢ o warunki techniczne do wiascicieli zinwentaryzowane] infrastruktury
telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowiacego zatgcznik RT,
podzielonej na dwie grupy:

i. obiekty budowlane (wraz ze stanowiagca je infrastrukturg techniczna) - kanalizacja
kablowa, linie kablowe nadziemne, linie kablowe podziemne umieszczone
bezposrednio w ziemi;

ii. obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, punkty
dostepu bezprzewodowego.

¢. Dostarczy¢ do dziatu RT ZDMK kopie uzyskanych warunkéw technicznych, w celu
weryfikacji zezwolen na lokalizacje elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej.

f.Wykona¢ projekty przetozenia obiektéw budowlanych, uzyskaé zatwierdzenie
wykonanych projektéw, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

g. Wykona¢ projekty przetozenia obiektéw innych niz budowlane, uzyskac zatwierdzenie
wykonanych projektéw, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

h. Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Alternatywni”.

Projekty przektadania urzadzen powinny uwzgledniac przebieg istniejacych lub projektowanych
kanatéw technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia wzajemnego nawigzania.
- uzyskanie zgody wiascicieli dziatek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacjg
zasilania, przytaczami, sieciami - na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK,
uzgodnienia Zarzagdu Drég Miasta Krakowa, uzgodnienie w TAURON Krakow pod wzgledem
zasilania (w razie koniecznosci), Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci), uzyskanie
uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci), Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosci), uzyskanie opinii z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub
Wydziatu AU MUW, opinii wiasciwej Rady Dzielnicy (w razie koniecznosci)
- projekty przektadki kolidujacego uzbrojenia {(w razie koniecznosci), (oddzielnie dla kazdej
branzy) - po 4 egz. - (oddzielnie dla kazde] lokalizacji)



- mapa ewidencji gruntdw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta" - 1 egz.

- mapa ewidencji gruntdéw z naniesiong na czerwono linia zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catosé wszystkich robét,

- przedmiar robét - 3 egz. - (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 3 egz. - (oddzielnie dla kazdej

lokalizacji)

- audyt BRD na etapie opracowania dokumentacji projektowej/koncepcji (w razie koniecznosci)

- operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczna i projektem ochrony zieleni)

(w razie koniecznosci) - 2 egz.

- szczegotowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka {w razie koniecznosci) - 3 egz.

- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- zgoda na wycinke drzew i krzewdw - 2 egz. (w razie koniecznoéci)

- w przypadku istniejacych drzew do wycinki, nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$é ograniczenia
wycinek. W przypadku minimalizacji wycinki drzew dokonac korekty dokumentacji w tym
zakresie.

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego (oddzielnie dla kazdej lokalizacji):

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenie Na Budowe / Zaswiadczenie o braku

sprzeciwu '

- opis techniczny w formacie (*.doc) i (*.PDF)

- czesc graficzna projektéw w formacie (*.dwg) i (*.PDF)

- przedmiary rob6t w programie ,Zuzia” (lub réwnowazny) i (*.PDF)
- szczegbdtowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Dokumentacje opracowac:
e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
s z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik), w szczegdlnoéci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW):
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacje dendrologiczna wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegolnosci
dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information
System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt @ powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowe] ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

¢ w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw
{szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);




3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnoséci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miegjskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat, 4 do ww. uchwaty;

4) Opracowanie projektéw technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla kazdej
branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w  zakresie  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja
ma zosta¢ wykonana w formacie plikdw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,
w szczegolnosci wykonawca robot, w ramach inwentaryzacji ma obowiazek
oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda)
- nalezy zawrzeé zapis, 7e do zakresu obowigzkéw wykonawcy robhot
budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych
drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik) nalezy dotaczyc
do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

- na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ audyt Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego (w razie koniecznosci).

Uwaga:

Nalezy takze uwzgledni¢ podczas projektowania:

- Wytyczne zawarte w informacji technicznej przekazanej przez Inwestora,

- Wytyczne ZDMK dla odwietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, o$wietlenia przejsé dla
pieszych oraz iluminacji, https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

- Warunki techniczne ZDMK dla wykonania budowy oswietlenia.

Uwagi:

1.
2.

3.

“n

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniac na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektdw.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywana dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych.



8. Projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.
Warunki wykonywania robét budowlanych w niniejszym zamdéwieniu:

. Roboty bedj realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniona dokumentacje projektows,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadad nastepujaca charakterystyke:

—  Wartosci wykonanych pomiardw nie moga przekraczac przyjetych w normach.

— Dla opraw oswietleniowych - stopier ochrony IP66 dia komory Zrédet swiatta oraz IP65 dla
osprzetu z mozliwoscig zastosowania Zrédet swiatta réznych producentéw. Na oprawie od
strony najazdu nalezy umiesci¢ figure geometryczng oznaczajgcg moc Zrédia $wiatta,
szczegdty ustalic¢ z inspektorem nadzoru.

— Koricowe stupy obwoddéw oswietleniowych musza by¢ uziemione,

— Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegéty ustali€¢ z inspektorem
nadzoru.

— Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez
ZDMK - Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

5. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robét w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

7. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do robdt, inwentaryzacje
(w tym fotograficzna) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia witascicieli dotyczace
ewentualnych uszkodzenrn spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody

w trakcie robot Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:
funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robét, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

10. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzong przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktéra przekaze zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonang przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego

likwidacjg po zakorczeniu robét wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przylegtych poses;ji.

NajpéZniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajagcemu osobe/podmiot
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odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komoérkowego. Organizacja robdt i ruchu powinna wprowadzad jak najmniej utrudnien
w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen,, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa. Opftaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezgce w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wtasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru kornicowego przedmiotu zamdéwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci robét dostarczy zamawiajgcemu:

a) Odwiadczenia od kazdego podwykonawcy, 2ze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wvykonawca zaptacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami {potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
umoéw spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

20. Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robdt nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie {Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okreslonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupéw:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupéw,

- protokoty badan kabli | przewoddw,

- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace {potwierdzone przez
wtasciciela uprawnien),

Wymagania szczegétowe



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu
i elementom os$wietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegad
w szczegdlnosci przepisow wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Czesc informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyd,
spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia - podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
wilasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkow technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do
dokumentacji techniczne] nalezy dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako
wykonanego w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021r. zmieniajacym zarzadzenie Nr
435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac:
kolejnosc postepowania, etapowanie robét, czas wykonania robét !!!

Ponizsze zataczniki stanowia integralng czes¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zataczniki:
Zataczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.

Warunki techniczne - kserokopia.
Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;

Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;
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Sporzadzit
Dariusz Kondracki Tel. 12 616 72 56
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